

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/08608/20

Číslo zhotovitele: 1/2020

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Zastoupeno:

Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Odbor rozvoje města, Oddělení investic,

Ing. Robert Vráblík, Libor Obadal

IČ:

00291463

DIČ:

CZ 00291463

Bankovní spojení:

ČS, a. s., pobočka Uherský Brod

číslo účtu:

1.02. Zhotovitel:

Silamo, s. r. o.

se sídlem:

Uherský Brod

adresa provozovny:

U Porážky 2337

Zastoupen:

Miroslav Moštěk

zapsaný ve veřejném obchod. rejstříku vedeném C13510 u Krajského soudu v Brně nebo jiné evidenci

Zástupce ve věcech stavby:

Miroslav Moštěk

Kontakt – tel., email:

IČ:

49970020

DIČ:

CZ49970020

Bankovní spojení:

Česká spořitelna

číslo účtu:

2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy

2.01. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí.

2.02. Výchozí podklady

Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30.01.2020, která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

2.03. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy (dále taky „Smlouva“) je realizace díla v bezvadné kvalitě a dohodnutém čase.

2.04. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Předmět smlouvy

3.01. Popis předmětu smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah a podmínky provádění jsou specifikovány touto smlouvou.

Dílem se rozumí zhotovení stavebních prací nazvaných:

Zpevněná plocha u školní družiny ZŠ Uherský Brod-Havřice

(dále jen „stavba“).

Předmětem stavby je vybudování nové zpevněné plochy z betonové vegetační dlažby pro odstavení vozidel. V souvislosti s novou zpevněnou plochu je zapotřebí provést opravu stávajícího chodníku včetně vjezdu k budově z bet. zámkové dlažby a výměnu živičného povrchu komunikace. Součástí stavby je i nové osazení uliční vpusti v komunikaci s napojením na stávající kanalizační šachtu.

Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci zpracované projekční kanceláří Zdeněk Vladyka, s. r. o., Na Honech I, 55 40 760 05 Zlín v srpnu 2018, dále jen PD, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště apod.) vč. koordinací a kompletační činnosti celé stavby.

3.02. Rozsah díla

- Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky a nabídkovým položkovým rozpočtem, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou odděleně uloženy v místě obou smluvních stran.
- Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí dokumentace zakázky jsou stavební deník, zápisy z kontrolního dne, seznam vad a nedodělků, všechna rozhodnutí státních orgánů.
- Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují.

Rozsah díla – další související práce a činnosti zejména:

- Vytyčení stávajících inženýrských sítí v rozsahu stavby.

- Geodetické vytyčení staveniště před zahájením stavby, vytyčení výškových a polohopisných bodů stavby, vč. vypracování vytyčovacíh protokolů, ověřených úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální situace – 4 x v grafické podobě a 1x digitálně ve formátu PDF, DGN, DWG. Vše bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem; zhotovitel je povinen předat geodetické zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JD TM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz.
- Projekt skutečného provedení stavby 3 x v grafické podobě a 1 x digitálně (editovatelná, needitovatelná verze).
- Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci a vydání rozhodnutí o částečné uzavírce předmětné silnice. Na základě vydaného stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provede zhotovitel na svůj náklad, nebezpečí a zodpovědnost osazení přechodného i trvalého dopravního značení.
- Zařízení staveniště, záboru vč. jeho odsouhlasení s vlastníky dotčených pozemků. Zajištění vydání rozhodnutí k umístění provizorního i trvalého dopravního značení s příslušným Dopravním inspektorátem Policie ČR, vč. jeho dodání, rozmístění a přemisťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.
- Projednání a zajištění dohody o zvláštním užívání silnice (Zlínský kraj, ŘSZK) před samotným zahájením stavebních prací, která bude mimo jiné řešit souhlas se zvláštním užíváním silnice s částečným omezením silničního provozu včetně finanční úhrady vyměřených poplatků nájemného za dočasné omezení užívání silničního tělesa.
- Zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem v zájmovém území po dobu výstavby.
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- Zařízení a odstranění zařízení staveniště.
- Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby u jednotlivých majitelů nebo správců inženýrských sítí.
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně zajištění ochrany vnitřních prostor proti zatečení i vloupání.
- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání.
- Zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů k vydání kolaudačního souhlasu stavby.
- Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla.
- Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména všech zakrývaných prací.
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti zahrnutí díla do majetkové podstaty.
- Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- Povinnost umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího.
- Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti vč. předložení evidence odpadů a dokladů o jejich využití (přednostně) či likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb.
- Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

3.03. Dokumentace skutečného provedení stavby

- Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a podle zásad:
 - do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla

- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen razítkem a podpisem osoby, která změny provedla
- části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem „bez změn“
- dokumentace skutečného provedení bude provedena i v digitální podobě.

3.04. Podmínky provádění stavby

- Stavba bude realizována v souladu s vydaným stavebním povolením na předmětnou stavbu a respektovat všechna stanoviska správců inženýrských sítí a závazná stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou dokladovou částí projektové dokumentace.
- Práce budou probíhat v pracovní dny v době od 7:00 do 18:00 h. Ve dnech pracovního klidu a volna od 8:00 do 15:00 hod., pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak.
- Po dobu provádění díla bude zajištěna průjezdnost silnice a přístup k nemovitostem v ul. Brodská. Při omezení příjezdu nebo přístupu k nemovitostem musí zhotovitel tuto skutečnost v předstihu oznámit všem obyvatelům, kterých se omezení týká.
- Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob. Zhotovitel musí při řezání a broušení materiálů (bet. dlažby, bet. obrubníků, aj.) použít vodní clonu pro minimalizování prašnosti.
- Zhotovitel musí umožnit k budově školní družiny příjezd vozům se zásobováním, vozům pro odvoz komunálního odpadu. Po dobu provádění stavebních prací, které neumožní odvoz komunálního odpadu je zhotovitel povinen zajistit odvoz kontejnerů na okraj staveniště a zpět vždy v den svozu.
- Projektová dokumentace, specifikovaná v odst. 3.01., bude zhotoviteli předána ve třech vyhotoveních v listinné podobě, pro potřebu dalších výtisků pro realizaci stavby nebo dokumentaci skutečného provedení si zhotovitel stavby zajistí sám.
- Zhotovitel je povinen jako původce odpadů nakládat s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V případě vzniku odpadu kat. č. 17 01 01 – Beton si může investor stavby, na základě písemné dohody se zhotovitelem, vyhradit právo, aby tento odpad zůstal v jeho vlastnictví. Přebere tak na sebe veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Tento druh odpadu bude následně převezen na deponii. Objednatele a předán osobě oprávněné k recyklaci. Žádost o vydání závazného stanoviska Odboru životního prostředí ke kolaudaci podá zhotovitel stavby. K žádosti je nutno doložit:
 - a) Identifikace zhotovitele stavby (případně poddodavatele)
 - b) termín realizace stavby
 - c) průběžnou evidenci o nakládání se všemi odpady z realizace záměru v rozsahu dle § 21 přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. – (název odpadu, katalogové zařazení, vyprodukované množství,
 - d) doklad o předání osobě oprávněné) v případě odpadu kat. č. 17 01 01 – Beton bude uvedeno, že
 - e) tento zůstal v majetku investora, bude doložen výpis z evidence investora a kopie písemné
 - f) dohody)
 - g) podpis zhotovitele stavby + kontaktní osoba + telefon

3.05. Právo objednatele na změnu předmětu smlouvy

- Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce). Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě je objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli.

3.06. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

4. Doba a místo plnění

4.01. Doba plnění předmětu smlouvy:

Zahájení prací - předání staveniště	01.04.2020
Dokončení prací - předání stavebních prací	01.05.2020
Termín dokončení díla (předání dokladové části včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí ke kolaudačnímu souhlasu stavby)	01.06.2020

Změna v době plnění

- Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace stavebních prací, zejména z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení nebo z důvodů okolností vyšší moci.
- Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodloužení na straně zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se zejména o prodloužení objednatele s předáním staveniště, pravomocného stavebního povolení (ohlášení stavby), přerušení stavebních prací ze strany objednatele a okolností ve smyslu § 2006 a násl a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do 5 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy.
- Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě.

4.02. Místo plnění předmětu smlouvy:

- ul. Brodská, 688 01 Uherský Brod, katastrální území Havřice, Česká republika.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.01. Cena díla

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, specifikace použitých materiálů a technologií a činí:

Cena celkem bez DPH	351.978 Kč
DPH 21%	73.915 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	425.893 Kč

- Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla. Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany.
- Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy.
- Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a je dohodnuta vč. daně z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- Cena je dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla zpracovaného k projektu předaného objednatelem zhotoviteli. Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce – „vícepráce“ a „méněpráce“. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a prověřil staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých

informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla.

5.02. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH
- b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce).

5.03. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení.

- Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
- Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
- Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou oceňovány stejnou metodikou, jako byla zpracována cenová nabídka. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování RTS příp. URS v cenové úrovni platné v době, ve které byly práce provedeny a snížené o 20%. V případě, že ceníky tyto práce neobsahují, předloží zhotovitel objednateli podrobnou kalkulaci ceny nebo se práce ocení HZS v max. výši (bez DPH): stavební práce 180 Kč/hod; pro montážní práce 200 Kč/hod; pro revize a zkoušky 250 Kč/hod.
- Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které zmenšují rozsah díla, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy.

6. Platební podmínky

- Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání staveniště. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- Objednatel neposkytuje zálohy.
- Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy není ekonomickou činností zadavatele a nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
- Cena za dílo bude hrazena průběžně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem, které budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb. Úhrady zaplacené na základě těchto faktur jsou považovány za zálohy.
- Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací se zjišťovacím protokolem je nedílnou součástí faktury. Bez toho je faktura neplatná. Obsahem zjišťovacího protokolu budou částky – fakturováno dosud, fakturováno za období a zbývá fakturovat.
- Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení faktury.
- V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku.
- Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat:
 - označení faktury a IČO

- údaj o zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do jiné evidence)
- název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů
- předmět plnění – název projektu/zakázky
- cena provedených prací
- den vystavení a splatnosti faktury
- Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.
- Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu podatelna@ub.cz.
- Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH.

7. Majetkové sankce

7.01. Sankce za nesplnění doby plnění

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý i započatý den prodlení.

7.02. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či v jiném s objednatelem předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **100 Kč** za každý nedodělek či vadu a každý den prodlení do odstranění vady.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **100 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **200 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.

7.03. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace k odstraňování reklamované vady, případně vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **100 Kč** za každou reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu.
- Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **200 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s nenastoupením k odstraňování reklamovaných vad.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli smluvní pokutu **100 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním.
- Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany pokuty ve dvojnásobné výši.
- Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, souhlasí zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla.
- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každý den prodlení s odstraněním.

7.04. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v odst. 3.04 této smlouvy

- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.04, na kterou ho objednatel upozorní zápisem do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každý případ.

7.05. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v čl. 14 této smlouvy

- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle čl. 14, na kterou ho objednatel upozorní v písemné výzvě s termínem předložení dokladů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč**.

7.06. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

7.07. Způsob a vypořádání smluvních pokut

- V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.
- Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
- Smluvní strany souhlasí s výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené ve významu zjišťovaných povinností.

8. Staveniště

8.01. Předání a převzetí staveniště

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob po oboustranném podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. Termíny plnění předmětu smlouvy.
- O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.
- Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické energie.

8.02. Vykližení staveniště

- Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- Nevyklidí – li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklížení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

9. Stavební deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.
- Zapisuje zejména údaje o:
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví

- opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- událostech, majících vliv na provádění díla
- Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku.
- Stavební práce s hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) budou zapisovány ve stavebním deníku (počet pracovníků vč. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatel, kopie tohoto zápisu bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. jeden den předem oznámen investičnímu technikovi, který má na stavbě dozor.

Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Moštěk Miroslavč. autorizace 1300461. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

Kontrolní dny

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat **minimálně 1x za 14 dní**.
- Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli.
- Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně s výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své poddodavatele).
- Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úpinost, za kvalitu prací a dodržení technologických postupů.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.
- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.
- Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele uvedeného v nabídce, zhotovitel písemně požádá o změnu poddodavatele. Na změnu poddodavatele nemá zhotovitel nárok.
- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatel, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení akce, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, platných ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů.
- Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

- Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti a je povinen, pokud o to objednatel požádá, objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit.

11. Předání a převzetí díla

11.01. Organizace předání díla

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k jeho předání a převzetí.
- Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel převezme dílo v místě svého sídla.
- O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.
- Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
- V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, které mu brání převzetí.
- Objednatel má ve vážném a odůvodněném případě právo při předání a převzetí díla požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby:
 - Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů.
 - Doklad – zvláštní oprávnění stavbyvedoucího dle §160 stavebního zákona (autorizace na dopravní stavby).
 - Výsledky provedených zkoušek (dle příslušných TKP).
 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální situace.
 - Projekt skutečného provedení stavby.
 - Závazná stanoviska dotčených orgánů k vydání kolaudačního souhlasu stavby.
 - Osvědčení a protokoly o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních).
 - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku.
 - Originál stavebního nebo montážního deníku.
 - Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí.
 - Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před zakrytím.
 - Osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení.
 - Záruční listy na dodané materiály a zařízení poskytnuté jiným výrobcem.

12. Záruka za jakost díla

- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost **60 měsíců** od písemného předání a převzetí díla objednateli. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.
- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především

funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla s projektovou dokumentací a technickými normami, které se na provádění vztahují.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Režimu záruční doby z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona.
- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.01. Způsob reklamace vad

- Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel:
 - požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 - požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné
 - požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
 - odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
- Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. sleva z ceny, odstranění vady atd.). Při nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky.
- Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou.
- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ten kdo dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou.

12.02. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí k odstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupení k odstranění vad, pokud to bude technicky možné, jinak sjedná s objednatelem závazný termín na jejich odstranění.
- Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace.
- Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla.

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
- Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla.

14. Pojištění díla

- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli na požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy s právem objednatele od ní odstoupit.
- Náklady na pojištění nese zhotovitel.

15. Vyšší moc

- Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění zhotovitele pro zvlášť hrubý nepoměr stran.
- Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy běží záruční doby k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

16. Ukončení smlouvy

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že:
 - a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele;
 - b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na vyčlenění některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy.
- Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit

17. Ostatní ujednání

- Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě.
- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH, resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne Objednateli údaj o tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný.
- Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou:
 - nabídkový položkový rozpočet
- Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran
- Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.
- Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouva neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

- Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
- Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod


42. schůze konaná dne 10.02.2020

č. usnesení 1057/R42/20

Uherský Brod, dne

Zhotovitel:

Miroslav Moštěk
jednatel



Uherský Brod, dne

Objevitel: 17-02-2020

Ing. Ferdinand Kubánik
starosta



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Datum: 29.01.2020

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební práce

Stavba : ZPEVNENA PLOCHA U SKOLNI DRUZINY ZS HAVRICE

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Silamo s.r.o.

IČO : 49970020

DIČ : CZ49970020

Za zhotovitele Miroslav Moštěk
tel. [redacted]

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		
DPH	15 %		351 978,00
Základ pro DPH	21 %		73 915,00
DPH	21 %		
Cena celkem za stavbu			425 893

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO1012 Zpev.plocha a oprava chodníku	425 893		351 978	73 915	100,0
Celkem za stavbu	425 893		351 978	73 915	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO1012	101-102r0 Zpev.plocha a oprava chodníku	402 898		332 974	69 924	94,6
SO1012	VNON Vedlejší a Ostatní náklady	22 995		19 004	3 991	5,4
Celkem za stavbu		425 893		351 978	73 915	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01a Zemní práce	1,8	6 194				
1 Zemní práce	20,7	72 723				
21 Úprava podloží a základ.spáry	4,3	15 086				
5 Komunikace	42,7	150 198				
8 Trubní vedení	2,7	9 618				
91 Doplnující práce na komunikaci	15,2	53 513				
99 Staveništní přesun hmot	3,2	11 103				
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	4,1	14 539				
ON Ostatní náklady	2,3		8 003			
VN Vedlejší náklady	3,1		11 001			
Celkem za stavbu	100,0	332 974	19 004			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101-102r0	Zpev.plocha a oprava chodníku	JKSO	822.52
Objekt			SKP	
SO1012	Zpev.plocha a oprava chodníku		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	272
zv102019	ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ HAVR		Náklady na m.j.	1 224
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	332 974		
Z	PSV celkem			
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem	332 974		
	HZS			
	ZRN+HZS	332 974	Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS	332 974	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
U P tel.				
Základ pro DPH	21,0	%		332 974 Kč
DPH	21,0	%		69 924 Kč
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				402 898 Kč


Poznámka :

Soupisы stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s
 Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
 Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC. U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Stavba :	zv102019 ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ H	Rozpočet :	101-102r0
Objekt :	SO1012 Zpev.plocha a oprava chodníku		Zpev.plocha a oprava chodníku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01a	Zemní práce	6 194				
1	Zemní práce	72 723				
21	Úprava podloží a základ.spáry	15 086				
5	Komunikace	150 198				
8	Trubní vedení	9 618				
91	Doplňující práce na komunikaci	53 513				
99	Staveništní přesun hmot	11 103				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	14 539				
CELKEM OBJEKT		332 974				



Položkový rozpočet

Stavba :	zv102019 ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY Z	Rozpočet: 101-102r0
Objekt :	SO1012 Zpev.plocha a oprava chodníku	Zpev.plocha a oprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 01a Zemní práce						
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, pro zpětné využití	m2	63,20	22,30	1 409,36
		ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - 230x140x60mm :58*0,8		46,40		
		ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - H - PROFIL :21*0,8		16,80		
		použijeme znovu, odvoz na meziskládku a zpět: viz situace, zpráva:				
2	979054441R00	Očištění vybour. Dlaždic, uložení na palety	m2	79,00	27,80	2 196,20
		znovupoložení:				
		:58		58,00		
		ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - H - PROFIL :21		21,00		
		viz situace, zpráva:				
3	979081111R00	Odvoz suťi a vybour. hmot na meziskládku	t	14,22	182,00	2 588,04
Celkem za		01a Zemní práce				6 193,60
Díl: 1 Zemní práce						
4	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	3,00	17,50	52,50
		ROZEBRÁNÍ ŽULOVÉ KOSTKY :3		3,00		
		viz situace, zpráva:				
5	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, pro zpětné využití	m2	15,80	22,30	352,34
		ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - 230x140x60mm :58*0,2		11,60		
		ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - H - PROFIL :21*0,2		4,20		
		nepoužitelné poškozené na skládku: viz situace, zpráva:				
6	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	86,00	53,00	4 558,00
		podklad rozebrané dlažby a zp.ploch :58+21+3+4		86,00		
		viz situace, zpráva:				
7	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	86,00	125,00	10 750,00
		podklad rozebrané dlažby a zp.ploch :58+21+3+4		86,00		
		viz situace, zpráva:				
8	113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm	m2	4,00	198,00	792,00
		VYBOURÁNÍ ASFALTOBETONU TL. 150mm:4		4,00		
		viz situace, zpráva:				
9	113151114R00	Fréz živíč.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	126,00	165,00	20 790,00
		FRÉZOVÁNÍ ASFALTOBETONU TL. 50mm :126		126,00		
		viz situace, zpráva:				
10	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	101,00	65,00	6 565,00
		VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU:29		29,00		
		VYTRHÁNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU:72		72,00		
		viz situace, zpráva:				
63	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech beton. loží a výplní	m	29,00	21,70	629,30
		viz žulové obrubníky pro další použití:29		29,00		
		viz situace, fezy, zpráva:				
11	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	26,00	129,00	3 354,00
		VÝKOP:parkoviště + chodník 20+6		26,00		
		viz situace, fezy, zpráva:				
12	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	26,00	22,30	579,80
		viz výkop :20+6		26,00		
		viz situace, fezy, zpráva:				
13	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	2,00	365,00	730,00

Položkový rozpočet

Stavba :	zv102019 ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY Z	Rozpočet: 101-102r0
Objekt :	SO1012 Zpev.plocha a oprava chodníku	Zpev.plocha a oprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vpust :1*2		2,00		
		viz situace, řezu, zpráva:				
14	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	2,00	23,50	47,00
		viz hloubení rýh :2		2,00		
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele	m3	33,05	226,00	7 469,30
		přebytek odkopku :26+2-1-2,5		24,50		
		přebytek drnu :(78-21)*0,15		8,55		
		viz situace, řezu, zpráva:				
16	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	33,05	360,00	11 898,00
		přebytek odkopku :26+2-1-2,5		24,50		
		přebytek drnu :(78-21)*0,15		8,55		
		viz situace, řezu, zpráva:				
17	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 102% PS	m3	2,50	66,70	166,75
		HUTNĚNÝ NÁSYP:2,5		2,50		
		viz situace, řezu, zpráva:				
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	153,30	15,20	2 330,16
		ZPEVNĚNÁ PLOCHA - BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 200x200x80mm :70*1,05		73,50		
		CHODNÍK - DVOJDÍLNÁ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 230x140x60mm :52*1,05		54,60		
		SJEZD, PŘÍCHOD DO ŠKOLNÍ DRUŽINY :5*1,05		5,25		
		VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA:2*1,05		2,10		
		OPRAVA SJEZDU, PŘÍCHOD DO ŠKOLNÍ DRUŽINY :14*1,05		14,70		
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE :3*1,05		3,15		
		viz situace, řezu, zpráva:				
19	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz na meziskládku	m3	11,70	43,80	512,46
		ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm :78*0,15		11,70		
		viz situace, zpráva:				
20	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice z meziskládky, osetí trávou	m2	21,00	38,40	806,40
		HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ :21		21,00		
		viz situace, řezu, zpráva:				
21	183400010RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční chemické odplevelení, rytí, hnojení	m2	21,00	16,20	340,20
		HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ :21		21,00		
		viz situace, řezu, zpráva:				
Celkem za		1 Zemní práce				72 723,21
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				
22	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	12,15	69,00	838,35
		SANACE - VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:(70+7)*1,05*0,15+0,0225		12,15		
		(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) :				
		plocha planimetrací viz situace, řezu, zpráva:				
23	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	12,15	5,00	60,75
		SANACE - VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:12,15		12,15		
		viz odkop:				
24	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele	m3	12,15	126,00	1 530,90

Položkový rozpočet

Stavba :	zv102019 ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY Z	Rozpočet: 101-102r0
Objekt :	SO1012 Zpev.plocha a oprava chodníku	Zpev.plocha a oprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SANACE - VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:12,15		12,15		
		viz odkop:				
25	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	12,15	360,00	4 374,00
		SANACE - VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:12,15		12,15		
		viz odkop:				
26	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	12,15	14,90	181,04
		SANACE - VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:12,15		12,15		
		viz odkop:				
27	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	80,85	15,20	1 228,92
		PARAPLÁN: SANACE - VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:(70+7)*1,05		80,85		
		viz odkop:				
28	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	80,85	85,00	6 872,25
		SANACE - VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:(70+7)*1,05 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : plocha planimetrací viz situace, řezu, zpráva:		80,85		
Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry						15 086,21
Díl:	5	Komunikace				
29	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	73,00	75,70	5 526,10
		CHODNÍK - DVOJDÍLNÁ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 230x140x60mm :52		52,00		
		SJEZD, PŘÍCHOD DO ŠKOLNÍ DRUŽINY :5		5,00		
		VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA:2		2,00		
		OPRAVA SJEZDU, PŘÍCHOD DO ŠKOLNÍ DRUŽINY :14		14,00		
		viz situace, řezu, zpráva:				
30	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	220,15	107,00	23 556,05
		ZPEVNĚNÁ PLOCHA - BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 200x200x80mm :70*1,05+70		143,50		
		CHODNÍK - DVOJDÍLNÁ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 230x140x60mm :52*1,05		54,60		
		SJEZD, PŘÍCHOD DO ŠKOLNÍ DRUŽINY :5*1,05		5,25		
		VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA:2*1,05		2,10		
		OPRAVA SJEZDU, PŘÍCHOD DO ŠKOLNÍ DRUŽINY :14*1,05		14,70		
		viz situace, řezu, zpráva:				
31	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	3,15	140,00	441,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE :3*1,05		3,15		
		viz situace, řezu, zpráva:				
32	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	3,00	319,00	957,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE :3		3,00		
		viz situace, řezu, zpráva:				
33	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	3,00	259,00	777,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE :3		3,00		
		viz situace, řezu, zpráva:				
34	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	3,00	25,00	75,00

Položkový rozpočet

Stavba :	zv102019 ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY Z	Rozpočet: 101-102r0
Objekt :	SO1012 Zpev.plocha a oprava chodníku	Zpev.plocha a oprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE :3 viz situace, řezy, zpráva:		3,00		
35	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	129,00	25,00	3 225,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE :3 viz situace, řezy, zpráva:		3,00		
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA:126 viz situace, řezy, zpráva:		126,00		
36	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	129,00	454,00	58 566,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE :3 viz situace, řezy, zpráva:		3,00		
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA:126 viz situace, řezy, zpráva:		126,00		
37	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	73,00	246,00	17 958,00
		CHODNÍK - DVOJDÍLNÁ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 230x140x60mm :52		52,00		
		SJEZD, PŘÍCHOD DO ŠKOLNÍ DRUŽINY :5		5,00		
		VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA:2		2,00		
		OPRAVA SJEZDU, PŘÍCHOD DO ŠKOLNÍ DRUŽINY :14		14,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
38	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, vč. Vyplnění spár s dodáním materiálu kam. Drc. 4/8 mm	m2	70,00	246,00	17 220,00
		ZPEVNĚNÁ PLOCHA - BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 200x200x60mm :70		70,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
39	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	2,04	389,00	793,56
		VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA:2*1,02 viz situace, řezy, zpráva:		2,04		
40	59245294	Dlažba bet.zámková přírodní skladba"palcát" 23x14x6	m2	13,45	210,00	2 824,50
		CHODNÍK - DVOJDÍLNÁ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 230x140x60mm :52*1,05		54,60		
		SJEZD - DVOJDÍLNÁ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 230x140x60:5*1,05		5,25		
		z části použita vytříděná rozebraná dlažba, zbytek doplněna nová:- 58*0,8		-46,40		
		viz situace, řezy, zpráva:				
41	59248280	Dlažba vegetační zatrav. 200x200x80 mm šedá	m2	71,40	256,00	18 278,40
		ZPEVNĚNÁ PLOCHA - BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 200x200x80mm :70*1,02		71,40		
		viz kladení dl:				
	Celkem za	5 Komunikace				150 197,61
Díl: 8		Trubní vedení				
42	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00	868,00	868,00
		NOVÝ BETONOVÝ POKLOP KANALIZAČNÍ ŠACHTY - pojižděný :1 viz situace, zpráva:		1,00		
43	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, s navrtáním do bet. Šachty	m	2,00	290,00	580,00
		ULIČNÍ VPUST, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 :2 viz situace, zpráva:		2,00		
44	894411010RAF	Vpust' uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,67 m	kus	1,00	5 350,00	5 350,00

Položkový rozpočet

Stavba :	zv102019 ZPEVNĚNÁ PLOCHA U SKOLNÍ DRUŽINY Z	Rozpočet: 101-102r0
Objekt :	SO1012 Zpev.plocha a oprava chodníku	Zpev.plocha a oprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ULIČNÍ VPUST, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 :1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
45	55243078.A	Poklop šachtový B 125 V DN 400 s bet. prstencem	kus	1,00	2 820,00	2 820,00
		NOVÝ BETONOVÝ POKLOP KANALIZAČNÍ ŠACHTY - pojižděný :1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
Celkem za 8 Trubní vedení						9 618,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
46	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	1,00	832,00	832,00
		SKLOPNÝ SLOUPEK:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
47	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	10,00	48,00	480,00
		VYZNAČENÍ VJEZDU V PLOŠE PARKOVIŠTĚ :2*5		10,00		
		viz situace, zpráva:				
48	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	10,00	4,58	45,80
		VYZNAČENÍ VJEZDU V PLOŠE PARKOVIŠTĚ :2*5		10,00		
		viz situace, zpráva:				
49	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	121,00	224,00	27 104,00
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm :32		32,00		
		PŘECHODOVÝ KUS DL. 1,0m :2		2,00		
		NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 40mm :40		40,00		
		BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ 60mm:40		40,00		
		BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ:7		7,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
50	919722212R00	Dilatační spáry řezané příčné 9 mm,zaliti za tepla	m	41,00	71,00	2 911,00
		ZAŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU :41		41,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
51	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	44,00	71,70	3 154,80
		ZAŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU :41		41,00		
		PRO NOVOU UV:3		3,00		
		viz situace, zpráva:				
52	976085411R00	Výšková a sanační úprava šachty, Položka zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení do výšky 50 cm, sanaci, vymazání šachty včetně doplnění stupadel),	kus	1,00	4 278,00	4 278,00
		:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
53	11163611	Zálivka asfaltová AZ B1 bubny	t	0,01	22 400,00	230,72
		ZAŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU :41*0,00025		0,01		
		viz situace, řezy, zpráva:				
54	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	47,94	85,00	4 074,90
		BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ 60mm:40*1,02		40,80		
		BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ:7*1,02		7,14		
		viz situace, řezy, zpráva:				
55	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	32,64	95,00	3 100,80

Položkový rozpočet

Stavba :	zv102019 ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY Z	Rozpočet: 101-102r0
Objekt :	SO1012 Zpev.plocha a oprava chodníku	Zpev.plocha a oprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm :32*1,02		32,64		
		viz situace, řezy, zpráva:				
56	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	40,80	95,00	3 876,00
		NAJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 40mm :40*1,02		40,80		
		viz situace, řezy, zpráva:				
57	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	1,02	282,00	287,64
		PŘECHODOVÝ KUS DL. 1,0m :1*1,02		1,02		
		viz situace, řezy, zpráva:				
58	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1,02	282,00	287,64
		PŘECHODOVÝ KUS DL. 1,0m :1*1,02		1,02		
		viz situace, řezy, zpráva:				
59	74910801	Sloupek parkovací sklopný, odnímatelný s ramenem pozink	kus	1,00	2 850,00	2 850,00
		SKLOPNÝ SLOUPEK:1		1,00		
		specifikace viz tech.zpráva:				
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				53 513,30
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
60	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	187,23	59,30	11 102,59
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				11 102,59
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
61	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku zhotovitele	t	79,45	182,00	14 459,72
62	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	79,45	1,00	79,45
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				14 539,17

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady	JKSO	822.52
Objekt			SKP	
SO1012	Zpev.plocha a oprava chodníku		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	272
zv102019	ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ HAVR		Náklady na m.j.	70
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem			
Z	PSV celkem	19 004		
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem	19 004		
	HZS			
	ZRN+HZS	19 004	Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS	19 004	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jr Miroslav Moštěk		Jméno :		Jméno :
D: 30.01.2020		Datum :		Datum :
Podpis:		Podpis:		Podpis:
U Po tel. 5				
	Základ pro DPH	21,0	%	19 004 Kč
	DPH	21,0	%	3 991 Kč
	Základ pro DPH		%	
	DPH		%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				22 995 Kč

Poznámka :

Stavba :	zv102019 ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ H	Rozpočet :	VNON
Objekt :	SO1012 Zpev.plocha a oprava chodníku	Vedlejší a Ostatní náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON Ostatní náklady		8 003			
VN Vedlejší náklady		11 001			
CELKEM OBJEKT		19 004			

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba : Objekt :		zv102019 ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY Z SO1012 Zpev.plocha a oprava chodníku		Rozpočet: VNON Vedlejší a Ostatní náklady		
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	ON1	Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací Dotčené podzemní inženýrské sítě v zájmovém území stavby	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
2	ON2	Dočasná dopravní opatření D + M dočasného dopravního značení, vč. pronájmu po dobu stavby. Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemních komunikaci a vydání rozhodnutí o částečné uzavírcce předmětné silnice. Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
3	ON3	Zkoušky a revize, kontrolní měření kvality prací zkoušky únosnosti Náklady na provedení veškerých predepsaných zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek objednateli. V rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben.	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
4	ON4	Dokumentace skutečného provedení stavby uvedení do provozu. Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli. Vyhotovení dokumentace 3 x v listinné a 1 x na CD digitální formě (v 1x v PDF a 1x v otevřeném formátu), zakreslení změn PD, vč. Revizí, prohlášení o schodě, likvidace odpadů apod. Příprava všech dalších podkladů pro projednání a uvedení stavby a jejich dílčích částí do provozu a užívání.	soubor	1,00	1,00	1,00
5	ON5	Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací a plochu užívaných v průběhu stavby	soubor	1,00	1,00	1,00
6	ON6	Zajištění venkovního prostoru proti prašnosti při řezání a broušení materiálů s využitím vodní clony (bet. dlažby, bet. obrubníků, aj.).	soubor	1,00	1,00	1,00
Celkem za		ON Ostatní náklady				8 003,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				
7	005111010R	Geodetické práce po dobu výstavby Geodetické vytyčení staveniště, vytyčení výškových a polohových bodů stavby, zaměření inženýrských sítí vč. zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální mapy (po 4 x vyhotoveních v tištěné formě a 1 x v digitální formě na CD).	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
8	005111015R	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch pro realizaci stavby Projednání a zajištění uzváštního užívání kom. a veřejných ploch, úhrada vyměřených poplatků a nájemného atd.	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
9	005121010R	Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště Náklady na zařízení staveniště (globální zařízení (globální zařízení staveniště - GZS) - kryjí náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací. Kryjí náklady na nezbytné budované objekty stavby sloužící dočasně.	soubor	1,00	1,00	1,00
10	VN7	Zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy k vydání kolaudačního souhlasu stavby	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
11	0054500R	Kompletační, koordinační a ostatní inženýrská činnost Náklady spojené se zajištěním činnosti souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd. Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.	soubor	1,00	500,00	500,00
Celkem za		VN Vedlejší náklady				11 001,00

