

Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „ <b>Zadavatel</b> “)
Veřejná zakázka:	Sektorová veřejná zakázka s názvem „PJD na ul. Výškovická“, ev. č. ve věstníku Z2020-008870 (dále jen „ <b>Zakázka</b> “)
Režim a druh Zakázky:	Nadlimitní na stavební práce
Druh řízení:	Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ <b>ZZVZ</b> “)
Věc:	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 ZZVZ č. 2</b>

I.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na které reaguje takto:

Žádost č.:	3
Datum doručení:	27.3.2020
Přesné znění žádosti:	<i>Na základě zadávací a projektové dokumentace nám není zcela jasný termín začátku realizace stavby pro 1. úsek a pro 2. úsek. V projektové dokumentaci se předpokládá realizace 1. úseku letos na podzim (to odpovídá i zadávací dokumentaci). Dále projektová dokumentace uvádí realizaci 2. úseku na podzim až 2021. Zadávací dokumentace tedy jasně neuvádí, kdy se má realizovat 2. úsek. Zda najednou s prvním úsekem, kdy je jasně daný termín výluky. Prosíme o vyjasnění začátku termínu realizace u obou úseků a vyjasnění termínu výluk pro každý úsek.</i>
Reakce Zadavatele:	Pro stanovení doby realizace pro obě části zakázky platí bezesbytku úprava uvedená v čl. 5 zadávací dokumentace, resp. korespondující úprava uvedená v zadavatelem předepsaném návrhu smlouvy o dílo pro obě části zakázky ( <u>časové údaje uvedené v projektové dokumentaci byly pouze předpokládány v době přípravy projektové dokumentace a nejsou pro stanovení doby plnění zakázky relevantní</u> ). Zároveň zadavatel potvrzuje, že obě části zakázky nejsou na sobě závislé a nelze vyloučit, že s ohledem na pravidla uvedená v čl. 5 zadávací dokumentace bude jedna část zakázky realizovaná v roce 2020 a druhá část zakázky v roce 2021 (nelze ale ani vyloučit paralelní realizace obou částí).

Žádost č.:	4
Datum doručení:	27.3.2020
Přesné znění žádosti:	<i>V souvislosti s termínem realizace na podzim upozorňujeme, že může nastat problém s realizací částí stavby SO závlahové systémy, neboť se dostáváme s touto realizací do měsíců listopad, prosinec, kdy v rámci klimatických podmínek nelze zajistit dokončení stavby, bere toto zadavatel v potaz, když určil výluky na tramvajové trati v termínu 6.9-4.12.2020?</i>
Reakce Zadavatele:	Možné termíny výluky jsou pro tuto zakázku pevně dány s ohledem na celkové řešení dopravní situace v rámci města Ostravy. V případě nepříznivého počasí budou uplatněny odpovídající smluvní mechanismy.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

V Ostravě dne 30.3.2020

naddat s.r.o.

Mgr. Anna Bojková

zástupce zadavatele