



S004P01LNRYH

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na **dodávku stavby** na akci:

**„Sanace hřbitovní zdi Hodonín – památkově chráněná část“**

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Město HODONÍN  
**Sídlo:** Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35  
**IČO:** 00284891  
**DIČ:** CZ 699001303  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100  
**Zastoupené:** ve smluvních záležitostech Liborem Střechou, starostou města Hodonína  
v technických záležitostech [REDACTED]

/dále jen objednatel/

**Zhotovitel:** REPOS-ING s.r.o.  
**Sídlo:** Brněnská 3983/61a, 695 01 Hodonín  
**IČO:** 05791171  
**DIČ:** CZ05791171  
**Bankovní spojení:** Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 278288344/0300  
**Zastoupen:** Ing. Ondřej Matěj  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 98061

/dále jen zhotovitel/

## 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

- 2.1. Místo stavby: parc. č. 1051 v k.ú. Hodonín
- 2.2. Stavební povolení: MUHOCJ 72662/2020
- 2.3. Stavbyvedoucí zhotovitele: [REDACTED]

## 3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

### 3.1. Dílem se rozumí :

#### 3.1.1. Kompletní zhotovení stavby:

„Sanace hřbitovní zdi Hodonín – památkově chráněná část“ (dále jen „dílo“), specifikované zejména projektovou dokumentací pro stavební povolení zpracovanou společností J2L CONSULT, s.r.o., zodpovědný projektant [REDACTED] datum zpracování 05/2020, zak. č. D1003520 a projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu

pro provedení stavby, zpracovanou společností J2L CONSULT, s.r.o., zodpovědný projektant [REDAKCE] datum zpracování 02/2021, zak. č. D1003520, zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, stavebním povolením č.j. MUHOCJ 72662/2020, vydané Obecným stavebním úřadem Hodonín a touto smlouvou o dílo.

### 3.1.2. Dokumentace skutečného provedení stavby.

### 3.2. Členění stavby na stavební objekty (dále také jen SO), SO Památkově chráněná část – zeď č. 3 – etapa IV

3.3. **Zhotovitel odpovídá** za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, zadávací dokumentací veřejné zakázky, stavebním povolením a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a **zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady** předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.

3.4. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

### 3.5. Zhotovení díla zahrnuje rovněž :

- 3.5.1. vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby,
- 3.5.2. **zřízení** a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,
- 3.5.3. **důsledný úklid** všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- 3.5.4. **zabezpečení podmínek** stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle **stavebních povolení** a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
- 3.5.5. **zabezpečení dopravní obslužnosti** a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 3.5.6. **dodržování řádu veřejného pohřebiště** a zajištění provádění stavebních prací tak, aby nebyl narušován chod městského hřbitova,
- 3.5.7. **provádění stavebních prací s ohledem na povahu místa realizace – pietní místo,**
- 3.5.8. **provádění stavebních prací s ohledem na povahu předmětu plnění – kulturní památka,**
- 3.5.9. **projednání** a zajištění případného **zvláštního užívání komunikací** a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 3.5.10. **projednání** a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 3.5.11. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeď, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 3.5.12. **provedení** všech **doplňujících průzkumů** a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 3.5.13. **zpracování dílenské a výrobní dokumentace** bude-li požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků

- KD zapracovány do výrobní dokumentace,
- 3.5.14. **provést demolice a demontáže** stávajících stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
  - 3.5.15. **demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele** za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
  - 3.5.16. **průběžná likvidace odpadů** a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
  - 3.5.17. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, včetně předávání informací bezprostředně souvisejících se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  - 3.5.18. **zajištění ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
  - 3.5.19. **umožnit provádění kontrolní prohlídky** rozestavěné stavby dle § 133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
  - 3.5.20. **příprava podkladů** a součinnost při zajištění **kolaudace** stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
  - 3.5.21. mít **po celou dobu stavby** do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Min. pojistné plnění související s výkonem podnikatelské činnosti je 2 mil. Kč.
- 3.6. **Zhotovitel** prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý **seznámil**. Zhotovitel také **podrobně prostudoval soupis stavebních prací**, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil **veškerou odbornou péči**, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že **dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést** v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
- 3.7. **Projektová** dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
- 3.8. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k **doporučení objednatele**. Požadavek na záměnu materiálů a technologií **musí být písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně vynaložených nákladů.
- 3.9. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních

v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu **zakreslovat všechny změny** na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen **jménem a příjmením** osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat **projednání změny** s osobou vykonávající autorský dozor a **technickým dozorem** stavebníka a jejich souhlasné stanovisko. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „**beze změn**“. Součástí bude i celková **situace skutečného provedení** stavby. Takto zpracovanou a zhotovitelem **podepsanou projektovou dokumentaci** skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

#### 4. ZMĚNY DÍLA

4.1. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z **důvodů**:

- 4.1.1. **neprovedení dohodnutých stavebních prací**, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 4.1.2. **provedení dodatečných stavebních prací**, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 4.1.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,
- 4.1.4. **zlepšení efektivity**, hospodárnosti a účelnosti díla.

4.2. **Pokud** objednatel právo na změnu díla uplatní, **je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v **§ 222 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.

4.3. **Pokud** objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně **návrh Změnového listu** nejpozději na nejbližším KD k projednání.

4.4. **Změnový list** (Příloha č. 3).

- 4.4.1. **Před vlastním provedením** musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten **odsouhlasen** technickým dozorem stavebníka a projektantem.
- 4.4.2. **Návrh** změnového listu bude **zpracován dle vzoru** předaného zhotoviteli (Příloha č. 3). Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla **odpovídá zhotovitel**.
- 4.4.3. **Změnové listy budou odsouhlaseny** objednatelem **formou schválení dodatku ke smlouvě**. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.
- 4.4.4. **Ocenění** víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno **s použitím položkových cen** položkového rozpočtu (Příloha č. 1).
- 4.4.5. **Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu**, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb



s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat **pouze na jednu cenovou soustavu** pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.

- 4.4.6. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta **individuální kalkulace**.
- 4.4.7. K hlavním rozpočtovým nákladům **není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku** na podíl vedlejších rozpočtových nákladů VRN, koordinační činnost a jiné přírážky.
- 4.4.8. K celkovým nákladům pak bude dopočtena **DPH** podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

## 5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

### 5.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):

**do 7 dnů** od účinnosti smlouvy

### 5.2. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):

**do 120 dnů od zahájení stavebních prací**

(termín plnění díla bude v souladu s přílohou č. 2 - Harmonogram stavby)

### 5.3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště**.

5.3.1. Splnění termínu realizace díla je podmíněno zejména vhodnými klimatickými podmínkami. Změna termínu realizace díla bude provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem stanoveným v této smlouvě. Zhotovitel bere na vědomí, že změna termínu realizace díla podléhá schválení osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovené v čl. 1 této smlouvy. Zápis do stavebního deníku o změně termínu realizace díla provede výhradně osoba oprávněná jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovená v čl. 1 této smlouvy.

5.3.2. Změna termínu realizace díla bez nutnosti uzavření dodatku bude provedena při přerušení prací z důvodu na straně objednatele (např. období památky zesnulých). V takovém případě bude posun termínu schválen osobou oprávněnou jednat za objednatele v technických záležitostech a to zápisem do stavebního deníku.

5.3.3. Zhotovitel je povinen na základě ústní výzvy správce hřbitova po dobu konání pohřbu omezit stavební práce. Toto omezení bude trvat jen dobu nezbytně nutnou pro konání pohřbu.

### 5.4. **Objednatel je oprávněn převzít** řádně zhotovené dílo **i před termínem plnění**.

### 5.5. **Harmonogram stavby**

5.5.1. Orientační Harmonogram realizace stavby je součástí Smlouvy (**Příloha č. 2**).

5.5.2. **Do 14 dnů** po zahájení stavby předá zhotovitel objednateli a TDS k odsouhlasení přehledný a názorný **podrobný harmonogram průběhu výstavby**. Odsouhlasený harmonogram bude po celou dobu výstavby umístěn na pro účastníky stavby přístupném a **viditelném místě**.

- 5.5.3. Harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a **končí** termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.
- 5.5.4. Zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný.
- 5.5.5. **Termíny dokončení** a předání díla dle odst. 5.3. této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a **lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě**.
- 5.5.6. **Místem plnění** je Městský Hřbitov Hodonín, parc. č. 1051 v k.ú. Hodonín.

## 6. CENA DÍLA

- 6.1. Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy.

Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

- 6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

**4 175 441,32 Kč bez DPH**

**876 842,68 Kč DPH 21 %**

**5 052 284,00 Kč včetně DPH**

- 6.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu** (Příloha č. 1), který je součástí jeho nabídky VZ. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 6.4. **Položkový rozpočet** slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění **smluvních pokut**.
- 6.5. **Jednotkové ceny** uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými** po celou dobu realizace díla.
- 6.6. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.
- 6.7. **Cena díla** podle odst. 6.2. je cenou **nejvýše přípustnou** a může být **změněna jen dodatkem smlouvy** z níže uvedených **důvodů**:
  - 6.7.1. před **nebo** v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
  - 6.7.2. v **případě víceprací a méněprací** - služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.
- 6.8. Zhotoviteli vzniká právo na **zvýšení sjednané ceny** teprve v případě, že změna bude schválena

smluvními stranami formou **uzavření dodatku ke smlouvě**. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

- 6.9. Důvodem **pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

## 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel **neposkytuje zálohy**.

- 7.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (díličí plnění) na základě **díličích daňových dokladů** (faktur).
- 7.2. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů dle položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla.
- 7.3. Přílohou faktury musí být odsouhlasený **soupis provedených stavebních prací**, dodávek a služeb potvrzený TDS a zjišťovací protokol. U závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou písemně **odsouhlaseny TDS**.
- 7.4. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce** za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 7.5. Objednatel prostřednictvím TDS provede **kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do **4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 7.6. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 7.7. V opačném případě objednatel prostřednictvím **TDS vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě **4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 7.8. Zhotovitel je povinen předložit **opravený soupis** stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 7.9. **Nedojde-li** ani následně mezi oběma stranami **k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.

- 7.10. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce ve výši 10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí každou fakturu do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH odvede v plné výši. Pozastávka **bude uvolněna po odstranění všech vad** a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.11. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli **nejpozději 13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.

Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené **práce budou vypořádány až v následné faktuře.**

- 7.12. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele.** V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 7.13. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost **do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit** nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.
- 7.14. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je **uhrazena dnem odepsání** příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.15. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v **konečné faktuře.**
- 7.16. Nedílnou **přílohou konečné faktury** bude protokol o předání a převzetí díla a **seznam všech dosud vystavených faktur.**
- 7.17. Zhotovitel **prohlašuje a souhlasí, že:**
- 7.17.1. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 7.17.2. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb **mimo tuzemsko,**
- 7.17.3. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro **ekonomickou činnost,**
- 7.17.4. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu **Zákona o DPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro ekonomickou činnost,** je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný správcem daně ve smyslu zákona o DPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost,
- 7.17.5. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je **nespolehlivým plátcem,** uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,



- 7.17.6. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného správcem daně pro **ekonomickou činnost**, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

## 8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen **umožnit výkon TDS** a autorského dozoru v místě stavby.
- 8.2. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že **byl seznámen s řádem veřejného pohřebiště** a bude se jím při realizaci prací řídit.
- 8.3. Zhotovitel **není oprávněn** sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních korporací, v platném znění, **vykonávat** na stavbě funkci **TDS**.
- 8.4. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, **zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace**, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 3 dnů** od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 8.5. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby (**stavbyvedoucí**) v souladu se stavebním zákonem., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce.

V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže jejich **odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost**, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. **Změna osoby stavbyvedoucího** musí být bezodkladně písemně **oznámena objednateli**.

- 8.6. Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 8.7. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího **písemného souhlasu** objednatele.
- 8.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli do **14 dnů** od zahájení prací písemný seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než **20 %** celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla).
- 8.9. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 8.10. Stavební **deník** (dále jen SD):
- 8.10.1. **Zhotovitel** povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů,
- 8.10.2. SD musí být v pracovní době **na stavbě trvale dostupný** oprávněným zástupcům účastníků výstavby v kanceláři stavbyvedoucího,
- 8.10.3. **k zápisům TDS** je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
- 8.10.4. **k zápisům zhotovitele** je TDS povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se

- má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
- 8.10.5. **zápisy v SD** se nepovažují za změnu smlouvy, ale **slouží jako podklad** pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.11. Zhotovitel je povinen vždy písemně **vyzvat TDS** stavby minimálně **3 dny předem** (zápisem do SD, nebo na KD) **k prověření všech prací**, které budou v dalším pracovním postupu **zakryty nebo se stanou nepřístupnými** (izolace proti vodě, základové konstrukce apod.).
- 8.12. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci** postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- 8.13. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.
- 8.14. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které **nemají požadovanou certifikaci** či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.15. Zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování **dokumentace pro upřesnění některých částí díla**, pokud ji bude realizace díla, nebo objednatel vyžadovat (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní atp), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli.
- 8.16. Pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. **Vzorky** jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla. **Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem**, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem **fakturovány** za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.
- 8.17. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., **autorský zákon**, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla.
- 8.18. Povinností zhotovitele je dbát na **důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.

- 8.19. **TDS je oprávněn** vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací a **je oprávněn**, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zařstnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 8.20. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabulí** s identifikačními údaji stavby, (dle stavebního zákona, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora). Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat** s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a **dobrém (čitelném) stavu**.
- 8.21. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
- 8.22. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit, Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

## 9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným **dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků** zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, **není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění**.

Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. **Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.**

- 9.2. **Zhotovitel** minimálně **10 pracovních dnů** předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit **přijímací řízení** nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě.
- 9.3. **Přijímací řízení je ukončeno** podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 9.4. **K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit** následující doklady ve 2 vyhotoveních:
- 9.4.1. projektovou **dokumentaci skutečného provedení** stavby
  - 9.4.2. doklad o zajištění **likvidace odpadů** dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,
  - 9.4.3. stavební **deník** (deníky),
  - 9.4.4. osvědčení o **shodě vlastností zabudovaných materiálů** a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
  - 9.4.5. zápisy o **provedení** a kontrole **zakrývaných prací** včetně **fotodokumentace**, pokud již nebyla předána objednateli dříve,
  - 9.4.6. osvědčení a **další doklady**, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli **k vydání kolaudačního souhlasu** v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přijímacího řízení.
- 9.5. **Nedoloží-li** zhotovitel sjednané doklady, **nepovažuje se dílo za dokončené** a schopné předání.
- 9.6. **Nedohodnou-li** se smluvní strany v rámci přijímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 9.7. Před **předáním** díla je povinen zhotovitel zajistit **závěrečnou prohlídku** stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

## 10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 10.1. **Město Hodonín je** v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby.** Veškerý materiál, je do **doby, než se stane pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.**
- 10.2. **Zhotovitel nese nebezpečí škody** na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

## 11. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 11.1. **Zhotovitel** poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu tyto činnosti



a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

- 11.2. **Dílo má vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 11.3. **Zhotovitel odpovídá** za vady, které dílo má v době jeho předání. (**vady zjevné**).
- 11.4. **Zhotovitel dále odpovídá** za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (**vady skryté**).
- 11.5. **Zhotovitel odpovídá** za to, že předmět díla má **v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastností obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

- 11.6. **Záruční doba** na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v **délce 60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 11.7. **Ustanovení** o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neuplatní.
- 11.8. **Zhotovitel je povinen** účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele **kontroly technického stavu** stavby a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit **stavbyvedoucí**, pokud je to z objektivních důvodů možné.

## 12. REKLAMACE

- 12.1. **Jestliže** objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamací). V reklamaci budou shledané vady popsány. **Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou,
- 12.2. **Zhotovitel** potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně **přijetí reklamacie a do 5 pracovních dnů** od obdržení reklamacie začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v **co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno **na vlastní náklady zhotovitele**. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamacie.

- 12.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatel zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu **nejpozději do 24 hodin** a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.
- 12.4. O **odstranění** reklamované vady sepíše smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 12.5. V **případě, že** zhotovitel do **3 pracovních dnů** nezačne odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji **nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 12.6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatel, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 12.7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné **odchytky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchytky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

### 13. SMLUVNÍ SANKCE

- 13.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla** oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši **3 000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení** dle odst. 14.5. **k odstranění reklamovaných vad** v záruční době ve výši **3 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.
- 13.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním reklamované vady** dle odst. 14.2. ve výši **3 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
- 13.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ ve výši **5 000,00 Kč**.
- 13.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** ve výši **5 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 13.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě **porušení jakéhokoli jiného svého závazku** plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč** za každé porušení. Zhotovitel je povinen pokutu zaplatit.

- 13.8. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 8.7, 8.20 a 8.21 má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč** za každé jednotlivé porušení.
- 13.9. V případě, že zhotovitel realizuje dílo **v rozporu s projektovou dokumentací** díla nebo nedodrží technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,00 Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.
- 13.10. Smluvní strany sjednávají **splatnost** smluvních pokut na **14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 13.11. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.
- 13.12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn provést **jednostranný zápočet** pohledávek, jež mu vzniknou vůči zhotoviteli, a to oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této smlouvě.

#### 14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Tato smlouva **zanikne splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**.
- 14.2. Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou**, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 14.3. Kterákoliv **smluvní strana je povinna písemně oznámit** druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy **povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů**, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích.

Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se v tomto případě rozumí **10 dnů**.

Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

- 14.4. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o **podstatném porušení smlouvy**.

Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

**14.5. Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích této smlouvy **je považováno**:

- 14.5.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;
- 14.5.2. **prodlení zhotovitele s ukončením realizace** díla delší než **30 kalendářních dnů**;
- 14.5.3. případy, kdy zhotovitel **provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele**, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;
- 14.5.4. neposkytnutí **náležitě součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo objednateli;
- 14.5.5. neumožnění **kontroly** provádění díla a postupu prací na něm;
- 14.5.6. byl-li podán **insolvenční návrh** na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

**14.6. Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:

- 14.6.1. prodlení objednatele **s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **15 kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu;
- 14.6.2. prodlení objednatele **s platbami dle platebního režimu** dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti);
- 14.6.3. trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

**14.7. Objednatel** je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla **zhotovitel opakovaně** (tj. více než 2x) **porušuje své povinnosti** vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

**14.8. Objednatel** je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze domnívat, že **jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy**, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

**14.9. Objednatel** si před odstoupením od smlouvy může vyžádat **vyjádření TDS**, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

**14.10. Důsledky odstoupení od smlouvy**

14.10.1. **Smlouva** zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

14.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.



- 14.10.3. **Odstoupí-li** některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- 14.10.4. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- 14.10.5. zhotovitel provede **finanční vyčíslení provedených prací**, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;
- 14.10.6. zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";
- 14.10.7. objednatel **uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení** od smlouvy na základě vystavené faktury.

## 15. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 15.1. **Jakýkoliv spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
- 15.2. Za **případy vyšší moci** jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.:-
- 15.3. Tato smlouva **nabývá platnosti** dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti **dnem jejího uveřejnění v registru** smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 15.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze **písemnými číslovanými dodatky** podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.5. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou **spolupůsobit při výkonu finanční kontroly** prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 15.6. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost **uveřejnit na svém profilu zadavatele** tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů Zhotovitele.
- 15.7. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli **informace o poddodavatelích** pro potřeby uveřejnění informací na profilu Objednatele.
- 15.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 15.9. Smlouva je vyhotovena ve **3 výtiscích** s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

15.10. Tato smlouva bude uveřejněna objednatelům prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Přílohy a nedílné součásti smlouvy:**

**Příloha č. 1 - Položkový rozpočet** stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací

**Příloha č. 2 - Časový harmonogram** postupu stavebních prací

**Příloha č. 3 - Změnový list** (vzor)


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 18.07.2023, č. 1198

V Hodoníně dne: 02.08.2023

O  
...  
L  
S




V Hodoníně dne: 31.07.2023

Zhotovitel:

.....

Ing. Ondřej  
jednatel





S004P01L.NRYH

**Položkový rozpočet stavby**

Stavba: 202011 Sanace hřbitovní zdi Hodonín - památkově chráněná část  
 parc.č.1051,k.ú.Hodonín

Objekt: SO 01 Zed'

Rozpočet: 4 Zed' č.3 - etapa IV

Objednatel: Město Hodonín IČO: 00284891  
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: CZ699001303  
 69501 Hodonín

Zhotovitel: REPOS-ING s.r.o. IČO: 05791171  
 Brněnská 3983/61a DIČ: CZ05791171  
 695 01 Hodonín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 931 323,31
PSV			787 190,56
MON			183 127,69
Vedlejší náklady			231 000,00
Ostatní náklady			42 800,00
<b>Celkem</b>			<b>4 175 441,56</b>

## Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 175 441,56 CZK
Základní DPH	21 %	876 842,73 CZK

Zaokrouhlení -0,29 CZK

**Cena celkem s DPH 5 052 284,00 CZK**

v

dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			176 492,96	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			574 669,11	14
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			961 278,42	23
64	Výplně otvorů	HSV			15 450,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			38 400,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			422 400,00	10
96	Bourání konstrukcí	HSV			607 137,97	15
99	Staveništní přesun hmot	HSV			135 494,85	3
711	Izolace proti vodě	PSV			611 325,56	15
762	Konstrukce tesařské	PSV			134 100,00	3
765	Krytiny tvrdé	PSV			41 765,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	MON			183 127,69	4
VN	Vedlejší náklady	VN			231 000,00	6
ON	Ostatní náklady	ON			42 800,00	1
Cena celkem					4 175 441,56	100



### Položkový rozpočet

S:	202011	Sanace hřbitovní zdi Hodonín - památkově chráněná část parc.č.1051,k.ú.Hodonín
O:	SO 01	Zed'
R:	4	Zed' č.3 - etapa IV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>176 492,96</b>

1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav :  v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. :  Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. : výkopek z vnitřní strany bude odvezen na mezideponii a výkopek z vnější strany zůstane na místě pro zpětný zásyp : vnitřní strana : ruční výkop šířky 0,3 m a hlb.0,3 m : 0,3*0,3*158,26 vnější strana : ruční výkop šířky 0,3 m a hlb.0,3 m : 0,3*0,3*37,99 ruční výkop šířky 0,5 m a hlb. 0,5 m : (158,26- 37,99)*0,5*0,5	m3	47,73000		
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m na mezideponii počítám v areálu hřbitova  výkopek z vnitřní strany bude odvezen na mezideponii a výkopek z vnější strany zůstane na místě pro zpětný zásyp : vnitřní strana - tam : ruční výkop šířky 0,3 m a hlb.0,3 m : 0,3*0,3*158,26 a zpět : 14,2434	m3	28,48680		
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m  výkopek z vnitřní strany bude odvezen na mezideponii a výkopek z vnější strany zůstane na místě pro zpětný zásyp : vnitřní strana - tam : ruční výkop šířky 0,3 m a hlb.0,3 m : 0,3*0,3*158,26	m3	14,24340		
4	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 s vysypáním do kontejneru : 14,243*10	m3	142,43000		
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3  výkopek z vnitřní strany bude odvezen na mezideponii a výkopek z vnější strany zůstane na místě pro zpětný zásyp : vnitřní strana - tam : ruční výkop šířky 0,3 m a hlb.0,3 m : 0,3*0,3*158,26	m3	14,24340		
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním  výkopek z vnitřní strany bude odvezen na mezideponii a výkopek z vnější strany zůstane na místě pro zpětný zásyp : vnitřní strana : ruční výkop šířky 0,3 m a hlb.0,3 m : 0,3*0,3*158,26 vnější strana : ruční výkop šířky 0,3 m a hlb.0,3 m : 0,3*0,3*37,99 ruční výkop šířky 0,5 m a hlb. 0,5 m : (158,26- 37,99)*0,5*0,5	m3	47,73000		
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>574 669,11</b>

## Položkový rozpočet

S:	202011	Sanace hřbitovní zdi Hodonín - památkově chráněná část parc.č.1051,k.ú.Hodonín
O:	SO 01	Zed'
R:	4	Zed' č.3 - etapa IV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
7	310901113R00	Úprava lince při zdění režného zdiva volně bez listů v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav :  v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. :  Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. : z položky spárování nového zdiva : 322,102	m2	322,10200		
8	311231127R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P25 na MVC bez dodávky cihel s použitím suché maltové směsi v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav :  v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. :  Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. : zdi : část od osy 22 po osu 38 - 16 polí o výšce 1835-575=1260 mm : 16*3,75*1,26*0,3 část od osy 38 po osu 39 : 1*1,4*1,26*0,3 Mezisoučet	m3	23,20920		
9	316244054R00	Ukončující vrstvy z cihel CP 29 cm, P25 nastojato - koruna zdi a spodní římsa v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav :  v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. :  Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. : koruna zdi : v polí mezi osami 1-11 - 10 polí : 10*3,75*0,45 v polí mezi osami 14-20 - 6 polí : 6*3,75*0,45 v polí mezi osami 22-38 - 16 polí : 16*3,75*0,45 v polí mezi osami 38-39 : 1,4*0,45 Mezisoučet spodní římsy : římsa pilíře v ose 39 : 0,65*0,1*2+0,075*0,1*4+0,3*0,1 Mezisoučet	m2	54,82000		
10	349235851R00	Doplnění plošných fasádních prvků vylož. do 8 cm 3% z výměry spárování starého zdiva : 716,063*0,03	m2	21,48189		21,48000
11	349235861R00	Doplnění plošných fasádních prvků vylož. do 15 cm 5% z výměry spárování starého zdiva : 716,063*0,05	m2	35,80315		35,80000
12	331231124RT3	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P25 na MVC bez dodávky cihel s použitím suché maltové směsi v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav :  v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. :  Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. : pilíř č.39 rohový nad spodní římsou : 0,45*0,45*2,54	m3	9,82721		0,51435

## Položkový rozpočet

S:	202011	Sanace hřbitovní zdi Hodonín - památkově chráněná část parc.č.1051,k.ú.Hodonín
O:	SO 01	Zeď
R:	4	Zeď č.3 - etapa IV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		části pilířů nad spodní římsou - 17 ks délky (2,54-0,575)*1,965 : 0,45*0,45*1,965*17		6,76451		
		část pilířů nad horní římsou (korunou zdíva) - 21 ks délky 0,54 m : 0,45*0,45*0,54*21		2,29635		
		Mezisoučet		9,57521		
		pilíře pod spodní římsou :				
		v ose č.39 rohový : 0,6*0,6*0,7		0,25200		
		Mezisoučet		0,25200		
13	59610019R	Cihla plná CP 30x15x7 cm P 40 MPa stejný barevný odstín jako původní	1000 ks	3,81728		
		<b>PILÍŘE :</b>				
		Začátek provozního součtu				
		zdívo pilířů celkem 9,827 m3 :				
		očištění 6,44987 m3 :				
		Konec provozního součtu				
		chybějící cihly pro zdění pilířů : (9,827-6,45)*285*0,001*1,05		1,01057		
		chybějící cihly pro zdění zdi : (23,209-17,948)*307*0,001*1,05		1,69588		
		chybějící cihly pro spodní římsu a korunu : (54,82-30,217)*43*0,001*1,05		1,11083		
		Mezisoučet		3,81728		
		koruna zdi - výměra v m2 :				
		Začátek provozního součtu				
		v poli mezi osami 1-2 (20% do suti) : 3,75*0,45		1,68750		
		v poli mezi osami 2-3 (20% do suti) : 2*0,45		0,90000		
		část od osy 22 po osu 38 - 16 polí - (20% do suti) : 16*3,75*0,45		27,00000		
		část od osy 38 po osu 39 - (20 % do suti) : 1*1,4*0,45		0,63000		
		Mezisoučet		30,21750		
		Konec provozního součtu				

**Díl: 62 Úpravy povrchů vnější** **961 278,42**

14	622903111R00	Očištění zdi a valů před opravou, ručně včetně dočištění ocelovými kartáči	m2	1 038,16500	
		v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav :			
		v.č.D.1.1.-02 - Výkres stavebních úprav - ETAPA II. :			
		Technická zpráva odst.1.2.3. Zeď č.1 - ETAPA II. :			
		z položky spárování původního zdíva : 716,063		716,06000	
		z položky spárování nového zdíva : 322,102		322,10000	
15	627452111RT3	Spárování nových zdi jednodílné, hydrofilní jádrovou sanační omítkou s tepelně izolačními a sušícími účinky např. Baurex-Aqua	m2	322,10160	
		v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav :			
		v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. :			
		Technická zpráva odst.1.2.5. Zeď č.3 - ETAPA IV. :			

## Položkový rozpočet

S:	202011	Sanace hřbitovní zdi Hodonín - památkově chráněná část parc.č.1051,k.ú.Hodonín
O:	SO 01	Zeď
R:	4	Zeď č.3 - etapa IV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		zdi :				
		část od osy 22 po osu 38 - 16 polí o výšce 1835-575=1260 mm a 1750-575 : 16*3,75*(1,835-0,575)+16*3,75*(1,75-0,575)		146,10000		
		část od osy 38 po osu 39 : 1*1,4*(1,835-0,575)+1*1,4*(1,75-0,575)		3,41000		
		Mezisoučet				
		koruna zdi :				
		v poli mezi osami 1-11 - 10 polí : 10*3,75*0,95		35,63000		
		v poli mezi osami 14-20 - 6 polí : 6*3,75*0,95		21,38000		
		v poli mezi osami 22-38 - 16 polí : 16*3,75*0,95		57,00000		
		v poli mezi osami 38-39 : 1,4*0,95		1,33000		
		Mezisoučet				
		spodní římsy :				
		římsa pilíře v ose 39 : 0,65*0,1*2+0,075*0,1*4+0,3*0,1		0,19000		
		Mezisoučet				
		pilíř č.39 rohový nad spodní římsou - čela - obě strany : (0,45+0,45)*(2,54-0,235)		2,07000		
		seřiznutá část 1 ks = 0,0529 m2 - čela - obě strany : (0,0529+0,0529)		0,11000		
		bok bez zdi : 0,45*2,305		1,04000		
		bok se zdi : 0,45*2,305-(0,3*1,793+0,45*0,15)		0,43000		
		části pilířů nad spodní římsou - 17 ks délky 1,73 m - čela : (0,45+0,45)*1,73*17		26,47000		
		seřiznutá část : (0,0529+0,0529)*17		1,80000		
		boky se zdi - 33 stran : (0,45*1,73-(0,3*1,218+0,45*0,15))*33		11,40000		
		Mezisoučet				
		část pilířů nad horní římsou (korunou zdíva) - 21 ks : 0,45*4*0,305*21		11,53000		
		seřiznutá část 1 ks = 0,0529 m2 - čela - obě strany : (0,0529+0,0529)*21		2,22000		
		Mezisoučet				

16	622491143R00	Nátěr zdíva hydrofobní vodoředitelnou bezrozpuštědlovou siloxanovou emulzí 1x např.Dicosil 305	m2	1 038,16500		
----	--------------	--	----	-------------	--	--

v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav :

v.č.D.1.1.-03 - Výkres stavebních úprav - ETAPA III. :

Technická zpráva odst.1.2.4. Zeď č.2 - ETAPA III. :

z položky spárování starého zdíva : 716,063
 716,06300 |

z položky spárování nového zdíva : 322,102
 322,10200 |

17	622491144R00	Nátěr koruny stěn univerzálním siloxanovým polymerovým hydrofobizačním prostředkem 2 x např.NOAX 2000	m2	131,52750		
----	--------------	---	----	-----------	--	--

v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav :

v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 4 z 13



## Položkový rozpočet

S:	202011	Sanace hřbitovní zdi Hodonín - památkově chráněná část parc.č.1051,k.ú.Hodonín
O:	SO 01	Zed'
R:	4	Zed' č.3 - etapa IV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. : koruna zdi - nové zdivo : v poli mezi osami 1-11 - 10 polí : 10*3,75*0,95 v poli mezi osami 14-20 - 6 polí : 6*3,75*0,95 v poli mezi osami 22-38 - 16 polí : 16*3,75*0,95 v poli mezi osami 38-39 : 1,4*0,95 Mezisoučet koruna zdi - staré zdivo : v poli mezi osami 11-14 : (3,75*2+1,5+0,55)*0,95 v poli mezi 20-22 : 3,75*2*0,95 Mezisoučet				
18	627452931RT4	Spárování starého zdiva cihelného do hl. 5 až 8 cm, spárování jednokomponentní, hydrofilní jádrovou sanační omítkou s tepelně izolačními a sušícími účinky např.Baurex-Aqua	m2	716,06325		
		v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav :  v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. :  Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. : výpočet průměrné výšky - vnitřní strana počítám po odklizení nánosů 0,3 + po dokopávkách 0,3 : soklové zdivo- průměrná výška 0,6 m - VNITŘNÍ STRANA : : pole mezi osami 1-14 délky 3,6 m - celkem 13 polí : 3,6*0,6*13 pole mezi osami 14-38 délky 3,6 m - celkem 24 polí : 3,6*0,6*24 pole mezi osami 38-39 délky 1,25 m : 1,25*0,6 počítám průměrnou výšku spárování venkovní strany na délce 37,99 m 1,1 m : soklové zdivo- průměrná výška 1,1 m - VENKOVNÍ STRANA : mezi osami 1-10 délky 3,6 m - celkem 9 polí : 3,6*1,1*9  mezi osami 10-14 počítám průměrnou výšku 0,45 m : 3,6*0,45*4 mezi osami 14-38 počítám průměrnou výšku 0,6 m - celkem 24 polí : 3,6*0,6*24 mezi osami 38-39 : 1,25*0,6 Mezisoučet nadzákladová část nad spodní římsou - venkovní i vnitřní strana : pole mezi osami 1 - 13 - 12 polí - počítám výšku 1,835 m a 1,75 m : 12*3,75*1,835+12*3,75*1,75 pole mez osami 13-14 : (1,5+0,55)*1,835+(1,5+0,55)*1,75  pole mezi osami 14-22 - 8 polí : 8*3,75*1,835+8*3,75*1,75  pole mezi osami 22-38 - 16 polí výšky 0,575 m obě strany : 16*3,75*0,575*2 pole mezi osami 38-39 : 1,4*0,575*2				

## Položkový rozpočet

S:	202011	Sanace hřbitovní zdi Hodonín - památkově chráněná část parc.č.1051,k.ú.Hodonín
O:	SO 01	Zed'
R:	4	Zed' č.3 - etapa IV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		346,83425		
		spodní římsa (nad soklovým zdívem) - venkovní i vnitřní strana :				
		pole mezi osami 1-38 délky 3.55 m 37 polí :		69,61550		
		$3,55 \cdot (0,095 + 0,15 + 0,02) \cdot 2 \cdot 37$				
		pole mezi osami 38-39 : $1,2 \cdot (0,095 + 0,15 + 0,02) \cdot 2$		0,63600		
		spodní římsa (nad soklovými pilíři) - venkovní i vnitřní strana 39 ks :		19,50000		
		$(0,65 \cdot 0,1 + 0,075 \cdot 0,1 \cdot 2 + (0,65 + 0,35) \cdot 0,15 + (0,65 + 0,35) \cdot 0,02) \cdot 2 \cdot 39$				
		Mezisoučet		89,75150		
		koruna zdi :				
		v poli mezi osami 11-14 : $(3,75 \cdot 2 + 1,5 + 0,55) \cdot 0,95$		9,07250		
		v poli mezi 20-22 : $3,75 \cdot 2 \cdot 0,95$		7,12500		
		Mezisoučet		16,19750		
		soklové pilíře - VNITŘNÍ STRANA :				
		1-38 : $(0,075 + 0,6 + 0,075) \cdot 0,6 \cdot 38$		17,10000		
		soklové pilíře - VENKOVNÍ STRANA :				
		1-10 : $(0,075 + 0,6 + 0,075) \cdot 1,1 \cdot 10$		8,25000		
		11-14 : $0,75 \cdot 0,45 \cdot 4$		1,35000		
		15-38 : $0,75 \cdot 0,6 \cdot 24$		10,80000		
		Mezisoučet		37,50000		
		PILÍŘE :				
		části pilířů nad spodní římsou - 21 ks délky 2 m - čela pilířů : $(0,45 + 0,45) \cdot 2 \cdot 21$		37,80000		
		dtto - boky pilířů : $0,075 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 21$		12,60000		
		Mezisoučet		50,40000		
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						<b>15 450,00</b>
19	642201011RAB	Výměna branky 1kř 150/185 cm, oprava ostění bez změny velikosti otvoru - tzv. na klíč	kus	1,00000		
		L profily zárubně a překladu jsou velmi rezavé s korozními úbytky, tak dávám nové :				
		dveře v poli mezi osami 38-39 110/215 cm : 1		1,00000		
20	808601856RA	Atyp.branka jednokř. š=150 cm, v.=185 cm - věrná kopie původní ( i materiál) s panty a zámkem impregnovaná vakuotlakovou metodou v původním odstínu	kus	1,00000		
		v poli 13-14 : 1		1,00000		
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>38 400,00</b>
21	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m z venkovní strany zdi : 160*2	m2	320,00000		
				320,00000		
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>422 400,00</b>
22	900 RT1	HZS - nez kalkulovatelné náklady - ztižené výkopy,montáž nopové fólie,injektáž mezi hroby aj.	h	480,00000		
		dávám rezervu 480 h : 480		480,00000		
23	913 R00	Hzs - odstranění popínavé zeleně, vyrovnání okolního terénu (zbavení nánosů u paty zdi) odvoz a likvidace zeleně,nánosů a možné poplatky za uložení	h	224,00000		

## Položkový rozpočet

S:	202011	Sanace hřbitovní zdi Hodonín - památkově chráněná část parc.č.1051,k.ú.Hodonín
O:	SO 01	Zeď
R:	4	Zeď č.3 - etapa IV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odborný odhad 4 pracovníci po 56 hodinách : 4*56		224,00000		

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>607 137,97</b>
----------------	---------------------------	-------------------

24	970231350R00	Seřezání poslední řady cihel (pod korunou zdi) pod úhlem 20 stupňů - zeď tloušťky 300 mm délka řezu 350 mm	m	117,65000	
----	--------------	--	---	-----------	--

v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav :

v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. :

Technická zpráva odst.1.2.5. Zeď č.3 - ETAPA IV. :

koruna zdi :

v poli mezi osami 38-39 : 1\*1,4 1,40000

zbytek celkem 16 polí : 16\*3,75 60,00000

v části odstranění nadezdívek 15 polí : 15\*3,75 56,25000

25	978015291R00	Odlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	117,36850	
----	--------------	--	----	-----------	--

v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav :

v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. :

Technická zpráva odst.1.2.5. Zeď č.3 - ETAPA IV. :

vnější strana od osy 1 po osu 11 :

(37,99+0,45+3,75+0,45+0,15\*11)\*(1,85+0,8) 117,37000

26	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného - jen ponechané zdivo	m2	716,06300	
----	--------------	--	----	-----------	--

z položky spárování starého zdiva : 716,063 716,06000

27	979022011R00	Očištění cihel plných od MVC, včetně vytřídění cihel	m3	28,02442	
----	--------------	--	----	----------	--

v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav :

v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. :

Technická zpráva odst.1.2.5. Zeď č.3 - ETAPA IV. :

část pilířů nad spodní římsou - 17 ks délky 1,730 (10% do suti včetně seřiznuté části) : 0,45\*0,45\*1,73\*17\*0,9 5,36000

seřiznutá část 1 ks = 0,0238 m3 : 0,0238\*17\*0,9 0,36000

krajní pilíř v ose 39 (10% do suti) : 0,56\*0,48\*3\*0,9 0,73000

část pilířů nad horní římsou (koruncu zdiva) - 23 ks délky

0,305 m (vše do suti včetně seřiznuté části) :

0,45\*0,45\*0,305\*23\*0

seřiznutá část 1 ks = 0,0238 m3 : 0,0238\*23\*0

bez seřiznuté části (vše do suti) : 0,45\*0,45\*0,540\*9\*0

+0,3\*0,3\*0,75\*6\*0

Mezisoučet

rozebrání nadezdívek a dozdívek :

část od osy 1 po osu 2 - vše do suti :

(1,45+0,3)\*0,5\*3,75\*0,3\*0

část od osy 2 po osu č.10 - 8 polí - vše do suti :

8\*3,75\*0,45\*0,3\*0

část od osy 14 po osu 16 - 2 pole - vše do suti :

2\*3,75\*1,05\*0,3\*0

## Položkový rozpočet

S:	202011	Sanace hřbitovní zdi Hodonín - památkově chráněná část parc.č.1051,k.ú.Hodonín
O:	SO 01	Zeď
R:	4	Zeď č.3 - etapa IV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		část od osy 16 po osu 20 - 4 pole - vše do sutí : 4*3,75*0,90*0,3*0				
		Mezisoučet				
		stávající zdi :				
		část od osy 22 po osu 38 - 16 polí - (20% do sutí) :		17,54000		
		16*3,75*1,218*0,3*0,8				
		část od osy 38 po osu 39 - (20 % do sutí) :		0,41000		
		1*1,4*1,218*0,3*0,8				
		Mezisoučet				
		koruna zdi :				
		v poli mezi osami 1-2 (20% do sutí) : 3,75*0,45*0,15*0,8		0,20000		
		v poli mezi osami 2-3 (20% do sutí) : 2*0,45*0,15*0,8		0,11000		
		část od osy 22 po osu 38 - 16 polí - (20% do sutí) :		3,24000		
		16*3,75*0,45*0,15*0,8				
		část od osy 38 po osu 39 - (20 % do sutí) :		0,08000		
		1*1,4*0,45*0,15*0,8				
		Mezisoučet				
28	979097011R00	Pronájem kontejneru 4 l	den	400,00000		
		100 dnů 4 ks kontejnerů : 100*4		400,00000		
29	962032251R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC postupným rozebíráním ke zpětnému použití	m3	38,41506		
		v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav :				
		v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. :				
		Technická zpráva odst.1.2.5. Zeď č.3 - ETAPA IV. :				
		rozebrání nadezdívek a dozdívek :				
		část od osy 1 po osu 2 - vše do sutě :		0,98000		
		(1,45+0,3)*0,5*3,75*0,3				
		část od osy 2 po osu č.10 - 8 polí - vše do sutí :		4,05000		
		8*3,75*0,45*0,3				
		část od osy 14 po osu 16 - 2 pole - vše do sutí :		2,38000		
		2*3,75*1,05*0,3				
		část od osy 16 po osu 20 - 4 pole - vše do sutí :		4,05000		
		4*3,75*0,90*0,3				
		Mezisoučet				
		stávající zdi :				
		část od osy 22 po osu 38 - 16 polí - (20% do sutí) :		21,92000		
		16*3,75*1,218*0,3				
		část od osy 38 po osu 39 - (20 % do sutí) :		0,51000		
		1*1,4*1,218*0,3				
		Mezisoučet				
		koruna zdi :				
		v poli mezi osami 1-2 (20% do sutí) : 3,75*0,45*0,15		0,25000		
		v poli mezi osami 2-3 (20% do sutí) : 2*0,45*0,15		0,14000		
		část od osy 22 po osu 38 - 16 polí - (20% do sutí) :		4,05000		
		16*3,75*0,45*0,15				
		část od osy 38 po osu 39 - (20 % do sutí) :		0,09000		
		1*1,4*0,45*0,15				
		Mezisoučet				

## Položkový rozpočet

S:	202011	Sanace hřbitovní zdi Hodonín - památkově chráněná část parc.č.1051,k.ú.Hodonín
O:	SO 01	Zed'
R:	4	Zed' č.3 - etapa IV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	962032315R00	Bourání pilířů cihelných postupným rozebíráním ke zpětnému použití v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav :  v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. :  Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. : část pilířů nad spodní římsou - 17 ks délky 1,730 (10% do suti včetně seřiznuté části) : 0,45*0,45*1,73*17  seřiznutá část 1 ks = 0,0238 m3 : 0,0238*17 krajní pilíř v ose 39 (10% do suti) : 0,56*0,48*3 část pilířů nad horní římsou (korunou zdíva) - 23 ks délky 0,305 m (vše do suti včetně seřiznuté části) : 0,45*0,45*0,305*23 seřiznutá část 1 ks = 0,0238 m3 : 0,0238*23 bez seřiznuté části (vše do suti) : 0,45*0,45*0,540*9 +0,3*0,3*0,75*6	m3	10,52361		
31	970231450R00	Seřezání posledních tří řad ve zhlaví pilíře pod úhlem 45 stupňů šířka řezu 450 mm v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav :  v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. :  Souhrnná technická zpráva B.2.2 Celkové urb. a arch.řešení : Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. : Začátek provozního součtu na 1 ks pilíře je délka řezu 2x 0,32 m : 2*0,32 Konec provozního součtu celkem 39 ks pilířů : 0,64*39	m	24,96000		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>135 494,85</b>
32	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	126,63070		
33	999281193R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 1 km	t	126,63070		
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>611 325,56</b>
34	711483020RZ1	Dodávka a montáž nopové fólie svisle a vodorovně do tvaru písmene "L" včetně doplňků a detailů v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav :  v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. :  Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. : DETAILY - řádné provedení odskoků u pilířů : vnitřní strana : svisle 0,3 m a vodorovně 0,2 m : 0,5*3,6*37*1,15+0,5*0,075*2*38*1,15 vnější strana : svisle 0,3 m a vodorovně 0,2 m : 0,5*3,6*9*1,15+0,5*0,075*2*10*1,15 svisle 0,5 m a vodorovně 0,5 m : 1*3,6*28*1,15+1*0,075*2*29*1,15	m2	222,75500		



## Položkový rozpočet

S:	202011	Sanace hřbitovní zdi Hodonín - památkově chráněná část parc.č.1051,k.ú.Hodonín
O:	SO 01	Zed'
R:	4	Zed' č.3 - etapa IV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		poslední pole : 1*1,25*1,15+1*0,075*2*2*1,15+0,6*1*1,15		2,47000		
35	711491372RXX	Vodorovná hydroizolace chemickou clonou provedenou beztlakovou injektáží včetně dodávky injektážní hmoty (např.AQUABARIER 3)	m2	121,89750		
		v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav :				
		v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. :				
		Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. : PARAMETRY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY viz přílohy : přes nadzákladové zdivo budou použita šikmá injektáž :				
		přes pilíře 0,9 m - 39 ks pilířů : 39*0,6*0,9		21,06000		
		přes zdivo 0,75 m - 37 polí o délce 3,60 m + 1 pole o délce 1,25 m : 37*3,6*0,75+1,25*0,75		100,83750		
36	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	5 670,00000		
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>134 100,00</b>
37	762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění ochrání hřbových míst : 5	kus	5,00000		
38	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m ochrání hřbových míst : z vnitřní strany zdi : 160*2	m2	320,00000		
<b>Díl: 765 Krytiny tvrdé</b>						<b>41 765,00</b>
39	765313133RS1	Hřeben z hřebenáčů č.2 do malty z hřebenáčů režných	m	19,50000		
		v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav :				
		celkem 39 ks pilířů - počítám na každý pilíř 0,5 m : 39*0,5		19,50000		
40	765613311R00	Stříšky pilířů z keramických drážkových tašek, úprava povrchu přírodní režná uložení zpína do malty	ks	39,00000		
		v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav : 39		39,00000		
41	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	397,00000		
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>183 127,69</b>
42	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	56,83777		
		v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. :				
		Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. : BOURÁNÍ PILÍŘŮ :				
		část pilířů nad spodní římsou - 17 ks délky 1,730 (10% do suti včetně seříznuté části) : 0,45*0,45*1,73*17*0,1*1,8		1,07000		
		seříznutá část 1 ks = 0,0238 m3 : 0,0238*17*0,1*1,8		0,07000		
		krajní pilíř v ose 39 (10% do suti) : 0,56*0,48*3*0,1*1,8		0,15000		

## Položkový rozpočet

S:	202011	Sanace hřbitovní zdi Hodonín - památkově chráněná část parc.č.1051,k.ú.Hodonín
O:	SO 01	Zedř
R:	4	Zedř č.3 - etapa IV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		část piliřů nad horní řimsou (korunou zdiva) - 23 ks délky 0,305 m (vše do sutí včetně seřiznuté části) : 0,45*0,45*0,305*23		1,42000		
		seřiznutá část 1 ks = 0,0238 m <sup>3</sup> : 0,0238*23		0,55000		
		bez seřiznuté části (vše do sutí) : 0,45*0,45*0,540*9 +0,3*0,3*0,75*6		1,39000		
		Mezisoučet				
		<b>BOURÁNÍ ZDIVA :</b>				
		rozebrání nadezdívek a dozdívek :				
		část od osy 1 po osu 2 - vše do sutě : (1,45+0,3)*0,5*3,75*0,3*1,95		1,92000		
		část od osy 2 po osu č.10 - 8 polí - vše do sutí : 8*3,75*0,45*0,3*1,95		7,90000		
		část od osy 14 po osu 16 - 2 pole - vše do sutí : 2*3,75*1,05*0,3*1,95		4,61000		
		část od osy 16 po osu 20 - 4 pole - vše do sutí : 4*3,75*0,90*0,3*1,95		7,90000		
		stávající zdi nad spodní řimsou :				
		část od osy 22 po osu 38 - 16 polí - (20% do sutí) : 16*3,75*1,218*0,3*0,2*1,95		8,55000		
		část od osy 38 po osu 39 - (20 % do sutí) : 1*1,4*1,218*0,3*0,2*1,95		0,20000		
		koruna zdi :				
		v poli mezi osami 1-2 (20% do sutí) : 3,75*0,45*0,15*0,2*1,95		0,10000		
		v poli mezi osami 2-3 (20% do sutí) : 2*0,45*0,15*0,2*1,95		0,05000		
		část od osy 22 po osu 38 - 16 polí - (20% do sutí) : 16*3,75*0,45*0,15*0,2*1,95		1,58000		
		část od osy 38 po osu 39 - (20 % do sutí) : 1*1,4*0,45*0,15*0,2*1,95		0,04000		
		Mezisoučet				
		otlučené omítky : 117,368*0,059		6,92000		
		vysekání spár : 10,025		10,03000		
		očištění cihel : 2,337		2,34000		
		seřezání : 0,054+0,011		0,07000		
		Mezisoučet				
43	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	420,86821		
		v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. :				
		Technická zpráva odst.1.2.5. Zedř č.3 - ETAPA IV. :				
		<b>BOURÁNÍ PILIŘŮ :</b>				
		část piliřů nad spodní řimsou - 17 ks délky 1,730 (10% do sutí včetně seřiznuté části) : 0,45*0,45*1,73*17*0,1*1,8*4		4,29000		
		seřiznutá část 1 ks = 0,0238 m <sup>3</sup> : 0,0238*17*0,1*1,8*4		0,29000		
		krajní pilíř v ose 39 (10% do sutí) : 0,56*0,48*3*0,1*1,8*4		0,58000		

## Položkový rozpočet

S:	202011	Sanace hřbitovní zdi Hodonín - památkově chráněná část parc.č.1051,k.ú.Hodonín
O:	SO 01	Zed'
R:	4	Zed' č.3 - etapa IV


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		část piliřů nad horní římsou (korunou zdiva) - 23 ks délky 0,305 m (vše do suti včetně seříznuté části) : 0,45*0,45*0,305*23*4		5,68000		
		seříznutá část 1 ks = 0,0238 m3 : 0,0238*23*4		2,19000		
		bez seříznuté části (vše do suti) : 0,45*0,45*0,540*9*4 +0,3*0,3*0,75*6*4		5,56000		
		Mezisoučet				
		<b>BOURÁNÍ ZDIVA :</b>				
		rozebrání nadezdívek a dozdívek :				
		část od osy 1 po osu 2 - vše do suti : (1,45+0,3)*0,5*3,75*0,3*1,95*4		7,68000		
		část od osy 2 po osu č.10 - 8 polí - vše do suti : 8*3,75*0,45*0,3*1,95*4		31,59000		
		část od osy 14 po osu 16 - 2 pole - vše do suti : 2*3,75*1,05*0,3*1,95*4		18,43000		
		část od osy 16 po osu 20 - 4 pole - vše do suti : 4*3,75*0,90*0,3*1,95*4		31,59000		
		Mezisoučet				
		stávající zdi nad spodní římsou :				
		část od osy 22 po osu 38 - 16 polí - (20% do suti) : 16*3,75*1,218*0,3*0,2*1,95*4		34,20000		
		část od osy 38 po osu 39 - (20 % do suti) : 1*1,4*1,218*0,3*0,2*1,95*4		0,80000		
		Mezisoučet				
		koruna zdi :				
		v polí mezi osami 1-2 (20% do suti) : 3,75*0,45*0,15*0,2*1,95*4		0,39000		
		v polí mezi osami 2-3 (20% do suti) : 2*0,45*0,15*0,2*1,95*4		0,21000		
		část od osy 22 po osu 38 - 16 polí - (20% do suti) : 16*3,75*0,45*0,15*0,2*1,95*4		6,32000		
		část od osy 38 po osu 39 - (20 % do suti) : 1*1,4*0,45*0,15*0,2*1,95*4		0,15000		
		Mezisoučet				
		otlučené omítky : 117,368*0,059*14		96,95000		
		vysekání spár : 10,025*14		140,35000		
		očistění cihel : 2,337*14		32,72000		
		seřezání : (0,054+0,011)*14		0,91000		
		Mezisoučet				
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	341,02800		
		56,838*6		341,03000		
45	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	113,67600		
		56,838*2		113,68000		
46	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,35171		
		otlučené omítky : 6,92471		6,92471		
		vysekání spár : 10,025		10,02500		
		očistění cihel : 2,337		2,33700		
		seřezání : 0,054+0,011		0,06500		
47	979999997R00	Poplatek za recyklaci suti	t	37,48600		
		z položky odvozu suti : 56,838-19,352		37,49000		

### Položkový rozpočet

S:	202011	Sanace hřbitovní zdi Hodonin - památkově chráněná část parc.č.1051,k.ú.Hodonin
O:	SO 01	Zeď
R:	4	Zeď č.3 - etapa IV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>231 000,00</b>
48	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
49	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>42 800,00</b>
50	70000	Územní vlivy	Soubor	1,00000		
51	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		
<b>Celkem</b>						<b>4 175 441,56</b>

Poznámky uchazeče k zadání



Projekt: Projekt1 Datum: 31.07.23	Úklid Řešení Měření Souhrny	Souhrn projektu Rozdělení úkolů Neaktívní měřák Neaktívní souhrn	Různí úkoly Práce s časovou třídou Různí úkoly zahrnuté v souhrnec úkolů Různí souhrny	Práce zahájeny Práce s datem dokončení Vnější úkoly Vnější měřák	Konkrétní termín Průběh Průběh náhle zadávaných úkolů	↕ ——— ———
	Stránka 1					



Název akce:  
**doplnit název**

## Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. XX**  
**„(doplnit název změnového listu)“**

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: .....

1. **Oddíl stavby:** *(Stavební objekt, Provozní soubor)*
  
2. **Zpracovatel změnového listu:** *(zhotovitel stavby)*
  
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
  - 3.1 stavební deník: *(SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)*
  - 3.2 kontrolní den: *(KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)*
  - 3.3 jiné související dokumenty: *(dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)*
  
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**  
*(Podrobný popis příčiny změny.)*
  
5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**  
*(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)*
  
6. **Finanční náklady změny**  
*(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)*

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MĚNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis zhotovitele)

7. **Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**  
*(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD*

**Kontrola souladu změny zejména se:**

- zadávací dokumentaci VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)

- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

**Návrh dalšího postupu** (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

**Doporučení**

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)

## 8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

*(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.*

*Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).*

*Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)*

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)

## 9. Stanovisko zástupce investora

*Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.*

*Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).*

- V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*
- Návrh finančního krytí:

*Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).*

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

**ODPOVĚDNÝ REFERENT:**

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)**VEDOUcí ODBORU :**

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)**GARANT ODBORU:**

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)**10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce**

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská  
 Smlouva/objednávka: SD/2023/0xxx/150 ve znění dodatků č. xx

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
1	ZL č. 1 .....	
Rozpis částky na roky:	2023	xxxxx

**Finanční profil:**

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2023	150	xxxx		xxxxx

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

**11. Přílohy ke změnovému listu:**

Příloha č. 1 položkový rozpočet  
 Příloha č. 2 fotodokumentace  
 Příloha č. xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.  
 Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.