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[bookmark: _Hlk226007774]Specifikace Předmětu Smlouvy – projekční a inženýrská činnost a výkon dozoru projektanta

1. Projekční činnosti – specifikace zpracovávané projektové dokumentace:
Projektová dokumentace bude řešit výstavbu tramvajové tratě na ulici 17 listopadu a ulici Průběžné v délce cca 3,25 km, spojující městské části Poruba (7. a 8. obvod) a Pustkovec s centrem města (dále jen „Stavba“) o těchto základních parametrech: 
· Začátek Stavby bude v odbočné výhybce z tramvajové trati v křižovatce ulic Opavská x 17. listopadu (u Slovanu) a konec Stavby bude na ulici Průběžné v místě navrhované tramvajové smyčky (za stavební fakultou VŠB).
· Součástí Stavby budou veškeré přeložky komunikací a inženýrských sítí vynucené stavbou tramvajové dráhy, včetně autobusové smyčky a přestupního terminálu.
· Součástí Stavby bude také realizace opatření na snížení hlukové zátěže (bokovnice, mazníky, protihluková stěna apod.), vyplývající ze zpracované hlukové studie (hluková studie je součástí plnění Zhotovitele).
· Součástí Stavby bude také výstavba a napojení nové měnírny, která bude potřebná pro zajištění provozu na nové tramvajové trati.
· Součástí Stavby bude také napojení technologií a objektů na datovou síť využívanou Dopravním podnikem Ostrava.
· Součástí Stavby bude také výstavba budovy sociálního zařízení pro řidiče DPO v tramvajové smyčce dle standardu DPO včetně potřebných přípojek na inženýrské sítě. 
· Rozsah Stavby je dán rovněž dříve zpracovanou dokumentací pro územní řízení „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba” (leden 2018) zpracovanou společnostmi SUDOP BRNO spol. s.r.o. a Dopravní projektování spol. s r.o. (pozn.:  Zhotovitel však bere na vědomí, že tato dokumentace je k dispozici pouze v nedokončené, rozpracované podobě - např. bez zapracování požadavků Stanoviska EIA, nereflektuje změny v území v mezidobí od jejího zpracování apod.)
Projektová dokumentace pro Stavbu bude zpracovaná v tomto členění (úrovních):
a) Dokumentace pro vydání Povolení záměru Stavby (DPZ) – bude zpracovaná dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, a to dle těchto pravidel:
a) DPZ bude zpracovaná jako součást informačního modelu Stavby (BIM) za podmínek uvedených v příloze č. 2 Smlouvy.
b) DPZ bude obsahovat i kompletní dokladovou část.
c) Zhotovitel je oprávněn při zpracování DPZ vyjít z dříve zpracované dokumentace pro územní řízení „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba” (leden 2018) zpracované společnostmi SUDOP BRNO, spol. s r.o. a Dopravní projektování, spol. s r.o.; Zhotovitel však bere na vědomí, že tato dokumentace je k dispozici pouze v nedokončené, rozpracované podobě (např. bez zapracování požadavků Stanoviska EIA, nereflektuje změny v území v mezidobí od jejího zpracování apod.).
d) Zhotovitel je povinen respektovat dříve zpracovanou dokumentaci pro posouzení vlivu záměru stavby na životní prostředí zpracovanou v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, společností JP EPROJ s.r.o.
b) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) – bude zpracovaná dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, a to dle těchto pravidel:
a) DPS bude zpracovaná jako součást informačního modelu Stavby (BIM) za podmínek uvedených v příloze č. 2 Smlouvy.
b) V rámci návrhu DPS budou respektovány standardy používané DPO v rámci kolejových konstrukcí (např. geometrie a konstrukce výhybek, řídicí a topné skříně apod.) a také v rámci celého nového trakčního vedení (měnírna, trakční kabeláž, trakční stožáry, trolejové vedení apod.). 
c) V rámci DPS bude zpracován energetický výpočet trakčního vedení s ohledem na navýšení kapacity nové tramvajové tratě v délce cca 3,25 km a s ohledem na nové typy tramvají.
d) DPS bude obsahovat i kompletní dokladovou část.
e) Součástí DPS bude rovněž soupis prací a položkový rozpočet zpracovaný v aktuální cenové soustavě ÚRS včetně aktualizace před vypsáním veřejné zakázky na realizaci Stavby. Položkový rozpočet a neoceněný soupis prací bude ve formátu, který umožní import do programu KROS. Jeden soubor bude obsahovat všechny objekty a soubory celého projektu a bude respektovat majetkovou evidenci DPO.
Do položkového rozpočtu budou zahrnuty i náklady na demolice. S ohledem na záměr čerpat na realizaci Stavby prostředky EU je nutné do projektové dokumentace včetně rozpočtu zapracovat zásadu významně nepoškozovat životní prostředí (DNSH) dle vodítka Ministerstva životního prostředí k DNSH – viz kapitola 5.3. Tento je ke stažení na webu https://mzp.gov.cz/cz/agenda/ekonomicke-nastroje-na-ochranu-zivotniho-prostredi/environmentalni-podminky-pri-cerpani-eu 
Podmínkou je, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Součástí PD musí být podrobná specifikace odpadů vzniklých na stavbě, odhad hmotnosti jednotlivých odpadů a uložení povinnosti zhotoviteli recyklovat vše recyklovatelné, pokud tomuto nic nebrání.
f) DPS bude předána: 2x archivační flash disk nebo jiné záznamové medium se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech: 
· * xlsx (výstup z rozpočtového programu exportovaný do formátu EXCEL), 
· originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený elektronickým podpisem autorizovaného projektanta,
· rozpočet v SW Kros se základnou ÚRS.
c) Dokumentace změny stavby před dokončením (ZSPD) – bude zpracovaná dle všech legislativních požadavků,
d) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) – bude zpracovaná dle všech legislativních požadavků. 

Společná ustanovení pro zpracovávané projektové dokumentace:
· Veškeré dodané projektové dokumentace budou vždy obsahovat i kompletní dokladovou část. 
· Zhotovitel v rámci svého plnění zajistí vždy splnění všech požadavků Employer´s Information Requirements, tzn. Požadavky na výměnu informací (dále jen „EIR“), který je součástí přílohy č. 2 Smlouvy, a požadavků na datové standardy staveb (DSS).
· [bookmark: _Hlk96415400]Informační model stavby (Building Information Modeling) bude dodán v elektronické podobě na 2 ks archivačních flash disk či jiném standardně používaném digitálním nosiči (pozn.: úroveň BIM dokumentace je definována v dokumentu EIR a datovými standardy staveb) v otevřeném nativním formátu a formátu IFC verze 4.x.

2. Inženýrská činnost
Součástí plnění Zhotovitele je dále realizace kompletních inženýrských a dalších souvisejících činností, které jsou s ohledem na předmět plnění Smlouvy rozděleny následovně: 
· Inženýrské činnosti fáze I budou probíhat od účinnosti Smlouvy do okamžiku získání pravomocného povolení záměru Stavby,
· Inženýrské činnosti fáze II budou probíhat od získání povolení záměru Stavby do vlastního zahájení Stavby,
· Inženýrské činnosti fáze III budou probíhat od vlastního zahájení Stavby do uplynutí 6 měsíců od protokolárního předání a převzetí Stavby Objednatelem.

Součástí inženýrské činnosti (resp. součástí souvisejících činností) je také řízení a zajištění jednotného datového prostředí (dále jen „CDE“), za těchto podmínek: 
· Zřízení a zajištění CDE po celou dobu plnění Smlouvy. Práce na zřízení CDE budou zahájeny po nabytí účinnosti této smlouvy. CDE bude uvedeno do provozního režimu nejpozději do 30 kalendářních dní od nabytí účinnosti Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit provoz CDE po dobu stanovenou ve Smlouvě. V případě, že Objednatel rozhodne o nerealizaci Stavby, tak má právo nadále nepožadovat po Zhotoviteli plnění dle tohoto odstavce.  Zřizovatelem CDE bude Zhotovitel, který poskytne přístup do CDE projekčním týmům všech profesí, určeným osobám na straně Objednatele a všem subjektům účastnícím se projektu a realizace Stavby. Zhotovitel poskytne BIM koordinátorovi na straně správce stavby potřebné kompetence, práva a roli v systému CDE pro výkon správce stavby – BIM koordinátora. BIM koordinátor na straně správce stavby bude pro Objednatele spravovat a zastávat roli administrátora systému CDE. Popis kompetencí, práv a role BIM koordinátora na straně správce stavby, v systému CDE, bude ustanovena v dokumentu BEP (BIM Execution Plan). Požadavky na CDE jsou podrobně popsány v dokumentu EIR, který je přílohou č. 2 Smlouvy.
· Veškeré elektronicky předávané dokumenty budou předány min. ve dvojím vyhotovení na archivačním DVD nebo jiném záznamovém mediu. Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní datový formát dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.
Inženýrské činnosti fáze I
Inženýrské činnosti fáze I směřují k získání pravomocného Povolení záměru Stavby, včetně přípravy návrhů smluv řešících související majetkoprávní vztahy a včetně zajištění podkladů potřebných pro případné vyvlastňovací řízení. Podání žádosti o povolení záměru Stavby, eventuálně žádostí o zahájení vyvlastňovacího řízení si Objednatel zajišťuje sám.
[bookmark: _Hlk224637257]V rámci Inženýrské činnosti fáze I Zhotovitel zejména:
a) Zajistí aktualizaci, doplnění, případně přepracování všech potřebných průzkumů (zejména hydrogeologický, geotechnický, dendrologický a ornitologický průzkum aj.).
b) Zajistí zpracování hlukové studie a návrh opatření (protihluková stěna, clona apod.) zejména v kontextu zástavby území a posouzení EIA.
c) Zajistí vždy zpracování veškerých potřebných geodetických zaměření dotčeného území pro řádné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
d) Zajistí podklady pro smluvní vztahy pro všechna navržená napojovací místa všech potřebných médií.  
e) Osloví dotčené správce sítí za účelem získání informací o existenci jejich sítí na stavbou dotčených pozemcích.
f) Po dohodě s Objednatelem vypořádá stanoviska správců dotčených sítí, vlastníků dotčených pozemků a dotčených správních orgánů a případně upraví DPZ. 
Nedohodnou-li se strany jinak, bude Zhotovitel postupovat tak, aby:
· byly zohledněny požadavky správců dotčených sítí a dotčených správních orgánů, je-li to objektivně a technicky možné, a to z důvodu získání souhlasného stanoviska těchto osob,
· byly zohledněny oprávněné požadavky vlastníků dotčených pozemků (pozn.: Zhotovitel si bude průběžně s Objednatelem odsouhlasovat parametry možných dohod), resp. aby byly průběžně připravovány i podmínky pro případné řízení dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, a zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (pokud by k dohodě nedošlo).  
g) Osloví dotčené správce sítí, vlastníky pozemků a dotčené správní orgány za účelem získání jejich souhlasu s upravenou DPZ, respektive s umístěním Stavby na jejich pozemcích. Pro odstranění pochybností se uvádí, že získání souhlasu všech oslovených dotčených osob a orgánů není podmínkou dokončení inženýrské činnosti; nezískání souhlasu dotčených subjektů se nepovažuje se za vadu plnění zhotovitele, pokud důvodem neudělení souhlasného stanoviska nejsou chyby či opomenutí v DPZ zaviněné Zhotovitelem.   
h) Připraví podklady pro uzavření potřebných smluv (včetně návrhů smluv) řešících majetkoprávní vztahy s dotčenými správci sítí, vlastníky pozemků (kteří udělí souhlas) a dotčenými správními orgány, a také zprostředkuje projednání a uzavření těchto smluv.
i) Připraví veškeré další nutné podklady, mimo jiné také potřebné geometrické plány, pro zahájení řízení dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, a zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), a poskytne nutnou součinnost (včetně zajištění dodatečně požadovaných podkladů) v rámci řízení dle výše uvedených zákonů. Vyhotovení znaleckých posudků na určení ceny vyvlastňovaných práv není předmětem plnění dle této Smlouvy a jejich vyhotovení si zajistí Objednatel. Zahájení řízení dle výše uvedených zákonů a účast v těchto řízeních není předmětem plnění dle této Smlouvy.  
j) Předá Objednateli veškerou dokumentaci z Inženýrských činností fáze I společně se zpracovanou DPZ.

Inženýrské činnosti fáze II:
Inženýrské činnosti fáze II směřují zejména ke kompletaci všech podkladů nutných pro zpracování DPS a vypořádání všech podmínek uvedených v rozhodnutích o povolení záměru, případně v rozhodnutích o vyvlastnění, budou-li nějaká v rámci těchto rozhodnutí stanovena.
V rámci Inženýrských činností fáze II Zhotovitel zejména:
a) Zpracuje veškeré podklady nutné pro zpracování DPS a vypořádá všechny podmínky stanovené v rozhodnutích o povolení záměru, případně v rozhodnutích o vyvlastnění (například se může jednat o zpracování dopravní uzavírky, dopravně inženýrského opatření, zásad organizace výstavby apod.).
b) Poskytne Objednateli součinnost v průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele Stavby v podobě přípravy odpovědí na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace v části týkající se DPZ a DPS a případné úpravy a změny DPS tím vyvolané,
c) Předá Objednateli veškerou dokumentaci z Inženýrských činností fáze II. 

Inženýrské činnosti fáze III:
Inženýrské činnosti fáze III řeší činnosti pro zajištění realizace Stavby, její uvedení do provozu, kolaudaci a odstraňování vad Stavby a další činnosti uvedené ve Smlouvě.



3. Výkon dozoru projektanta dle § 14, písmene h) stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů bude mimo jiné zahrnovat.
a) Dozor projektanta při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak z hlediska vlastního řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby.
b) Posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu.
c) Navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních.
d) Vyjádření k požadavkům zhotovitele stavby na větší množství výrobků a výkonu oproti dokumentaci souborného řešení projektu. 
e) Operativní zpracování návrhu přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních.
f) Účast na pravidelných kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech) organizované objednatelem (stavebníkem) dle aktuální potřeby max. 1x týdně v místě stavby. 
g) Účast na mimořádných kontrolních jednáních o výstavbě (mimořádných kontrolních dnech), na které bude pozván objednatelem (stavebníkem).
h) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, a to na výzvu objednatele (stavebníka). Kontrolní prohlídka stavby byla stanovena na fázi výstavby - závěrečná kontrolní prohlídka.
i) Účast při předání a převzetí stavby ke zkouškám, popř. zkušebnímu provozu.
j) Dozor nad průběhem zkoušek, popř. zkušebního provozu, předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu.
k) Sledování postupu výstavby z technického hlediska. 
l) Zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhu fyzické osoby, která provádí dozor projektanta, do stavebního deníku. 
m) Účast při předání staveniště zhotoviteli stavby, účast při závěrečném převzetí stavby objednatelem (stavebníkem).
n) Fyzická osoba, která bude provádět dozor projektanta, je povinna chránit oprávněné zájmy objednatele (stavebníka), především s důrazem na kvalitu a bezpečnost budoucího provozu realizované stavby, jakož i s ohledem na nenavyšování investičních nákladů v průběhu realizace stavby.
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