

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Slavíkovice**
Sídlo: Slavíkovice 7, 675 31 Slavíkovice
Zastoupení: David Habr – starosta obce
IČO: 48527483
DIČ: neplátce DPH
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 86-3527270297/0100
Osoba oprávněná jednat jménem Objednatele: David Habr – starosta obce
Tel.: 776 177 276
E-mail: obec.slavikovice@seznam.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **HILDEBRANT CZ, s.r.o.**
Sídlo: Lublaňská 267/12 Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 400504/MSPH.
IČO: 143 80 196
DIČ: CZ143 80 196
Bankovní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 304 935 921/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kohout
Tel.: 724 063 820
E-mail: Jaroslav.kohout@hildebrant.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Stehno
Tel.: 734179145
E-mail: pavel.stehno@hildebrant.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

- 1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), ve kterém byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.
- 1.2 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku
- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

- 1.6 Porušení některé povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy.
- 1.7 Projekt bude financován z vlastních zdrojů objednatele a dotačních prostředků. Objednatel předpokládá, že část díla bude spolufinancována formou účelové státní dotace v rámci národního dotačního programu MMR ČR, případně SFPI. Objednatel bude vázán při zajišťování finančních prostředků k úhradě svých závazků z této smlouvy o dílo vůči Zhotoviteli pravidly vyplývajících ze způsobu financování definovanými zejména obsahem dotačních dokumentů. Zhotovitel je povinen respektovat uvedená pravidla a poskytovat objednateli při jejich plnění nezbytnou součinnost. Objednatel se zavazuje Zhotovitel o těchto skutečnostech bezodkladně informovat a bude mu předávat všechny podstatné podklady.

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

- 2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
- písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou či datovou schránkou,
 - doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
 - pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpoždováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti.
- 2.1.3 Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke smlouvě, se nepovažují za změnu smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

- 3.1 Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby	: „Technická infrastruktura pro Slavíkovice, lokalita „Nad mlýnem““
Místo stavby	: Kraj Vysočina, k.ú. Slavíkovice u Jemnice, konkrétně soubor pozemků p. č. 607/15, 702, 699/3, 699/6, 607/16, 606/11, 606/21, 701/3, 611/49, 699/1.
Projektová dokumentace	: „TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO SLAVÍKOVICE, LOKALITA „NAD MLÝNEM““ zpracovatel Ing. Vítězslav Pruša, se sídlem: J. Ježka 128, 674 01 Třebíč, IČO: 12151289.
Stavbyvedoucí dopravní část	: Lukáš Maršalík, 724 280 636, lukas.marsalik@hildebrant.cz
Stavbyvedoucí vodohosp. část	: Ing. Lubomír Horák, 775 228 875, lubomir.horak@hildebrant.cz

4 PŘEDMĚT DÍLA

4.1 Rozsah předmětu díla

- 4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 4.1.2 Zhotovením díla se rozumí výstavba nové dopravní a technické infrastruktury v obci Slavíkovice, a to dle shora uvedené projektové dokumentace.
- 4.1.3 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické zaměření dokončeného díla.
- 4.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
- zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započatím výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytyčení všech křižujících i souběžných inženýrských sítí. Vytyčenou polohu je nutné ověřovat sondami a teprve na základě těchto informací eventuálně zpřesňovat polohu tras pokládaného vedení,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených stavbou),
 - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - odvoz sutí a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona 5415/2020 Sb., o odpadech,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

- 4.2.1 Dokumentací skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg nebo dgn.
- 4.2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla dle vyhl. č. 499/2006 Sb.;
 - ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
 - každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude razítkem zhotovitele;
 - součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě);

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve dvou vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „Dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

4.3 Geometrické zaměření díla

- 4.3.1 Součástí díla je geometrické zaměření zejména u nových tras vedení.
- 4.3.2 Geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a bude předáno objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
Požadujeme předložit geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vypracované dle vyhlášky č. 393/2020 v platném znění a současně dle technologického předpisu pro zaměřování a zpracování geodetické dokumentace.
- 4.3.3 Součástí tohoto zaměření jsou:
- Geodetické zaměření skutečného provedení díla ve formátu *.dgn. a pro potřeby digitální technické mapy ČR v jednotném výměnném formátu.
 - Doklady o vytýčení stavby.
 - Doklad, kterým bude prokázáno předání údajů o základní povrchové situaci (prvky ZPS) do IS DMVS (digitální technické mapy).

4.4 Předání projektové dokumentace

- 4.4.1 Objednatel předal Zhotoviteli výše uvedenou projektovou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva. Vyžadují-li povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy dokumentaci v otevřeném formátu a tento nebyl součástí zadávací dokumentace, předá jej Objednatel Zhotoviteli na vyžádání.

4.5 Souběžné stavby

- 4.5.1 Objednatel upozorňuje, že při realizaci díla proběhne souběžně stavba jiné osoby, konkrétně rozšíření kabelového vedení NN, kterou bude provádět společnost **EG.D**, přičemž Zhotovitel je povinen tyto související stavební práce jejich zhotoviteli umožnit a umožnit mu vstup na staveniště. Provedení prací by mělo být zahájeno a dokončeno v průběhu realizace díla, které je předmětem této smlouvy.

5 **TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ**

5.1 Termín zahájení stavebních prací

- 5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, ve kterém dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. **Předání a převzetí staveniště proběhne do 14 dnů od dne uzavření Smlouvy**, a to výzvou zástupce objednatele k převzetí staveniště zhotovitelem.
- 5.1.2 Nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací je Zhotovitele povinen zahájit fyzické provádění stavebních prací. Pokud tak neučiní ani do 10 pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací, má Objednatel právo od smlouvy okamžitě odstoupit.

5.2 Lhůta pro dokončení díla

- 5.2.1 Dílo bude realizováno v souladu s projektovou dokumentací. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech realizace:
- Dílčí termín pro celkové dokončení stavebních prací: **do 31.10.2026**
 - Požadovaný termín předání dokončeného díla včetně požadovaných dokladů pro předání a převzetí dokončeného díla: **do 30.11.2026**
- 5.2.2 Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých touto smlouvou. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se lhůta pro dokončení díla o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle předchozí věty nemůže vést k prodloužení

lhůty o dobu delší, než kolik činilo prodloužení Objednatele s plněním jeho součinnosti. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.

5.2.3 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

5.2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

5.3 Harmonogram provádění díla

5.3.1 Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit Objednateli harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokument, ze kterého je patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsíce realizace.

5.3.2 V harmonogramu budou uvedeny dílčí termíny pro postupné dokončení jednotlivých stavebních objektů, a to zejména pro plynulé navazování stavebních prací, tj. minimálně:

- přípravné práce a skryvka ornice
- potrubí, přípojky a šachty dešťové kanalizace a přípojek
- potrubí, přípojky a armatury vodovodu
- rozvody kabelové VO
- skladby a povrchy místní komunikace
- skladby a povrchy chodníků

5.3.3 Smluvní strany obsah harmonogramu projednají a jeho konečná podoba bude součástí stavebního deníku.

5.3.4 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem.

5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt

5.4.1 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele, v důsledku dodatečných požadavků Objednatele či pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací než tu, která je určena projektovou dokumentací nebo položkovým rozpočtem.

5.4.2 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.

5.4.3 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy (vč. DPH), nemají vliv na lhůtu pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané lhůtě pro dokončení díla. V odůvodněných případech se však mohou smluvní strany dohodnout jinak, tj. zejména v případě, pokud se Zhotovitel o vícepracích nedozví v dostatečném časovém předstihu před uplynutím lhůty pro dokončení díla nebo v případě, pokud dodržení původní lhůty pro dokončení díla prokazatelně neumožní technologický postup prací.

5.4.4 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem přesáhne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy (vč. DPH), mohou mít vliv na lhůtu pro dokončení díla, v takovém případě, bude-li to pro řádné dokončení díla nezbytné, se obě smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení lhůty pro dokončení díla. V případě, že se strany nedohodnou, platí, že za každé i započaté další 1 % víceprací se lhůta pro dokončení díla prodlužuje o 1 % její délky (zaokrouhleno na celé dny vždy směrem nahoru).

5.4.5 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla. V případě sporu o definici pojmu „běžné“ klimatické podmínky bude přednostně využita statistika ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav), popřípadě o tom rozhodne Objednatel.

5.4.6 Změna sjednaných lhůt je možná i v případě výskytu vyšší moci, a to o dobu, po kterou se účinky vyšší moci vyskytovaly.

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Výše ceny za dílo

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

Cena bez DPH	11 414 699,89 Kč
Výše DPH	2 397 086,98 Kč
Cena vč. DPH	13 811 786,87 Kč

Rekapitulace celkové ceny – v cenách bez DPH:

a) SO-01 Komunikace	4 892 145,85 Kč
b) SO-03 Dešťová kanalizace	2 737 893,90 Kč
c) SO-04 Vodovod	2 007 374,50 Kč
d) SO-07 Rozvody VO	1 151 685,64 Kč
e) Vedlejší a ostatní náklady	625 600,00 Kč

6.1.2 Cena za dílo je sjednána včetně daně z přidané hodnoty.

6.1.3 Objednatel prohlašuje, že není plátcem DPH. Na plnění podle této smlouvy se proto neuplatní režim přenesení daňové povinnosti. Daň z přidané hodnoty bude povinen přiznat a zaplatit správci daně Zhotovitel.

6.2 Obsah ceny

6.2.1 Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněných položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) a které jsou zpracovány na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelům Zhotoviteli.

6.2.2 Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Cena za dílo obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané projektové dokumentace ani tuto odpovědnost na Zhotovitele nepřenáší.

6.3 Doklady určující cenu za dílo

6.3.1 Cena za dílo je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí předané příslušné dokumentace.

6.3.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných jednotek obsažené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny za dílo.

6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Objednatel uvádí, že za předaný stavebních prací, dodávek a služeb (jeho úplnost a správnost) nese plnou odpovědnost, avšak Zhotovitel odpovídá za řádně oceněný položkový rozpočet.

6.3.4 Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly, a že toto s vynaložením odborné péče, po zvážení rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Tímto není přenášena odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace na Zhotovitele, za tu stále ručí a bude ručit Objednatel.

6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo

6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze:

- v případě, pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu,
- pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných dodávek nebo stavebních prací, které nebyly sjednány v původním předmětu díla,
- pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací než tu, která je určena projektovou dokumentací či soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.

6.5 Způsob sjednání změny ceny (změnový list)

- 6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo, je Zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny ceny za dílo, provést výpočet návrhu změny ceny za dílo a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 6.5.2 V případě, že změnový list k odsouhlasení nebude Objednateli předložen nejpozději do 30 kalendářních dnů od zjištění nutnosti změny, nebude taková změna Objednatelům zohledněna a půjde k tíži Zhotovitele.
- 6.5.3 Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu změnového listu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, jde o neposkytnutí součinnosti.
- 6.5.4 Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatelů stanovené ZZVZ pro změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané dodávky či stavebních prací (vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
- 6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.
- 6.6.3 Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá Zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, jak ji Objednatel uvedl v zadávací dokumentaci. V případě, že celková cena díla nabídnutá Zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkových rozpočtech a ani v užití cenové soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak.
- 6.6.4 Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících cenám v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 6.6.5 Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.
- 6.6.6 Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě smluvní strany změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke smlouvě a následně uzavřou dodatek ke smlouvě.

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Zálohy

- 7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

7.2 Postup plateb

- 7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.

- 7.2.2 Zhotovitel předloží TDI vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel a TDI jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Pokud se Objednatel či TDI bez objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem souhlasí.
- 7.2.3 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem (Příloha č. 1). Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) odeslat Objednateli nejméně ve 3 vyhotoveních.
- 7.2.4 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 7.2.5 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.
- 7.2.6 Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli předat veškeré daňové doklady v listinném i elektronickém formátu. Elektronické daňové doklady budou zaslány ve formátu PDF na e-mail Objednatele a e-mail TDI, jejichž adresy budou Zhotoviteli předány po podpisu této smlouvy. Případné přílohy faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, mohou být připojeny v souboru ZIP nebo RAR v pořadí – 1. faktura jako hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře jako příloha dokumentu. Minimálně faktury v listinné podobě musí obsahovat razítka i podpisy oprávněných osob.
- 7.2.7 Zhotovitel měsíční fakturací vyfakturuje cenu za dílo do výše 100 % ceny za dílo.

7.3 Lhůty splatnosti

- 7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury Objednateli.

7.4 Platby za vícepráce

- 7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich provedení byl uzavřen dodatek smlouvy, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly vícepráce provedeny, a to v rámci samostatné faktury.
- 7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument (dodatek smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 7.5.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
 - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
 - každá faktura musí být označena názvem stavby.

7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit

- 7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
- 7.6.2 V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře Zhotovitele.

7.7 Požadavky Objednatele na platební podmínky z důvodu ručení příjemce zdanitelného plnění.

- 7.7.1 Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude Zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, sjednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny za provedení díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je Objednatel zavázán

formou bezhotovostního převodu na výše uvedený bankovní účet Zhotovitele zaplatit ve lhůtě splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, je Objednatel v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění, povinen uhradit za Zhotovitele správci daně Zhotovitele. Tato platba bude směřována na depozitní účet příslušného správce daně. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně Zhotovitele, je Zhotovitel povinen bez jakéhokoli odkladu podat tuto informaci písemně Objednateli. Objednatel je povinen sdělit Zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za Zhotovitele. Sdělení je povinen Objednatel učinit v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby formou prokazatelně doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení Zhotoviteli Objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

8 SMLUVNÍ POKUTY

8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt

- 8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, se zahájením prací či s provedením díla proti sjednané lhůtě pro dokončení díla či milníku, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.1.2 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti milníku sjednaném v odsouhlaseném harmonogramu provádění díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze sjednané ceny za dílo, a to za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele u více milníků se výše smluvní pokuty nesčítá.

8.2 Smluvní pokuta za neplnění dílčích lhůt jednotlivých milníků výstavby

- 8.2.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením kteréhokoliv milníku sjednaného mezi smluvními stranami na základě této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.2.2 Smluvní pokuta za nedokončení kteréhokoliv milníku nebude uplatněna, pokud prodlení v dokončení milníku bude do doby dokončení navazujícího milníku odstraněno.
- 8.2.3 Pokud prodlení Zhotovitele proti termínu dokončení kteréhokoliv milníku přesáhne 10 pracovních dnů, považují to obě strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatel k odstoupení od smlouvy.

8.3 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení.
- 8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

8.4 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad

- 8.4.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.
- 8.4.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.4.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), navyšují se smluvní pokuty uvedené v čl. 8.3.1 a 8.3.2 na dvojnásobnou výši.

8.5 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště

- 8.5.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 0,02 % ze sjednané ceny za dílo za každý i započatý den prodlení.
- 8.6 Ostatní smluvní pokuty
- 8.6.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ. V případě pochybení, na které koordinátor BOZP opakovaně upozorňoval (min. 2x) a u kterého nedošlo k nápravě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.6.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.6.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb nebo stavebním zákonem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.6.4 Za porušení povinností Zhotovitele dle čl. 15. 2. sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (vč. DPH) za každé jednotlivé porušení. Takovéto porušení povinností Zhotovitele se rovněž považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 8.7 Úrok z prodlení
- 8.7.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.8 Způsob vyúčtování smluvní pokuty
- 8.8.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 8.8.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 8.8.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 8.9 Lhůta splatnosti smluvních pokut
- 8.9.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 8.10 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
- 8.10.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvláště a v plné výši způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
- 8.10.2 Odstoupení od smlouvy, existence okolností vylučujících odpovědnost, ani nedostatek zavinění Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky Objednatele na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušenou povinnost ani nárok Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo realizovat nápravná opatření.
- 8.10.3 Kumulace smluvní pokut podle této smlouvy se výslovně připouští.

9 STAVENIŠTĚ

9.1 Předání a převzetí staveniště

- 9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) dle bodu 5.1, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty pro dokončení díla.
- 9.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

9.2 Stávající inženýrské sítě

- 9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
- 9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště

- 9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
- 9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 9.3.4 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdovým trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí veškeré případné poplatky.
- 9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
- 9.4.4 Budování díla je prováděno na veřejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací ve městě. Zhotovitel je povinen projednat potřebná dopravní opatření a je současně povinen dodržet všechna nezbytná opatření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel.
- 9.4.5 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém).

9.5 Vyklizení staveniště

- 9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště (vč. odpadu) nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 9.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

10 STAVEBNÍ DENÍK

10.1 Povinnost vést stavební deník

- 10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.

- 10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle příslušných prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu.
- 10.1.6 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 10.1.7 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 10.1.8 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

- 10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

11.1 Kontrola provádění prací

- 11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dnů od požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení smlouvy za její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od smlouvy odstoupit.

11.2 Kontrolní dny

- 11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDI kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDI je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele, osoby vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci Objednatele.
- 11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor).
- 11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.

11.3 Četnost kontrolních dnů

- 11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů.
- 11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlžení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku a zpráva Objednateli a TDI elektronickou poštou).

- 11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDI ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.
- 11.4.4 Zhotovitel je povinen v případě atypických materiálů, výrobků příp. i částí díla (např. čerpadla, zábradlí apod.) předložit jejich prototyp nebo vzorek vč. příslušné technické konstrukční dokumentace v předstihu ke schválení zástupci objednatel, technickému dozoru objednatel a autorskému dozoru.

11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků

- 11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

12 TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

12.1 Technický dozor

- 12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDI).

12.2 Oprávnění Technického dozoru

- 12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce

- 13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP).
- 13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce.
- 13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude uvedena zápisem ve stavebním deníku.

13.2 Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce

- 13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- 13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.
- 13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.
- 13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na prováděném díle.
- 13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
- 13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce

- 13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce.
- 13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- 13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti práce a jeho změny.
- 13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce.

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

14.1 Pokyny Objednatele

- 14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.
- 14.1.4 Zhotovitel je povinen poskytnout objednatelům určenému budoucímu provozovateli dokončeného díla a jeho dodavatelům veškerou součinnost a koordinaci a umožnit montáže včetně poskytnutí potřebného zázemí na vybavení a dokončení zařízení a prostor.
- 14.1.5 Zhotovitel je povinen trvale zajistit přístup do nemovitostí dotčených stavbou. Příjezd k nemovitostem je možné omezit jen na nezbytně nutnou dobu. O konkrétních termínech přerušení příjezdu k nemovitostem a konkrétních přerušení dodávky energií je Zhotovitel povinen prokazatelně informovat vlastníky přilehlých nemovitostí s dostatečným časovým předstihem.
- 14.1.6 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu.
- 14.1.7 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, což je zejména výrobní a dílenská dokumentace; příprava území; zařízení, provoz a odstranění staveniště; kontrolní měření, průzkumy a sondy; vytyčení inženýrských sítí, odpovědnost za jejich ochranu po dobu provádění díla a zpětné protokolární předání jejich správcům; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; zajištění vypracování, povolení a umístění DIO včetně jeho průběžné údržby a následného odstranění; pasportizace stávajících okolních budov, zpevněných ploch a pozemků; bezpečnostní opatření; vypracování stanovených dokumentů POV, HMG, KZP; geodetické vytyčení stavby a jednotlivých stavebních objektů; dokumentace skutečného provedení díla; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a potřebných ke kolaudačnímu řízení a uvedení stavby do provozu; vypracování předávací

dokumentace pro kompletně dokončené dílo v celém rozsahu; uvedení všech pozemků, ploch a staveb dotčených stavební činností zhotovitele do řádného původního stavu.

14.2 Specifické podmínky vztahující se k realizaci díla

- 14.2.1 Provádění stavby, její přejímka, kolaudace a uvedení do provozu se může po rozhodnutí Objednatele provádět i po částech – stavebních objektech a dle vydaných stavebních povolení v tomto pořadí – dílčí kolaudace pro kanalizaci a vodovod, kolaudace pro komunikace, kolaudace pro veřejné osvětlení.
- 14.2.2 Objednatel má právo zúžit předmět díla a rozhodnout o neprovádění některých prací či částí díla, a to až do výše 15 % hodnoty prací vůči sjednané ceně. Zhotovitel je pak povinen na tuto úpravu předmětu díla přistoupit.
- 14.2.3 Během provádění prací bude na staveništi trvale přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce nejméně ve funkci mistra.
- 14.2.4 Zhotovitel v případě potřeby zajistí na své náklady plochu pro meziskládku (stavební dvůr) a na staveništi bude stavební materiál navážen průběžně a také stavební sutě budou odváženy průběžně. Ornice bude uložena na mezideponii v prostoru staveniště a její definitivní rozprostření na určený pozemek bude v případě potřeby provedeno až po sklizni plodin.
- 14.2.5 Zhotovitel zajistí a provede veškerá jednání, práce, dodávky, objednávky a poplatky související s propojením nových vedení na stávající rozvody inženýrských sítí. Jedná se zejména o projednání, vypracování technické dokumentace a postupu napojení kanalizace, veřejného osvětlení a komunikace. Napojení (propojení nových a stávajících rozvodů) bude provedeno na náklady Zhotovitele.
- 14.2.6 Zhotovitel zajistí vypracování situace dočasného dopravního značení uzavírky komunikace s dopravní objízdou trasou včetně odsouhlasení DI PČR, zajištění příslušných stanovisek a povolení k uzavírci. Umístění DIO a řádnou údržbu po celou výstavbu dle podmínek zvláštní užívání komunikací.
- 14.2.7 Zhotovitel zajistí a provede veškerá jednání, práce, dodávky, objednávky a poplatky související s propojením nových vedení na stávající rozvody inženýrských sítí. Jedná se zejména o projednání, vypracování technické dokumentace a postupu napojení vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a komunikace. Napojení (propojení nových a stávajících rozvodů) bude provedeno na náklady zhotovitele.
- 14.2.8 Zhotovitel provede požadované zkoušky dle jednotlivých správců sítí, a to zejména zkoušky hutnění podsypů, obsypu a násypů potrubí, tlakové zkoušky vodotěsnosti potrubí, zkoušky funkčnosti identifikačních vodičů, šoupátek, montážní (kladečský) deník, provedení výstavbového čištění potrubí, přípojkové karty, protokoly o svárech a zajištění protokolů z těchto všech zkoušek.
- 14.2.9 Zhotovitel zajistí a uhradí poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí.
- 14.2.10 Zhotovitel zařídí u výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta a dále bude odstraňovat pravidelně bláto nanesené na komunikacích.
- 14.2.11 Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou pasportizaci přilehlých objektů a přizpůsobí technologický postup, použití mechanismů a vlastní provádění daným místním podmínkám, případně přijme potřebná opatření pro statické zajištění přilehlých objektů.
- 14.2.12 Zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných měření, zkoušek či revizí dle ČSN, případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, a to včetně pořízení protokolů (zpráv), kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.
- 14.2.13 Zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění proti prašnosti, přístřešky, opatření proti klimatickým jevům apod.).
- 14.2.14 Průkazní a kontrolní zkoušky akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou Objednatelem (TDI).
- 14.2.15 Pasportizace objížděkových tras před zahájením a po skončení objížděky (je-li to potřeba)
- 14.2.16 Zajištění veškerých nutných kladných vyjádření a souhlasů nutných k uvedení stavby do předčasného užívání – vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání a k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu.
- 14.2.17 Zhotovitel provede jako součást Díla a jeho ceny před předáním a převzetím dokončeného díla (stavby) komplexní vyzkoušení zařízení, dodávek a technologií (např. veřejné osvětlení, kanalizace atd.) za účasti poddodavatelů, s proškolením obsluhy pracovníků Objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že cena vyzkoušení je zahrnuta v ceně Díla.

- 14.2.18 V případě potřeby před uvedením díla do provozu prokáže Zhotovitel jeho funkčnost individuálním vyzkoušením jednotlivých částí a zařízení.
- 14.2.19 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přijímacího řízení všechny potřebné doklady, tištěné manuály provozu a údržby takových částí Díla, u kterých jsou tyto manuály provozu a údržby potřeba nebo které jsou s těmito manuály obvykle poskytovány, záruční listy a další nezbytné certifikáty, potvrzení o homologaci, protokoly o studiích, testech, měřeních a další dokumentace k provozu Díla požadované touto Smlouvou a českým právem apod.
- 14.2.20 Spolupráce při zajištění veškerých nutných kladných vyjádření a souhlasů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu (např. KHS, HZS, DI PČR, KSUSV, OŽP, OIP, ITI, NIPI apod.)

14.3 Použité materiály a výrobky

- 14.3.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 14.3.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 14.3.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

14.4 Vzorky

- 14.4.1 Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě či zadávací dokumentaci veřejné zakázky jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce (TDS) má právo vzorky odmítnout nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich předložení. Po této lhůtě se má za to, že Objednatel s jejich použitím souhlasí, nebude-li sděleno jinak.
- 14.4.2 Vzorkování podléhá zejména následující dodávky stavby (název výrobce, název výrobku, certifikát výrobku potvrzující splnění základních požadavků na vybrané stavební výrobky vydaný autorizovanou osobou, technický list výrobku a případně vzorek každého specifického kusu):
- potrubí kanalizace, šachetní dílce, mříže, poklopy, uliční vpusti
 - potrubí vodovodu, zemní soupravy, uzávěry, odbočky, navrtávací pasy, hydranty
 - zámkové dlažby, silniční a zahradní obrubníky
 - značky dopravní včetně sloupků a patek
 - svítidla LED, sloupy a výložníky veřejného osvětlení, pojistková skříň VO

14.5 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 14.5.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 14.5.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 14.5.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 14.5.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 14.5.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.
- 14.5.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

- 14.5.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 14.5.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 14.5.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 14.6 Dodržování zásady ochrany životního prostředí
- 14.6.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 14.6.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 14.7 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 14.7.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající ze stavebního zákona. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 14.8 Kvalifikace pracovníků zhotovitele
- 14.8.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 14.9 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 14.9.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 14.9.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 14.9.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 14.10 Archeologický průzkum a archeologické nálezy
- 14.10.1 V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje se Zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost.
- 14.10.2 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.
- 14.10.3 Lhůta pro dokončení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu přerušení prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

15 PODDODAVATELÉ

- 15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu
- 15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele.
- 15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
- 15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů od výzvy Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

15.2 Provádění díla poddodavatelem či člena realizačního týmu

- 15.2.1 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele (jiné osoby) je povinen při provádění díla využít takového poddodavatele na ty stavební práce a dodávky, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení či jiných dokumentů předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva.
- 15.2.2 Pokud zadávací podmínky stanovily povinnost Zhotovitele provést určité konkrétní stavební práce a služby vlastními kapacitami Zhotovitele, nesmí být takové stavební práce či služby provedeny poddodavatelem.
- 15.2.3 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení předkládal ve své nabídce i konkrétní členy realizačního týmu (stavbyvedoucí, specialisté profesí apod.), je povinen při provádění díla na příslušné pozice obsadit právě tyto členy týmu. Změna těchto členů je možná pouze se po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nová osoba plní podmínky na ni kladené v zadávacím řízení.

15.3 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu

- 15.3.1 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci (či změna poddodavatele či osoby, která byla v zadávacím řízení předmětem hodnocení nabídek), je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel (či osoba) prokáže kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci (hodnocení) prokazoval původní poddodavatel či osoba.
- 15.3.2 Objednatel schválení nového poddodavatele či člena realizačního týmu při splnění všech smluvných podmínek bez závažného důvodu neodepře.

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby

- 16.1.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyžádání do 10 pracovních dnů kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 16.1.3 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele, popř. technického dozoru předložit stavebně fyzikální posudky použitých výrobků a materiálů. V případě, kdy z posudku vyplývá, že posuzované výrobky a materiály neodpovídají této smlouvě, nese náklady na posudek a náklady na odstranění nevhodného materiálu zhotovitel. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou.
- 16.1.4 Zhotovitel je povinen mít na stavbě stále k dispozici standardní měřicí pomůcky v řádném stavu a tyto na požádání zapůjčit TDI ke kontrole kvality díla.

16.2 Individuální vyzkoušení

- 16.2.1 Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých strojů a zařízení (např. ventilátory, čerpadla, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- 16.2.2 Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat Objednatele a TDI, kteří mají právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.
- 16.2.3 Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného elementu v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, tak i zaškolení obsluhy.
- 16.2.4 Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.
- 16.2.5 O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve stavebním deníku.

16.3 Kamerové zkoušky

- 16.3.1 V rámci vyzkoušení úplnosti a správnosti provedení stavby je Zhotovitel povinen provést kamerové zkoušky celé trasy kanalizace a jejich výsledek předat v listinné podobě a na CD Objednateli. Tyto kamerové zkoušky provede Zhotovitel nejpozději den před předáním a převzetím díla, popřípadě jeho ucelené části, nebo před zahájením předčasného užívání díla.
- 16.3.2 Náklady na kamerové zkoušky hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.

16.3.3 O datu provedení a výsledku kamerových zkoušek provede Zhotovitel zápis ve stavebním deníku.

17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

17.1 Organizace předání díla

- 17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 17.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 17.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 17.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru.
- 17.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 17.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své poddodavatele.

17.2 Protokol o předání a převzetí díla

- 17.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis (protokol).
- 17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

17.3 Vady a nedodělky

- 17.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Posouzení toho, zda drobné vady a nedodělky nebrání řádnému užívání díla, přísluší Objednateli.
- 17.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud odstranění vady nebude ve stanovené lhůtě technicky či technologicky možné, má Zhotovitel právo navrhnout lhůtu delší. Objednatel v případě řádného odůvodnění ze strany Zhotovitele o nemožnosti z technického či technologického hlediska vadu ve lhůtě 30 dnů odstranit, nebude Objednatel řádně odůvodněnou delší lhůtu rozporovat.
- 17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - stavební deník (případně deníky),
 - potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi,

- doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů,
 - seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporthy, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve,
 - osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 5 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné užívání díla,
 - pracovní deník o nakládání s ornici a prohlášení o uložení ornice v souladu s požadavky OŽP
 - protokol o vytýčení stavebních objektů oprávněným geodetem před zahájením stavby (stavebního objektu),
 - tlakové zkoušky vodotěsnosti potrubí vodovodu
 - zkoušky funkčnosti šoupátek, ventilů a uzávěrů vodovodu
 - zkoušky funkčnosti identifikačních vodičů potrubí vodovodu
 - protokol o dezinfekci a proplachu vodovodního potrubí
 - rozbor pitné vody z potrubí vodovodu
 - tlakové zkoušky potrubí kanalizace dešťové
 - kontrolní kamerové zkoušky a dešťového kanalizačního potrubí včetně doložení výsledků zkoušky (tištěný) a CD el. formát
 - situační zakres ukončení veřejných částí domovních přípojek pro napojení nemovitostí, včetně kladečského schéma
 - protokol o propojení vodovodu
 - protokol o propojení kanalizace dešťové
 - protokol o napojení veřejného osvětlení
 - hutnicí zkoušky pláně, rýh, podkladních skladeb komunikací
 - výchozí revize a revizní zprávy elektro – veřejné osvětlení
 - písemný souhlas správců technické infrastruktury a inženýrských sítí s uložení inženýrských sítí do pozemku nebo tělesa silnice a s kolaudací dokončené stavby (křížení, souběh atd.)
 - zápis o individuálním a komplexním vyzkoušení díla
 - pasportizace příjezdových komunikací a pozemků před zahájením stavby
 - pasportizace příjezdových komunikací a pozemků po dokončení stavby
 - fotodokumentace z průběhu realizace stavby
 - protokol obnovy geodetických značek hranice stavebních parcel
 - zpráva o archeologickém dohledu
 - geometrický plán zaměření stavby pro vklad do KÚ
 - geometrický plán pro břemena a vklad do KÚ dle jednotlivých správců a jejich směrnic
 - projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních a fotodokumentace prováděných prací v průběhu realizace stavby,
 - kontrolní prohlídka kamerové zkoušky kanalizačního potrubí včetně doložení výsledků zkoušky,
 - geodetické zaměření komunikace, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení, vše ve třech vyhotoveních
 - protokol o přijetí podkladů pro zápis změny v Digitální technické mapě.
- 17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 17.4.3 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. U zkoušek požadovaných Objednatel nad rámec těch, které jsou požadovány příslušnými právními předpisy, normami či projektovou dokumentací, může Zhotovitel požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané ceny.

17.5 Kontrolní prohlídka

- 17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby (ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba). V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky.
- 17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.

- 17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním stavby, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie souhlasu s užíváním stavby.

18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

18.1 Odpovědnost za vady díla

- 18.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
- 18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.

18.2 Délka záruční doby

- 18.2.1 Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců**.
- 18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
- 18.2.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatelem Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

18.3 Výjimky ze záruky

- 18.3.1 Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.

18.4 Způsob uplatnění reklamace

- 18.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu (pokud to bude technicky možné a nebude se jednat o opakovanou vadu, bude Objednatel přednostně vyžadovat opravu).
- 18.4.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 18.4.3 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

18.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 18.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

- 18.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 18.5.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 18.5.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady na odstranění vady.
- 18.5.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
- 18.5.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

18.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 18.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.
- 18.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.
- 18.6.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18.7 Servis technologických zařízení v záruční době

- 18.7.1 Je-li součástí díla i dodávka technologických zařízení, strojů nebo přístrojů, u nichž je výrobcem takového zařízení předepsána servisní prohlídka či jiný úkon spojený s provozem takového zařízení, je Zhotovitel povinen v průběhu záruční doby všechny tyto úkony řádně a včas provést nebo zabezpečit jejich provedení třetí osobou. Náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo.

19 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

19.1 Vlastnictví díla

- 19.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

19.2 Nebezpečí škody na díle

- 19.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

20 POJIŠTĚNÍ DÍLA

20.1 Pojištění Zhotovitele

- 20.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností.
- 20.1.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši sjednané ceny dle této smlouvy vč. DPH, přičemž spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000 Kč.

20.2 Pojištění poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele

- 20.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky.
- 20.2.2 Je-li Zhotovitelem více osob společně, musí být pojištění sjednána tak, aby se vztahovala na všechny členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“) nebo každý člen sdružení musí být pojištěn samostatně ve stanoveném rozsahu.

20.3 Doklady o pojištění

- 20.3.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně a účinně sjednat po celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 20.3.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od smlouvy.

20.4 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 20.4.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
- 20.4.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 20.4.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně za dílo.

21 SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ

21.1 Sociální aspekty

- 21.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 21.1.2 Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých poddodavatelích a na základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli.
- 21.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

21.2 Environmentální aspekty

- 21.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z kontrol bude Zhotovitel v měsíčních intervalech předávat TDI. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 21.2.2 Zhotovitel je povinen ve zvýšené míře dbát na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu, ve kterém to realizace předmětu plnění dle této smlouvy dovoluje, přijímat vhodná opatření k ochraně životního prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí a při realizaci předmětu plnění zvolit přednostně takové materiály, předměty a postupy, které mají co nejmenší negativní dopad na životní prostředí, pakliže splní požadavky Objednatele dle této smlouvy.

22 VYŠŠÍ MOC

22.1 Definice vyšší moci

22.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod.

22.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

22.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.

23 ZMĚNA SMLOUVY

23.1 Forma změny smlouvy

23.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

23.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku smlouvy.

23.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.

23.2 Převod práv a povinností ze smlouvy

23.2.1 Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

23.2.2 Vzhledem k tomu, že tato smlouva se vztahuje k dílu, které bylo či je předmětem veřejné zakázky ve smyslu ZZVZ, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.

24 Odstoupení od smlouvy

24.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

24.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

24.2 Způsob odstoupení od smlouvy

24.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od smlouvy odstoupit.

24.2.2 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.

24.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

24.3 Den účinnosti odstoupení

24.3.1 Odstoupení od smlouvy je účinné k datu určenému v odstoupení od smlouvy, nejdříve však následující den po doručení oznámení o odstoupení, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

24.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

- 24.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z uzavřené ceny za dílo.

25 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

25.1 Závěrečná ustanovení

- 25.1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Technická infrastruktura pro Slavíkovice, lokalita „Nad mlýnem“**“. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh.
- 25.1.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je povinen je dodržet.
- 25.1.3 Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, nebo které s právním vztahem založeným smlouvou jakkoli souvisí.
- 25.1.4 Strany smlouvy potvrzují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.
- 25.1.5 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním této smlouvy dle platných právních předpisů.
- 25.1.6 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 25.1.7 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se této stavby (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby) po dobu nejméně 10 let od jejího dokončení. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace stavby, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR. Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR.

25.2 Příslušnost soudu

- 25.2.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, určeným příslušným právním předpisem.

25.3 Volba práva

- 25.3.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
- 25.3.2 Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

25.4 Platnost a účinnost smlouvy

- 25.4.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami, nevyplyvá-li z jiného právního předpisu pozdější účinnost.

25.4.2 Tato smlouva se uzavírá elektronicky.

25.5 Nedílná součást smlouvy

25.5.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

Smlouva je uzavřena v souladu s usnesením zastupitelstva obce Slavíkovice č. 3/2026 ze dne 29.5.2026

Ve Slavíkovících dne

V Jihlavě dne

Za Objednatele: David Habr

Za Zhotovitele: Ing. Jaroslav Kohout

Rekapitulace celkové nabídkové ceny

Investor:

Obec Slavíkovice

Akce:

IS Slavíkovice

Stav. objekt	Cena bez DPH	Výše DPH	Cena celkem vč. DPH
VRN	625 600,00	131 376,00 Kč	756 976,00 Kč
SO-01 Komunikace	4 892 145,85 Kč	1 027 350,63 Kč	5 919 496,48 Kč
SO-03 Dešťová kanalizace	2 737 893,90 Kč	574 957,72 Kč	3 312 851,62 Kč
SO-04 Vodovod	2 007 374,50 Kč	421 548,65 Kč	2 428 923,15 Kč
SO-05 Plynovod	není předmětem		
SO-06 Rozvody NN	není předmětem		
SO-07 Rozvody VO	1 151 685,64 Kč	241 853,98 Kč	1 393 539,62 Kč
Součet	11 414 699,89 Kč	2 397 086,98 Kč	13 811 786,87 Kč



HILDEBRANT CZ, s.r.o.
Okrajová 40, 58601 Jihlava
IČ: 14380196
DIČ: CZ14380196
www.hildebrantcs.com

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	REVIZE 00	STAVEBNÍ ČÁST	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 101	Komunikace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
DSP	Slavíkovice, lokalita Nad Mlýnem		Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Jiří Hrnčář		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	4 668 078	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	4 668 078	Zařízení staveniště	116 702
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	107 366
	ZRN+HZS	4 668 078	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	4 892 146	Ostatní náklady celkem	224 068

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					
Základ pro DPH		21,0 %		4 892 146 Kč	
DPH		21,0 %		1 027 351 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	

CENA ZA OBJEKT CELKEM	5 919 497 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování cenové nabídky, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. Dále je nutné uvažovat s podrobně uvedenými parametry a požadavky na materiály uvedenými v projektové dokumentaci vč. výpisů a skladeb konstrukcí.

Stavba :	DSP Slavíkovice, lokalita Nad Mlýnem	Rozpočet : REVIZE 00
Objekt :	SO 101 Komunikace	STAVEBNÍ ČÁST

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	538 770	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	83 034	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	187 320	0	0	0	0
5 Komunikace	2 876 795	0	0	0	0
8 Trubní vedení	117 000	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	738 707	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	126 453	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 668 078	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 668 078	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 668 078	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 668 078	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 668 078	0
Zařízení staveniště	0	2,5	4 668 078	116 702
Provoz investora	0	0,0	4 668 078	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,3	4 668 078	107 366
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 668 078	0
CELKEM VRN				224 068

Výkaz výměr

Stavba :	DSP Slavíkovice, lokalita Nad Mlýnem	Rozpočet: REVIZE 00
Objekt :	SO 101 Komunikace	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111101102R00	Odstranění travin na ploše nad 0,1 do 1,0 ha <i>odstranění travin 2450 m2</i>	ha	0,25	10 000,00	2 450,00
2	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 250 m <i>sejmutí ornice v rámci SO 101, 2450 m2 x 0,3 m, využití v okolí stavby</i>	m3	735,00	50,00	36 750,00
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu <i>rozebrání zámkové betonové dlažby - místo pro přecházení</i>	m2	7,00	50,00	350,00
4	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené, tl.20 cm <i>vybourání podkladních vrstev chodníku - místo pro přecházení</i> <i>odstranění štěrkové vozovky</i>	m2	87,00 7,00 80,00	50,00	4 350,00
5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních <i>vybourání obrubníků v místech sjezdů a místa pro přecházení</i>	m	50,00	80,00	4 000,00
6	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 <i>výpočet kubatur zemních prací SO 101</i>	m3	221,00	150,00	33 150,00
7	122101402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 1000 m3 <i>chybějící zemina do násypů</i>	m3	390,72	120,00	46 886,40
8	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 50 m3 <i>drenáž: 252x0.4x0.6 (odměřeno ze situace, příčného řezu)</i>	m3	60,48	250,00	15 120,00
9	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 <i>výkop pro ul. vpust: 9x0.8x0.8x2.0</i>	m3	11,52	250,00	2 880,00
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>dovoz chybějícího násypového materiálu</i> <i>(221 + 60,48 + 11,52 - 683 - 0,72)</i>	m3	390,72	50,00	19 536,00
11	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m <i>odvoz suti na skládku</i> <i>(7 x 0,06 + 87 x 0,2 + 50 x 0,04)</i>	m3	19,82	50,00	991,00
12	171102103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutn. na 100% PS <i>výpočet kubatur zemních prací SO 101</i>	m3	683,00	140,00	95 620,00
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <i>ul. vpust: 9x0.2x0.2x2.0</i>	m3	0,72	120,00	86,40
14	181201102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním <i>vozovka č.1 - asfaltová komunikace</i> <i>vozovka č.2 - parkoviště a sjezdy</i> <i>vozovka č.3 - chodníky</i> <i>vozovka č.4 - zpomalovací prahy</i>	m2	2 078,00 954,00 619,00 461,00 44,00	100,00	207 800,00
15	199000003	Poplatek za skládku suti	m3	19,82	120,00	2 378,40
16	58344198R	Zemina <i>nákup materiálu do násypu 390,72 m3 x 1,7 T/m3</i>	T	664,22	100,00	66 422,00
Celkem za		1 Zemní práce				538 770,20
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
17	212571111R00	Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným <i>(odměřeno ze situace, rozměry dle příčného řezu) 252x0.4x0.6</i>	m3	60,48	850,00	51 408,00
18	212572111R00	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného <i>(odměřeno ze situace, rozměry dle příčného řezu) 252x0.3x0.1</i>	m3	7,56	850,00	6 426,00
19	212750010RA0	Trativody z drenážních trubek DN 110 cm bez lože <i>(odměřeno ze situace)</i>	m	252,00	100,00	25 200,00
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				83 034,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
20	451971111R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení spony, hřeby <i>rozložení geotextilie na upravené pláni</i>	m2	2 078,00	20,00	41 560,00
21	67390528R	Geotextilie netkaná, gramáž 300 - 400 g/m2 <i>rozložení geotextilie na upravené pláni</i>	m2	2 078,00	70,00	145 460,00
22	NC-1	Geosyntetikum tl. 5 - 15 mm <i>odvodnění ložní vrstvy dlažby přes nepropustnou podkladní vrstvu SC</i>	m2	1,20	250,00	300,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				187 320,00

Výkaz výměr

Stavba :	DSP Slavíkovice, lokalita Nad Mlýnem	Rozpočet: REVIZE 00
Objekt :	SO 101 Komunikace	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
23	561471130R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix nebo výměna podloží, tl. max. 50 cm případná stabilizace nebo výměna podloží bude provedena v případě výskytu nevhodných a málo únosných zemin na základě zkoušek a rozhodnutí geotechnika stavby (plocha zemní pláň viz pol.14)	m2	2 078,00	170,00	353 260,00
24	564201111R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku po zhutnění tl. 4 cm vozovka č.2 - parkoviště a sjezdy vozovka č.3 - chodníky vozovka č.4 - zpomalovací prahy	m2	1 124,00 619,00 461,00 44,00	50,00	56 200,00
25	564851111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm vozovka č.1 - asfaltová komunikace vozovka č.2 - parkoviště a sjezdy (2 x 619) vozovka č.3 - chodníky	m2	2 653,00 954,00 1 238,00 461,00	150,00	397 950,00
26	577131111R00	Beton asfaltový ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm vozovka č.1 - asfaltová komunikace	m2	954,00	370,00	352 980,00
27	577151123R00	Beton asfaltový ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm vozovka č.1 - asfaltová komunikace	m2	954,00	338,00	322 452,00
28	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm vozovka č.1 - asfaltová komunikace	m2	954,00	290,00	276 660,00
29	567122114R00	Podklad směs stmel.cementem, SC C8/10 0/32 tl.15 cm vozovka č.1 - asfaltová komunikace	m2	954,00	410,00	391 140,00
30	567132111R00	Podklad směs stmel.cementem, SC C8/10 0/32 tl.16 cm vozovka č.4 - zpomalovací prahy	m2	44,00	435,00	19 140,00
31	564871113R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 27 cm vozovka č.4 - zpomalovací prahy	m2	44,00	270,00	11 880,00
32	573231125R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 vozovka č.1 - asfaltová komunikace (3x954)	m2	2 862,00	28,00	80 136,00
33	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1 kg/m2 vozovka č.1 - asfaltová komunikace	m3	954,00	10,00	9 540,00
34	596215021R00	Kladení bet. dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm vozovka č.3 - chodníky	m2	461,00	250,00	115 250,00
35	592451180R	Dlažba betonová tl. 6 cm (šedá) vozovka č.3 - chodníky z bet. dlažby	m2	446,50	240,00	107 160,00
36	59245267R	Dlažba betonová červená 20x10x6 cm slepecká vozovka č.3 - chodníky (bezbariérová dlažba)	m2	14,50	460,53	6 677,69
37	596215040R00	Kladení bet. dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm vozovka č.2 - parkoviště a sjezdy vozovka č.4 - zpomalovací prahy	m2	663,00 619,00 44,00	260,00	172 380,00
38	59245030R	Dlažba betonová tl. 8 cm (šedá) vozovka č.2 - parkoviště a sjezdy	m2	604,65	300,00	181 395,00
39	59245264R	Dlažba betonová červená 20x10x8 cm slepecká vozovka č.2 - sjezdy (bezbariérová dlažba)	m2	14,00	510,93	7 153,02
40	59245031R	Dlažba betonová tl. 8 cm (červená) vozovka č.2 - parkoviště pásek dlažby pro dělení parkovacích stání vozovka č.4 - zpomalovací prahy	m2	44,35 0,35 44,00	348,16	15 440,90
	Celkem za	5 Komunikace				2 876 794,60
Díl: 8		Trubní vedení				
41	895941311RT2	Zřízení uliční vpusti, kpl vč. dodávky dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti	kus	9,00	10 000,00	90 000,00
42	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem B 12,5 obetonování vpustí	m3	9,00	3 000,00	27 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				117 000,00

Výkaz výměr

Stavba :	DSP Slavíkovice, lokalita Nad Mlýnem	Rozpočet: REVIZE 00
Objekt :	SO 101 Komunikace	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
43	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu <i>nové sloupky pro svislé dopravní značky</i>	kus	22,00	2 730,00	60 060,00
44	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu <i>nové svislé dopravní značky</i>	kus	24,00	189,00	4 536,00
45	915701111R00	Vodorovné dopravní značení střík barvou <i>V10f - vyhrazená stání a V12a žlutá klikatá čára</i>	m2	15,00	378,00	5 670,00
46	917862111R00	Osazení stoj.obrubníku bet, s opěrou, lože C 25/30 <i>Odměřeno ze situace (silniční a chodníkové obruby)</i>	m	1 344,00	350,00	470 400,00
47	938908411R00	Očištění povrchu krytu - vodou	m2	954,00	4,00	3 816,00
48	59217001R	Obrubník betonový silniční 1000/250/100 <i>Odměřeno ze situace 467 x 1,02</i>	kus	476,00	120,00	57 120,00
49	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/250/100 mm šedý <i>Odměřeno ze situace 703 x 1,02</i>	kus	717,00	120,00	86 040,00
50	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý <i>snížený obrubník (odměřeno ze situace)</i>	kus	111,00	120,00	13 320,00
51	59217480R	Obrubník silniční přechodový betonový 1000/150/150-250	kus	40,00	370,00	14 800,00
52	40444972.AR	Značka uprav přednost P2, včetně sloupku a základu <i>svislá dopravní značka (Hlavní pozemní komunikace)</i>	kus	1,00	540,75	540,75
53	40444984.AR	Značka uprav přednost P4, včetně sloupku a základu <i>svislá dopravní značka (Dej přednost v jízdě)</i>	kus	1,00	648,90	648,90
54	40445050.AR	Značka dopr IP12, včetně sloupku a základu <i>svislé dopravní značky (vyhrazené parkovací stání, symbol OTP)</i>	kus	1,00	667,80	667,80
55	40445020.AR	Značka dopr zákazová B2, včetně sloupku a základu <i>svislá dopravní značka (zákaz vjezdu všech vozidel)</i>	kus	3,00	785,40	2 356,20
56	40445020.AR	Značka dopr zákazová B24a, včetně sloupku a základu <i>svislá dopravní značka (zákaz odbočování vpravo)</i>	kus	1,00	785,40	785,40
57	40445020.AR	Značka dopr zákazová B24b, včetně sloupku a základu <i>svislá dopravní značka (zákaz odbočování vlevo)</i>	kus	1,00	785,40	785,40
58	40445044.AR	Značka dopr IP 4b, včetně sloupku a základu <i>svislé dopravní značky (jednosměrný provoz)</i>	kus	4,00	540,75	2 163,00
59	40445052.AR	Značka dopr IZ8a,b , včetně sloupku a základu <i>zdvojené sloupky, svislé dopravní značky (zóna 30)</i>	kus	6,00	1 833,30	10 999,80
60	40445151.AR	Značka dopr dodatková E13, včetně sloupku a základu <i>svislé dopravní značky (text)</i>	kus	4,00	667,80	2 671,20
61	40445029.AR	Značka dopr příkazová C2b, včetně sloupku a základu <i>svislá dopravní značka (příkazový směr jízdy vpravo)</i>	kus	1,00	785,40	785,40
62	40445044.AR	Značka dopravní informativní provozní IP 10a <i>svislá dopravní značka (Slepá pozemní komunikace)</i>	kus	1,00	540,75	540,75
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				738 706,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
63	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	981,58	50,00	49 078,95
64	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 623,80	47,65	77 373,75
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				126 452,70

Položkový rozpočet

Zakázka: SO-03 Dešťová kanalizace

Místo: Slavíkovice

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 737 893,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 737 893,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 737 893,90 CZK

Cena celkem bez DPH 2737893,90 CZK

v


HILDEBRANT CZ, s.r.o.
Okrajova 40, 58601 Jihlava
IČ: 14380196
DIČ: CZ14380196
www.hildebrantcz.com

Za zhotovitele

dne

22.06.2026

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			67 038,68
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			14 040,00
13	Hloubené vykopávky	HSV			456 882,20
15	Roubení	HSV			100 802,00
16	Přemístění výkopku	HSV			164 527,70
17	Konstrukce ze zemin	HSV			266 660,10
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			97 019,52
4	Vodorovné konstrukce	HSV			31 200,00
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			86 097,00
8	Trubní vedení	HSV			5 000,00
87	Potrubí z trub z plast.hmot	HSV			480 321,66
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			817 684,20
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			39 600,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			111 020,84
Cena celkem					2 737 893,90

Položkový rozpočet

S:	SO-03 Dešťová kanalizace
O:	Slavíkovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				67 038,68		0,27032
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l přítok 0,1-1,0 l/s: délka 312 m: pracovní záběr 20/týden: 1455,5/20 = 15,60: 16 týdnů / 7 dní v týdnu: 16*7 = 112 dní: průměrný přítok 0,5 l/s = 30 l/min: odhad čerpání 2 hod denně: 112*2	h	224,00000	90,00	20 160,00	0	0
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l 20 m záběr za týden: týdnů: 16*7	den	112,00000	350,00	39 200,00	0	0
3	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	10,80000	500,00	5 400,00	0,00869	0,09385
4	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,40000	300,00	720,00	0,02478	0,05947
5	59213344R	Poklop kabelového žlabu TK 1, 50x16x3,5 cm	kus	5,00000	111,90	559,50	0,006	0,03
6	59213120R	BG-TK1 Kabelový žlab s položeným krytem, rozměr: vnitřní 1000/112/105, vnější 1000/170/140	kus	3,00000	333,06	999,18	0,029	0,087
Díl:	12	Odkopávky a prokopávky				14 040,00		0
7	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 312*5*0,15	m3	234,00000	60,00	14 040,00	0	0
Díl:	13	Hloubené vykopávky				456 882,20		8,11535
8	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ stoky: 163,32 odbočky: 29*0,8*2,1*0,18	m3	172,08960	250,00	43 022,40	0	0
9	132201219R00	Přípl.za lepivost, hloubení rýh 200cm, hor.3, STROJNĚ	m3	172,08960	20,00	3 441,79	0	0
10	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ zahrnuto rozšíření na šachty: stoky: 162,84 odbočky: 29*0,8*2,1*0,18	m3	171,60960	350,00	60 063,36	0	0
11	132301219R00	Přípl.za lepivost, hloubení rýh 200cm, hor.4, STROJNĚ	m3	171,60960	20,00	3 432,19	0	0

12	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 zahrnuto rozšíření na šachty: stoky:304,88 odbočky:29*0,8*2,1*0,34	m3	321,44480 304,88000 16,56480	450,00	144 650,16	0,01041	3,34624
13	132501201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6 zahrnuto rozšíření na šachty: stoky:265,59 odbočky:29*0,8*2,1*0,30	m3	280,20600 265,59000 14,61600	550,00	154 113,30	0,01702	4,76911
14	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 hornina tř. 6: 20%:265,59*0,2	m3	53,11800 53,11800	500,00	26 559,00	0	0
15	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 8*2*2,5*1,2	m3	48,00000 48,00000	450,00	21 600,00	0	0
Díl:	15	Roubení				100 802,00		1,25347
16	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	492,30000	40,00	19 692,00	0,00099	0,48738
17	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	890,80000	60,00	53 448,00	0,00086	0,76609
18	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	492,30000	20,00	9 846,00	0	0
19	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	890,80000	20,00	17 816,00	0	0
Díl:	16	Přemístění výkopku				164 527,70		0
20	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	229,08000	20,00	4 581,60	0	0
21	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	362,31000	20,00	7 246,20	0	0
22	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	305,23000	20,00	6 104,60	0	0
23	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	265,24000	20,00	5 304,80	0	0
24	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	591,39000	40,00	23 655,60	0	0
25	162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 50 m	m3	570,47000	40,00	22 818,80	0	0
26	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	1 161,86000	25,00	29 046,50	0	0
27	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 (186,17+87,87)*0,36	m3	98,65440 98,65440	40,00	3 946,18	0	0
28	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 (186,17+87,87)*0,64	m3	175,38560 175,38560	40,00	7 015,42	0	0
29	OZ1	Likvidace odpadů nekontaminovaných vč. dopravy Poplatek za likvidaci odpadů nekontaminovaných 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny Položka obsahuje: -veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo likvidací odpadů 98,6544+175,3856	m3	274,04000 274,04000	200,00	54 808,00	0	0
Díl:	17	Konstrukce ze zemin				266 660,10		493,272
30	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	887,82000	130,00	115 416,60	0	0

31	175101101R00	1161,86-186,17-87,87 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	887,82000 186,17000	150,00	27 925,50	0	0
32	58337333	Štěrkopísek frakce 0-32 A (186,17+87,87)*1,8	T	493,27200 493,27200	250,00	123 318,00	1	493,272
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				97 019,52		25,75631
33	212531111RL4	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	15,60000	850,00	13 260,00	1,63	25,428
34	212753113R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 80, bez lože	m	312,00000	25,00	7 800,00	0	0
35	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 312*0,4*4	m2	499,20000 499,20000	35,00	17 472,00	0,00018	0,08986
36	28611222	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 80 mm 312*1,03	m	321,36000 321,36000	70,00	22 495,20	0,00039	0,12533
37	67352024	Geotextilie silniční PK-Tex PP 40 215 g/m2 499,2*1,03	m2	514,17600 514,17600	70,00	35 992,32	0,00022	0,11312
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				31 200,00		12,0484
38	451313531R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm	m2	8,00000	400,00	3 200,00	0,505	4,04
39	465511328R00	Dlažba z kamene na sucho, s vyklínov. tl.do 30 cm	m2	8,00000	2 500,00	20 000,00	0,60105	4,8084
40	461211811R00	Patka pro dlažbu z lom. kamene zděná na sucho	m3	1,60000	5 000,00	8 000,00	2	3,2
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				86 097,00		173,48886
41	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	87,87000	850,00	74 689,50	1,89077	166,14196
42	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 podkladní beton tl. 10 cm::1,5*1,5*0,1*13	m3	2,92500 2,92500	3 500,00	10 237,50	2,5	7,3125
43	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí 4*0,1*1,5*13	m2	7,80000 7,80000	150,00	1 170,00	0,00441	0,0344
Díl:	8	Trubní vedení				5 000,00		0,13546
44	895641111R00	Zřízení drenážní výustě z beton. dílců, dvoudílné	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,13546	0,13546
Díl:	87	Potrubí z trub z plast.hmot				480 321,66		2,46015
45	871313121RU3	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150, včetně dodávky trub PP SN12 DN150	m	29,00000	125,00	3 625,00	0,00264	0,07656
46	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m	312,00000	190,00	59 280,00	0,00001	0,00312
47	R-81	Trubka PVC/PP SN 12 DN 300/6000 dl. turb 6 m::312/6*1,1 ztratiné 10%:	kus	57,20000 57,20000	6 511,07	372 433,31	0,0408	2,33376
48	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	9,00000	350,00	3 150,00	0,00005	0,00045
49	R-83	Odbočka 45° PVC/PP SN 12 300/160	kus	9,00000	2 472,75	22 254,75	0,0051	0,0459
50	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	36,00000	190,00	6 840,00	0,00001	0,00036
51	R-8-4	Koleno plast 45° PVC/PP SN 12 D160	ks	36,00000	353,85	12 738,60	0	0
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub.ved				817 684,20		32,97536
52	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	13,00000	2 000,00	26 000,00	0,00702	0,09126

53	894423112RT1	Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t, šachtová dna, na kroužek, do 3,0 t	kus	13,00000	1 500,00	19 500,00	0	0
54	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	kus	13,00000	650,00	8 450,00	0	0
55	R-71	Dno šachty 1000x685, z odolného betonu s nátěrem kynety a podstupnice 13*1,03	kus	13,39000	9 000,00	120 510,00	1,16	15,5324
56	R8-6	Skruž přechodová 1000/625, vč.kapsového stupadla 13*1,03	kus	13,39000	2 000,00	26 780,00	0,57	7,6323
57	894422111R00	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné	kus	12,00000	500,00	6 000,00	0	0
58	452112111R00	Osazení beton, prstenců, výšky do 100 mm	kus	9,00000	500,00	4 500,00	0,0066	0,0594
59	452112121R00	Osazení beton. prstenců, výšky do 200 mm	kus	10,00000	500,00	5 000,00	0,0066	0,066
60	R-73-1	Skruž kanalizační 1000/250/120, se stupadly	kus	1,00000	948,15	948,15	0,185	0,185
61	R-73-2	Skruž kanalizační 1000/500/120, se stupadly	kus	5,00000	1 354,50	6 772,50	0,37	1,85
62	R-73-3	Skruž kanalizační 1000/1000/120, se stupadly	kus	6,00000	2 292,15	13 752,90	0,74	4,44
63	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	18,00000	229,95	4 139,10	0,002	0,036
64	R-74-1	Prstenec vyrovnávací 625/40/120	kus	4,00000	207,90	831,60	0,028	0,112
65	R-74-2	Prstenec vyrovnávací 625/60/120	kus	1,00000	235,20	235,20	0,039	0,039
66	R-74-3	Prstenec vyrovnávací 625/80/120	kus	2,00000	271,95	543,90	0,051	0,102
67	R-74-4	Prstenec vyrovnávací 625/100/120	kus	2,00000	299,25	598,50	0,068	0,136
68	R-74-5	Prstenec vyrovnávací 625/120/120	kus	10,00000	334,95	3 349,50	0,064	0,64
69	55340324R	Poklop D 400- GU-S-K, litinový, s odvětráním	kus	13,00000	4 209,45	54 722,85	0,158	2,054
70	R-89-1	Retenční nádrž plast, dod+mont Plastová retenční nádrž vytvořená z prostorových bloků 1,2x0,6x0,52m geotextilie 400g/m2 Fólie Podsyp a obsyp ŠP	m3	55,50000	9 100,00	505 050,00	0	0
71	R-89-2	Vírový škrťací ventil DN200 do šachty, q=0,6l/s, dod+mont	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00	0	0
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				39 600,00		0,00239
72	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	312,00000	50,00	15 600,00	0	0
73	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	sad	13,00000	1 500,00	19 500,00	0,00017	0,00221
74	892916111R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	9,00000	500,00	4 500,00	0,00002	0,00018
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				111 020,84		0
75	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	740,13890	150,00	111 020,84	0	0

Celkem

2 737 893,90

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

Zakázka: **SO-04 Vodovod s přípojkami**

Místo: **Slavíkovice**

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
DIČ: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 007 374,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 007 374,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 007 374,50 CZK

Cena celkem bez DPH **2007374,50 CZK**

v



dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			39 926,00
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			6 558,75
13	Hloubené vykopávky	HSV			500 403,74
14	Ražení a hloubení tunelářské	HSV			30 250,00
15	Roubení	HSV			76 524,00
16	Přemístění výkopku	HSV			220 389,12
17	Konstrukce ze zemin	HSV			268 140,10
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			7 672,50
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			124 471,63
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			65 045,40
5	Komunikace	HSV			41 940,00
8	Trubní vedení	HSV			292 731,38
87	Potrubí z trub z plast.hmot	HSV			172 591,40
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			69 652,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			91 078,48
Cena celkem					2 007 374,50

Položkový rozpočet

S:	SO-04 Vodovod s přípojkami
O:	Slavíkovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				39 926,00		0,89616
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l přítok 0,1-1,0 l/s: délka 588,20 m: pracovní záběr 35 m/týden: 588,20/35 = 16,8: 16,8týdnů / 7 dní v týdnu: 16,8*7 = 117,6 dní: průměrný přítok 0,5 l/s = 30 l/min: odhad čerpání 2 hod denně:16,8*7*2	h	235,20000	80,00	18 816,00	0	0
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	117,00000	50,00	5 850,00	0	0
3	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	2,00000	300,00	600,00	0,00869	0,01738
4	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	11,00000	300,00	3 300,00	0,0107	0,1177
5	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	4,00000	500,00	2 000,00	0,01271	0,05084
6	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 2*4	m	8,00000	300,00	2 400,00	0,02478	0,19824
7	59213344R	Poklop kabelového žlabu TK 1, 50x16x3,5 cm	kus	8,00000	150,00	1 200,00	0,006	0,048
8	59213120R	BG-TK1 Kabelový žlab s položeným krytem, rozměr: vnitřní 1000/112/105, vnější 1000/170/140	kus	16,00000	360,00	5 760,00	0,029	0,464
Díl:	12	Odkopávky a prokopávky				6 558,75		0
9	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m tl. 15 cm:530*1,5*0,15	m3	119,25000	55,00	6 558,75	0	0
Díl:	13	Hloubené vykopávky				500 403,74		9,92371
10	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ řad:588,2*1,5*1,2*0,18 přípojky:49,5*1,5*1,2*0,18	m3	206,61480	230,00	47 521,40	0	0
11	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	206,61480	20,00	4 132,30	0	0
12	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ řad:588,2*1,5*1,2*0,18 přípojky:49,5*1,5*1,2*0,18	m3	206,61480	340,00	70 249,03	0	0

13	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	206,61480	20,00	4 132,30	0	0
14	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 řad:588,2*1,5*1,2*0,34 přípojky:49,5*1,5*1,2*0,34	m3	390,27240	440,00	171 719,86	0,01041	4,06274
15	132501201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6 řad:588,2*1,5*1,2*0,3 přípojky:49,5*1,5*1,2*0,3	m3	344,35800	500,00	172 179,00	0,01702	5,86097
16	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 5%:344,358*0,05	m3	17,21790	550,00	9 469,85	0	0
17	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 14*1,5*2*2	m3	84,00000	250,00	21 000,00	0	0
Díl:	14	Ražení a hloubení tunelářské				30 250,00		0,46299
18	141741113R00	Protlak z ocel. trub beraněný, v hor.1-4, D 159 mm	m	7,00000	1 000,00	7 000,00	0,00015	0,00105
19	230200120R00	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 80	m	7,00000	1 000,00	7 000,00	0,02872	0,20104
20	14215928R	Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 159x10,0 mm	m	7,00000	1 750,00	12 250,00	0,0367	0,2569
21	273443884R	Manžeta na chráničky EPDM 90 x 160 mm	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00	0,001	0,004
Díl:	15	Roubení				76 524,00		1,89397
22	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m (588,2+49,5)*1,5*2	m2	1 913,10000	30,00	57 393,00	0,00099	1,89397
23	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1 913,10000	10,00	19 131,00	0	0
Díl:	16	Přemístění výkopku				220 389,12		0
24	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 206,6148+206,6148	m3	413,22960	40,00	16 529,18	0	0
25	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m 390,2724+344,358	m3	734,63040	40,00	29 385,22	0	0
26	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	413,22960	20,00	8 264,59	0	0
27	162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 50 m	m3	734,63040	20,00	14 692,61	0	0
28	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	413,22960	55,00	22 727,63	0	0
29	162401152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 2000 m	m3	734,63040	55,00	40 404,67	0	0
30	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných, dočasná skládka	m3	1 147,86000	25,00	28 696,50	0	0
31	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 (76,524+229,572)*0,36	m3	110,19456	45,00	4 958,76	0	0
32	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 (76,524+229,572)*0,64	m3	195,90144	45,00	8 815,56	0	0
33	OZ1	Likvidace odpadů nekontaminovaných vč. dopravy Poplatek za likvidaci odpadů nekontaminovaných 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny Položka obsahuje:	m3	306,09600	150,00	45 914,40	0	0

		-veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo likvidací odpadů (76,524+229,572)		306,09600				
Díl:	17	Konstrukce ze zemin				268 140,10		413,2296
34	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 1147,86-76,524-229,572	m3	841,76400	150,00	126 264,60	0	0
35	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (588,2+49,5)*0,3*1,2	m3	229,57200	150,00	34 435,80	0	0
36	58337333	Štěrkopísek frakce 0-32 A 229,572*1,8	T	413,22960	260,00	107 439,70	1	413,2296
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				7 672,50		0,00465
37	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině 62*1,5	m2	93,00000	50,00	4 650,00	0	0
38	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	93,00000	25,00	2 325,00	0	0
39	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg 93*0,05	kg	4,65000	150,00	697,50	0,001	0,00465
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				124 471,63		33,86019
40	212531111RL4	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm 0,2*0,2*588,2-(0,08*0,08*3,14/4)*588,2	m3	20,57288	950,00	19 544,24	1,63	33,5338
41	212753113R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 80, bez lože	m	588,20000	80,00	47 056,00	0	0
42	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 (0,08*3,14*588,2)*1,5	m2	221,63376	25,00	5 540,84	0,00018	0,03989
43	28611222	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 80 mm ztratiné 3 %:588,2*1,03	m	605,84600	60,00	36 350,76	0,00039	0,23628
44	67352024	Geotextilie silniční PK-Tex PP 40 215 g/m2 221,63376*1,03	m2	228,28277	70,00	15 979,79	0,00022	0,05022
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				65 045,40		144,68928
45	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm řad:588,2*0,1*1,2 připojky:49,5*0,1*1,2	m3	76,52400	850,00	65 045,40	1,89077	144,68928
Díl:	5	Komunikace				41 940,00		41,94
46	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, - aktivní zóna komunikací místní zpevněná polní komunikace V2-V5:(132,4-62,5)*1,2*0,5	m3	41,94000	150,00	6 291,00	0	0
47	0025831002V	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle, TP 146 vč.dopravy na staveniště	m3	41,94000	850,00	35 649,00	1	41,94

Díl:	8	Trubní vedení				292 731,38		2,98065
48	891163111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	12,00000	650,00	7 800,00	0,00002	0,00024
49	42228100R	Šoupátko DN 1" pro domovní přípojky - voda, materiál potrubí PE	kus	12,36000	1 423,80	17 598,17	0,0025	0,0309
		12*1,03		12,36000				
50	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	10,00000	1 000,00	10 000,00	0,00022	0,0022
51	42228310R	Šoupátko DN 80 přírubové, voda	kus	10,30000	2 832,90	29 178,87	0,0185	0,19055
		10*1,03		10,30000				
52	42291230R	Souprava zemní šoupátková DN 80	kus	10,00000	915,60	9 156,00	0,008	0,08
53	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	10,00000	750,00	7 500,00	0,12303	1,2303
54	42291510R	Deska podkladová pod ventilové a šoupátkové poklopy	kus	10,00000	144,90	1 449,00	0,0009	0,009
55	422913521R	Poklop litinový šoupátkový samonivelační D400	kus	10,00000	1 953,00	19 530,00	0,012	0,12
56	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00	0,00011	0,00033
57	422736053R	Hydrant podz.krycí hl. 1,25 m, vč.poklopu D400	kus	3,09000	9 580,20	29 602,82	0,036	0,11124
		3*1,03		3,09000				
58	42291515R	Deska podkladová pod hydrantové poklopy	kus	3,09000	278,25	859,79	0,0019	0,00587
		3*1,03		3,09000				
59	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,00000	750,00	2 250,00	0,32906	0,98718
60	422914522R	Poklop litinový hydrantový samonivelační D400	kus	3,09000	2 436,00	7 527,24	0,024	0,07416
		3*1,03		3,09000				
61	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	9,00000	1 000,00	9 000,00	0,00022	0,00198
62	857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00	0,00032	0,00128
63	5526009702R	Koleno přír.s patkou DN 80, prodloužené	kus	3,09000	4 494,00	13 886,46	0,0122	0,0377
		3*1,03		3,09000				
64	552700703R	T kus - odbočka přírub.DN 80x80 PN 16	kus	4,12000	2 072,70	8 539,52	0,0153	0,06304
		4*1,03		4,12000				
65	857601102R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	0	0
66	R552-1	Multitoleranční spojka DN100	ks	2,06000	5 115,60	10 538,14	0	0
		2*1,03		2,06000				
67	857701102R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00021	0,00021
68	552700802R	Odbočka přírubová T - TT DN 100 x 80, PN 10 - 40	kus	1,03000	2 252,25	2 319,82	0,0184	0,01895
		1*1,03		1,03000				
69	877162121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm	kus	24,00000	25,00	600,00	0	0
70	28613102.MR	Elektrospojka d 32 mm SDR 11 PE 100	kus	24,72000	56,70	1 401,62	0,00005	0,00124
		24*1,03		24,72000				
71	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	107,03333	80,00	8 562,67	0	0
		9		9,00000				
		588,2/6		98,03333				

72	28613106.MR	Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100 107*1,03	kus	110,21000	166,95	18 399,56	0	0
73	28654362R	Nákržek lemový a točivá příruba d 90 mm PE100, SDR 11, ON 10/16 9*1,03	kus	9,27000	623,70	5 781,70	0,00044	0,00408
74	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	12,00000	700,00	8 400,00	0	0
75	28613065.MR	T-kus odbočkový navrtávací 90 - 32 mm PE 100	kus	12,00000	3 300,00	39 600,00	0,00077	0,00924
76	850265121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0
77	404459506R	Sloupek Fe pr.60/3s povrchovou úpravou	kus	4,00000	1 008,00	4 032,00	0	0
78	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém, Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloup	kus	4,00000	304,50	1 218,00	0,00024	0,00096
Díl:	87	Potrubí z trub z plast.hmot				172 591,40		1,31079
79	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	49,50000	55,00	2 722,50	0	0
80	286136743R	Trubka vodovodní PE 100 RC, rozměr 32 x 3,0 mm, SDR 11, barva modrá nebo černá 49,5*1,03	m	50,98500	35,70	1 820,16	0,00028	0,01428
81	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	588,20000	90,00	52 938,00	0	0
82	286136702R	Trubka PE100RC voda SDR11 90x8,2 mm L=100 m, PE100 RC dvouvrstvé potrubí, barva modrá nebo černá ztratiné 3%::588,2*1,03	m	605,84600	190,00	115 110,74	0,00214	1,29651
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub.ved		5 170,60000		69 652,00		0,07015
83	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	49,50000	20,00	990,00	0	0
84	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	588,20000	30,00	17 646,00	0	0
85	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	637,70000	20,00	12 754,00	0	0
86	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	637,70000	20,00	12 754,00	0,00006	0,03826
87	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	637,70000	40,00	25 508,00	0,00005	0,03189
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				91 078,48		0
88	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	661,03070	137,78	91 078,48	0	0

Celkem	2 007 374,50
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	170/2022	TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO SLAVÍKOVICE, LOKALITA „NAD MLÝNEM“	
Objekt:	SO-07	Rozvod VO	
Rozpočet:	01	Rozvod VO	
Objednatel:	Obec Slavíkovice 7 67531 Slavíkovice	IČO: 48527483 DIČ:	
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:	Jaroslav Vala		
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	1 151 685,64 CZK	
Základní DPH	21 %	241 853,98 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem s DPH		1 393 539,62 CZK	
v  _____ Za zhotovitele dne _____ _____ Za objednatele			

Popis stavby: 170/2022 - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO SLAVÍKOVICE, LOKALITA „NAD MLÝNEM“

Popis objektu: SO-07 - Rozvod VO

Popis rozpočtu: 01 - Rozvod VO

Rekapitulace uživatelských dílů

Číslo	Název			Celkem	%
200	Silnoproudá elektroinstalace			1 151 686	100
205	Montáž			231 981	20
210	Specifikace			611 880	53
215	VRN			71 445	6
225	Zemní práce			236 380	21
Cena celkem				1 151 686	100

Položkový rozpočet

S:	170/2022	TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO SLAVÍKOVICE, LOKALITA „NAD MLÝNEM“
O:	SO-07	Rozvod VO
R:	01	Rozvod VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
Díl: 200		Sílnoproudá elektroinstalace	1 151 685,64				
Díl: 205		Montáž	231 981,00				
7	650106221R0	Montáž osvětlovacího stožáru - ocelový	kus	20,00000	997,50	19 950,00	Práce
8	460050004R0	Jáma pro stožár J nepatk. do 8 m, v rovině, hor. 4	kus	20,00000	1 000,00	20 000,00	Práce
10	210251101R0	Základ monolitický pro stožár	m3	10,00000	2 500,00	25 000,00	Práce
11	275351215RT	Bednění stěn základových patek - zřízení, vč. materiálu, bednicí materiál prkna	m2	10,00000	250,00	2 500,00	Práce
13	210202115R0	Svítilidlo veřejného osvětlení	kus	20,00000	1 500,00	30 000,00	Práce
15	210204201R0	Elektrovýzbroy stožáru pro 1 okruh	kus	20,00000	577,50	11 550,00	Práce
17	210810333R0	Kabel silový CYKYDY 750 V 4 x 10 mm2 volně uložen	m	780,00000	44,10	34 398,00	Práce
19	210810005R0	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	120,00000	25,20	3 024,00	Práce
20	210100258R0	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	20,00000	42,00	840,00	Práce
21	210100252R0	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	kus	40,00000	47,25	1 890,00	Práce
22	650141111R0	Ukončení vodiče + zapojení do 2,5 mm2	kus	60,00000	15,75	945,00	Práce
23	210100003R0	Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2	kus	80,00000	21,00	1 680,00	Práce
25	210100422R0	Koncovka kabelová do 4 x 16 mm2	kus	40,00000	36,75	1 470,00	Práce
28	597101111RT	Montáž betonového žlabu	m	26,00000	262,50	6 825,00	Práce
30	210010124R0	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm	m	702,00000	26,25	18 427,50	Práce
32	460510321R0	Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm	m	120,00000	36,75	4 410,00	Práce
35	222130001R0	Vedení uzem.v zemi FeZn do 120 mm2, bez zem.prací	m	538,00000	52,50	28 245,00	Práce
39	210220302R0	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	88,00000	31,50	2 772,00	Práce
41	210220010R0	Nátěr zemnicího pásu do 120 mm2	m	14,00000	63,00	882,00	Práce
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.							
43	460490012R0	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	530,00000	15,75	8 347,50	Práce
46	210191542R0	Montáž pilíře	kus	2,00000	2 467,50	4 935,00	Práce
47	460070134R0	Jáma pro montáž skříňe, hor.4	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	Práce
48	211190021R0	Konstrukce do základu pro polypropylénový pilíř	kus	2,00000	945,00	1 890,00	Práce
Díl: 210		Specifikace	611 879,64				

Položkový rozpočet

S:	170/2022	TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO SLAVÍKOVICE, LOKALITA „NAD MLÝNEM“
O:	SO-07	Rozvod VO
R:	01	Rozvod VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
6	31672160.AR	Stožár stupňovitý h=5,0 m horní D60 mm s termoplastovou ochranou spodní části	kus	20,00000	7 183,05	143 661,00	Specifikace
9	286971405R	Roura šachtová korugovaná s hrdlem 315/3000 mm	kus	7,00000	4 431,00	31 017,00	Specifikace
12	SVVO	Svítidlo - 31W, 3500lm, Ra70, 2700K, IP66	ks	20,00000	5 223,75	104 475,00	Specifikace
14	31678615.ARF	Svorkovnice stožárová	kus	20,00000	830,55	16 611,00	Specifikace
16	34111076R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm ²	m	780,00000	158,55	123 669,00	Specifikace
18	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm ²	m	120,00000	16,70	2 004,00	Specifikace
24	35436700.AR	Koncovka kabel.1 kv POLT-01/5X 10-35	sada	40,00000	127,05	5 082,00	Specifikace
26	TK1	Žlab kabelový betonový 500x17x14 cm	kus	52,00000	110,25	5 733,00	Specifikace
27	KD1	Krycí deska pro betonový kabelový žlab 50x17x4,5 cm	kus	52,00000	49,35	2 566,20	Specifikace
29	3457114703R	Trubka kabelová chránička zemní červená 75	m	702,00000	58,49	41 059,98	Specifikace
31	3457114740R	Trubka kabelová chránička KOPOHALF 110	m	120,00000	650,79	78 094,80	Specifikace
33	35441120R	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	503,50000	57,96	29 182,86	Specifikace
34	15611227000C	Drát ocelový pozinkovaný 426406 D 10 mm	kg	5,04000	56,81	286,32	Specifikace
36	35441895R	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	22,00000	35,70	785,40	Specifikace
37	35441996R	Svorka SR 3a	kus	44,00000	32,55	1 432,20	Specifikace
38	35441985R	Svorka SR 2a pro pásek 30 x 4 mm/M6	kus	44,00000	34,13	1 501,72	Specifikace
40	562889991007	Trubice smršťovací d 25 x 1000 m	kus	22,00000	24,68	542,96	Specifikace
42	673909992034	Fólie výstražná šířka 34 cm červená síťovina	m	530,00000	4,20	2 226,00	Specifikace
44	34572308R	Pásky stahovací SP 280 x 4,5	100 ks	2,00000	106,05	212,10	Specifikace
45	RF4:3	Pilíř 3 sady pojistek	ks	2,00000	10 081,05	20 162,10	Specifikace
49	DSP	Drobný spojovací materiál	soubor	1,00000	1 575,00	1 575,00	Specifikace
Díl: 215 VRN						71 445,00	
50	135463146	Geodetické zaměření kabelové trasy	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	VRN
51	350	Spolupráce s revizním technikem	soubor	1,00000	3 250,00	3 250,00	VRN
52	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	VRN
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v, požadované formě a požadovaném počtu.							
53	333120011T0C	Likvidace odpadu	t	0,10000	10 500,00	1 050,00	VRN
54	333030040T0C	Revize el. zařízení	soubor	1,00000	6 195,00	6 195,00	VRN

Položkový rozpočet

S:	170/2022	TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO SLAVÍKOVICE, LOKALITA „NAD MLÝNEM“
O:	SO-07	Rozvod VO
R:	01	Rozvod VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
55	210010048T0	Doprava do 30 km	sou	1,00000	10 290,00	10 290,00	VRN
56	PLOSINA	Montážní plošina, výška podlahy do 8m	soubor	1,00000	18 900,00	18 900,00	VRN
57	JER	Jeřáb pro instalaci sloupů	soubor	1,00000	11 760,00	11 760,00	VRN
Díl: 225		Zemní práce				236 380,00	
1	460010024R0	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,53000	20 000,00	10 600,00	Práce
2	460200304R0	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4	m	530,00000	250,00	132 500,00	Práce
3	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	318,00000	160,00	50 880,00	Práce
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu							
4	460420022R0	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm	m	530,00000	70,00	37 100,00	Práce
5	460620014R0	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4	m2	265,00000	20,00	5 300,00	Práce

Celkem	1 151 685,64
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	07 VRN
Rozpočet (část objektu)	01 DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	ví	cena / MJ	celkem (Kč)
ON Zemní práce						
1	004111010R	Zajištění archeologického průzkumu	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
		Položka zahrnuje veškeré náklady spojené se zajištěním základního archeologického průzkumu ve vazbě na stavební povolení a zákon č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů.				
		Vybraný uchazeč uzavře smlouvu o dílo o archeologickém průzkumu s osobou oprávněnou tuto činnost vykonávat.				
		VIZ ZADAVACÍ DOKUMENTY STAVBY- VŠEOBECNÉ PODMÍNKY-VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY .				
2	004111020R	Realizační dokumentace zhotovitele a dílenská doku	soubor	1,00	50 000,00	50 000,00
		Realizační a dílenskou dokumentaci musí zhotovitel zajistit za tímto účelem:				
		upřesnění prováděcí dokumentace na základě konkrétních typu materiálů, technologických postupů, strojů a zařízení, vytýčení stávajících inženýrských sítí, provedených průzkumů (např. kopaných sond)				
		potřeba podrobnějšího zpracování projektové dokumentace do větších podrobností, případně kde bude potřebné přizpůsobení dokumentace pro speciální technologické postupy (např. dílenské výkresy, de				
		koordinace realizační dokumentace s dokumentací souvisejících investic.				
		Další upřesnění a popis VIZ ZADAVACÍ DOKUMENTY STAVBY- VŠEOBECNÉ PODMÍNKY-VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY .				
3	005211030R	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
		Položka zahrnuje náklady na projektovou přípravu, projednání, pronájem a instalaci dopravního značení včetně údržby během výstavby. Zhotovitel vypracuje Projektová příprava, projednání, pronájem a in				
		Součástí této položky jsou i náklady na další činnosti a požadavky uvedené ve Všeobecných podmínkách, Další upřesnění a popis VIZ ZADAVACÍ DOKUMENTY STAVBY- VŠEOBECNÉ PODMÍNKY-VED				
4	005211080R	Bezpečnostní opatření při výstavbě	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00
		Instalace bezpečnostních prvků při výstavbě. Vlastní výkopy musí být zajištěny zábranami proti pádu osob, za snížené viditelnosti musí být opatřeny osvětlením. Veškeré prostory stavby musí být zajištěny i				
		Součástí této položky jsou i náklady na další činnosti a požadavky uvedené ve Všeobecných podmínkách, kap. včetně ekologie				
		Další upřesnění a popis VIZ ZADAVACÍ DOKUMENTY STAVBY- VŠEOBECNÉ PODMÍNKY-VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY .				
5	0052113	Pasportizace	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
		Předmětem podrobné pasportizace jsou všechny dočasné a trvalé objekty a vlastnosti, které mohou být nepříznivě ovlivněny nebo poškozeny stavebním postupem a zahrnují zejména nadzemní objekty a r				
		Další upřesnění a popis VIZ ZADAVACÍ DOKUMENTY STAVBY- VŠEOBECNÉ PODMÍNKY-VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY .				
6	0052116	Kontrolní zkoušky zhutnění podloží a vhodnosti zásypových materiálů	soubor	1,00	50 000,00	50 000,00
		Kontrolní zkoušky hutnění budou provedeny podle TP 146 a dle ČSN 72 1006 a dle ČSN 72 1002 Klasifikace zemín pro dopravní stavby, Další upřesnění a popis VIZ ZADAVACÍ DOKUMENTY STAVBY- V				
7	0052117	Průběžná fotodokumentace stavby	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
		Podrobná fotodokumentace průběhu výstavby - položka zahrnuje náklady na zřízení foto nebo video dokumentace a jej archivaci. Fotodokumentace zachytí průběh výstavby kanalizace a ČOV. Fotodokum				
8	0052119	Monitoring potrubí - záznam TV kamerou	m	312,00	50,00	15 600,00

		Záznam TV kamerou nových větví kanalizace (ve 100% rozsahu díla kanalizace) před uvedením jednotlivých dílčích částí stok do provozu vč. vyčištění kanalizačního potrubí v celém rozsahu stavby před p				
		Další upřesnění a popis VIZ ZADAVACÍ DOKUMENTY STAVBY- VŠEOBECNÉ PODMÍNKY-VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY .				
		hl.řady:312				
9	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00	40 000,00	40 000,00
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem či provozovatelem a které jsou pro provedení a provozování díla nezbytné.				
		Další upřesnění a popis VIZ ZADAVACÍ DOKUMENTY STAVBY- VŠEOBECNÉ PODMÍNKY-VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY .				
10	005231020R	Individuální vyzkoušení a komplexní zkoušky	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
		Položka zahrnuje práce nutné k odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných vazbách a k prokázání, že dodávka je schopna trvalého provozu. V paušální ceně musí být obsaženy veškeré náklady na				
		Další upřesnění a popis VIZ ZADAVACÍ DOKUMENTY STAVBY- VŠEOBECNÉ PODMÍNKY-VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY .				
11	005231040R	Provozní řády a kanalizační řád	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
		Objednatel obdrží návrh provozního řádu v 6-ti paré vypracované zhotovitelem nejméně 60 dnů před předáním a převzetím stavby. Pro kanalizaci bude zpracován provozní řád pro trvalý provoz a Kanaliza				
		Objednatel se k předloženým dokumentům vyjádří do 30dnů a zhotovitel zapracuje jeho případné připomínky do provozního řádu. Po zapracování připomínek jsou dokumenty považované za schválené. Se				
		Součástí provozního řádu bude sbírka brožur, prospektů, letáků a instrukcí výrobců zařízení instalovaného na stavbě.				
		součástí cena je i informační panel-+ pamětní deska				
		Další upřesnění a popis VIZ ZADAVACÍ DOKUMENTY STAVBY- VŠEOBECNÉ PODMÍNKY-VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY .				
12	005231040R	Havarijní plán	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
		Objednatel obdrží návrh provozního řádu v 6-ti paré vypracované zhotovitelem nejméně 60 dnů před předáním a převzetím stavby.				
		Objednatel se k předloženým dokumentům vyjádří do 30dnů a zhotovitel zapracuje jeho případné připomínky do havarijního plánu. Po zapracování připomínek jsou dokumenty považované za schválené. S				
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	40 000,00	40 000,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
		Další upřesnění a popis VIZ ZADAVACÍ DOKUMENTY STAVBY- VŠEOBECNÉ PODMÍNKY-VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY .				
14	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán dokončené stavby	soubor	1,00	100 000,00	100 000,00
		Položka obsahuje provádění průběžného zaměření budovaných kanalizací a objektů před provedením zásypů. Vypracování geometrického plánu dokončené stavby (pro vklad do katastru nemovitostí) v sy				
		Další upřesnění a popis VIZ ZADAVACÍ DOKUMENTY STAVBY- VŠEOBECNÉ PODMÍNKY-VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY .				
ON		Zemní práce				420 600,00
VN		Zemní práce				
15	005111021R	Vytýčení stavby a inženýrských sítí	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
		Položka zahrnuje náklady na zajištění výchozích vytyčovacíh údajů (výchozí vytyčovací a výškové body), prověření stávajících výškových kót terénu a výškových kót a polohy staveb významných z hledisk				
		Další upřesnění a popis VIZ ZADAVACÍ DOKUMENTY STAVBY- VŠEOBECNÉ PODMÍNKY-VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY .				
16	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vy				
		Další upřesnění a popis VIZ ZADAVACÍ DOKUMENTY STAVBY- VŠEOBECNÉ PODMÍNKY-VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY .				
17	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00

18	005121030R	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště			
		Další upřesnění a popis VIZ ZADAVACÍ DOKUMENTY STAVBY- VŠEOBECNÉ PODMÍNKY-VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY .			
		Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	10 000,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště			
		Další upřesnění a popis VIZ ZADAVACÍ DOKUMENTY STAVBY- VŠEOBECNÉ PODMÍNKY-VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY .			
19	005124010R	Koordinační a kompletační činnost ztížené provozní vlivy, režijní náklady	soubor	1,00	150 000,00
		Koordinační a kompletační činnost celé stavby. Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady			
		Další upřesnění a popis VIZ ZADAVACÍ DOKUMENTY STAVBY- VŠEOBECNÉ PODMÍNKY-VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY .			
VN		Zemní práce			
Celkem za objekt					205 000,00
					625 600,00

Poznámky uchazeče k zadání

