
 

DODATEČNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 
 „Nákup HW a SW a hostované ESS“ 

 

Zakázka je realizovaná v rámci projektu:   I. Technologické centrum, III. vnitřní integrace 
úřadu a II. elektronická spisová služba ORP Kravaře 
Číslo projektu:  CZ.1.06/2.1.00/06.06812 
 
Zadavatel:     Město Kravaře 
Se sídlem:    Náměstí 405 / 43, 747 21 Kravaře 
Zastoupen:    Ing. Andreasem Hahnem, starostou 
IČ:    00300292   
 
Kontaktní osoba:  Ing. Marcel Hahn, vedoucí oddělení informatiky 
E-mail: marcel.hahn@kravare.cz 
 

 

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, sděluje následující dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám vztahujícím se k dané podlimitní veřejné zakázce na dodávku zboží zadávané 
formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 

Zadavatel upřesňuje údaje ohledně doby plnění veřejné zakázky, kdy v zadávací 
dokumentaci v bodě 4 je uvedeno:  

 „ 4  Doba pln ění veřejné zakázky 
Vybraný dodavatel zahájí realizaci veřejné zakázky bezprostředně po uzavření smlouvy na 
plnění veřejné zakázky.  
Plnění částí veřejné zakázky bude dodáno nejpozději do 28. 2. 2013.“ 
 
Zatímco ve smlouvě na Část 1 (příloha 3 zadávací dokumentace) v bodě 3 je uvedeno: 

„3   Termíny pln ění, harmonogram díla 

3.1  Smluvní strany dohodly následující termíny zahájení a ukončení pro jednotlivé části díla: 
• Realizace předmětu díla bude započata do 5 pracovních dnů od oboustranného 

podpisu této smlouvy. 
• Dodávka HW a SW bude provedena do 7 týdnů od oboustranného podpisu této 

smlouvy. 
• Implementace HW a SW bude provedena do 9 týdnů od oboustranného podpisu 

této smlouvy.“ 
 
Vzhledem k dodržení všech stanovených lhůt a postupů pro výběr dodavatele veřejné 
zakázky není předem známo přesné datum podpisu smlouvy a mohla by nastat situace, kdy 
nebude reálné dodržet předpokládaný termín realizace zakázky do 28.2.2013 uvedený 
v zadávací dokumentaci. K tomu zadavatel sděluje, že rozhodující termín plnění veřejné 
zakázky je termín stanovený v příslušných smlouvách k jednotlivým částem, což je do 9 
týdnů od oboustranného podpisu smlouvy u části 1 nazvané „HW a SW“, u části 2 nazvané 
„Hostovaná ESS“ je to do 4 týdnů od oboustranného podpisu této smlouvy a od řádného 
převzetí díla, které bylo realizováno veřejnou zakázkou nazvanou „HW a SW“.  
 
Zadavatel zároveň v souladu s výše uvedenou změnou prodlužuje lhůtu pro podání nabídek 
a analogicky rovněž termín otevírání obálek a prohlídku místa plnění  - tedy dochází ke 



 

změně bodů 13,16 a 12 zadávací dokumentace, které jsou nyní platné v níže uvedeném 
znění:  
 

13 Lhůta a místo pro podání nabídek 
Lhůta pro podání nabídek:   do 2.1.2013 do 10.00 hodin  
Místo podání nabídek:    Městský úřad Kravaře, Náměstí 43, 747 21 
Kravaře,  
Nabídky budou přijímány na podatelně v úředních hodinách: 
Pondělí: 8:00 - 17:00 hodin 
Středa: 8:00 - 17:00 hodin  
Čtvrtek: 7:00 - 15:00 hodin 
Pátek: 7:00 - 12:00 hodin 
Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za 
včasné doručení nabídky nese odpovědnost uchazeč. Obálku s nabídkou je nutno označit 
v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci. 

16  Otevírání obálek 
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne 2.1.2013 v 10:00 hod. v sídle zadavatele. 
Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě osob pověřených zadavatelem rovněž 
zástupci poskytovatele dotace. Jelikož jako prostředek hodnocení nabídek bude použita 
elektronická aukce, bude se v souladu s § 71 odst. 8 otevírání obálek konat bez přítomnosti 
uchazečů. 

12  Prohlídka místa pln ění 
Prohlídka místa plnění společná pro všechny uchazeče se v případě zájmu kteréhokoliv z 
uchazečů uskuteční dne 19.12.2012, v 10:00 v sídle zadavatele. Pokud má dodavatel zájem 
prohlédnout si budoucí místo plnění, zašle nejpozději do 17.12.2012 písemnou žádost o 
prohlídku kontaktní osobě zadavatele. Tato prohlídka místa plnění se týká pouze části I. 
veřejné zakázky HW a SW. 
 

 
 
 

V Kravařích dne 12.12.2012 
 
 
 
 
                                                                                                       ……….……………..………. 
                                                                                                             Ing. Andreas Hahn 
                                                                                                                      Starosta 
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