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MINISTERSTVO

PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Integrovaný regionální operační program

Smlouva o dílo

evidována u Objednatele pod č.

a u Zhotovitele pod č. 19075

(dále též „Smlouva") ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„občanský zákoník")

Smluvní stranyI.

1. Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 OlHodonínSídlo:

Libor Střecha, starostaStatutární zástupce:

IČO: 00284891

KB, a.s., 424671/0100

mwvbvks

Bankovní spojení, č.ú.

Datová schránka:

Osoba oprávněná jednat

Ve věcech technických: ing. Milan Hudec, vedoucí odboru investic a údržby

referent

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel")

2. Hrušecká stavební spol. s r.o.

U zbrojnice 588, 691 56 HruškySídlo:

jednatel

prokura

Statutární zástupce:

e-mail:

telefon:

fax:
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IČO: 25585142

DIČ: CZ25585142

Bankovní spojení, č.ú.:

Osoba oprávněná jednat

vevěcechtechnických:

Oberbank AG, 3000003221/8040

výrobně-technický ředitel

Plátce DPH: ANO

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, sp. zn. C35924

(dále jen „Dodavatel" nebo též „Zhotovitel")

II. Preambule

1. Tento návrh smlouvy je vypracován ve formě a struktuře návrhu Smlouvy o dílo
v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP a Metodickým pokynem pro oblast
zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. Účastníci do tohoto návrhu Smlouvy
pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu Smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje,

případné další údaje, jejichž doplnění text návrhu smlouvy předpokládá vyznačením
prázdné žluté plochy) a následné takto doplněny návrh Smlouvy předloží jako svůj návrh
Smlouvy na veřejnou zakázku.

Pro účely tohoto závaznéhonávrhuSmlouvy o dílo se rozumí:

• Objednatelem zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
• Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
• Podzhotovitelempoddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
• Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním

předpisem

• Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr,
dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
množství.

cenu a

2.

3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení
díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a

je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016
Sb-, o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění(dále jen „zákon"), na zadání veřejné zakázky
„ZŠ U Červených domků Hodonín - stavební úpravy", kterou Objednatel vybral jako nabídku
nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, ze je schopny dílo dle Smlouvy provést v souladu se

Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na

dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto
prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu

plněný v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „ZŠ U Červených
domkůHodonín - stavební úpravy".

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodlyna uzavření Smlouvy.4.

III. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a

na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně

1.
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provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve

výši a za podmínek sjednaných v článku Vil. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla
dle Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a

jejích přílohách a dále splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Předmět díla je
specifikován zejména v dokumentech uvedených v předchozí větě a zhotovitel je povinen
provést kompletní předmět díla tak, jak je v nich stanoveno.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a

zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1.
~

Předmětem této Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Stavební úpravy
ZŠ U Červených domků Hodonín" spočívající ve vybudování přístavby ke stávajícímu objektu
základní školy, ve které bude umístěn výtah, v 1NP je navržen sklad nářadí, ve 2NP bude šatna a

WC pro ZTP, dále bude vybudován výukový altán se skladem, zpevněné plochy, sportovně-
relaxační plochy pro cvičení - tzv. Street workout, oplocení a prostor pro ohniště. Součástí
předmětu veřejné zakázky jsou i zelené plochy s výsadbou stromů a keřů. Podrobně je předmět
Smlouvy popsán v projektové dokumentaci "Stavební úpravy - bezbariérové řešení stavby - ZŠ
U Červených domků Hodonín" vypracované společností PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 3497,
695 01 Hodonín, IČ: 60701366, v listopadu 2018 (dále jen „projektová dokumentace") a

v rozpočtu (výkaz výměr), které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou
obsaženy v projektové dokumentaci.

Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně
geodetického zaměření digitální formou.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací,
konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné,
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace
skutečného provedení stavby.

Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek
obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto
veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v

zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty"), které tvoří nedílnou
součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny,
resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností,
prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho
údržby, odstranění a likvidace,

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu
stavby (viz článek VI. - místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a

komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a

zohledňující tyto skutečnosti:

2.

3.

4.
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i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze
materiálu po dohodě s Objednatelem,

ii] prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a

písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního
zařízení Zhotovitele,

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp.

díla,

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části
vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně
poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu
jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení

stavby dále zpracovat a rozmnožovat,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a

provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu
zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem „beze změn".

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a

příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a

její souhlasné stanovisko.

f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení
dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle
zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s

případným odstraněním uvedených závad,

j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla,

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických
parametrů díla,

k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a

jiných dokladů,

využiti

a hygien

Provede ’

ve dvou

norem
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1) vypracování manipulačních, provo;zních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů

k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení

v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,

m) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé

aktualizace dle skutečného průběhu stavby,

n) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s

případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,

o) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl

projektant předvídat,

p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu [komunikace, chodníky,

zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),

q) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započetím

výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného

protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,

r) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků
sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby
bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací
odsouhlasenou a předanou Objednatelem.

Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázekv.z.p.p. a

Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje
ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS nebo URS. Pokud
se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné
použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita
individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

Není-Ii ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy, a prokázáním řádného provedení díla či jeho
části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních,

komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků
orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) Smlouvou,

b) podmínkami stanovenými ČSN,

cj projektovou dokumentací, a

d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií
použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

5.

6.

7.

8.
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Při realizaci díla se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy B
technické normy a jiné závazné normy vztahující se k dílu. Pro případ, že pj®
dokumentace odkazuje na doporučující technickou normu, která je přísnější, než
norma závazná, je Zhotovitel povinen postupovat dle takové doporučující technické normy B

Zhotovitel v rámci veřejné zakázky „ZŠ U Červených domkůHodonín -

staveb
úpravy" prokázal technickou způsobilost dle čl. 12 odst. 1 písm. b) zadávací dokumentace to
osobou: (uvedeno jméno příp. číslo autorizace)

Hlavní stavbyvedoucí

Smluvní strany se dohodly, že ke změně těchto osob může dojít pouze ve výjimečných případech

s předchozím písemným souhlasem Objednatele na základě zpracování dodatku k této

Smlouvě.Nová osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána

v zadávacím řízení. Pro případ porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn od smlouvy o

dílo odstoupit.

9.

10.

vito

Doba plněníV.

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 5měsícůod

doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604

občanského zákoníku)je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Nejpozději do 3

pracovních dnů od podpisu smlouvy Zhotovitel předloží Objednateli návrh harmonogramu

postupu prací, ke kterému se Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů vyjádří. Nejpozději ke

dni převzetí staveniště si smluvní strany odsouhlasí závazný harmonogram postupu prací.

Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 10

dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště.Zahájením stavebních prací se rozumí

okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací

musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po

protokolárním převzetí staveniště.

Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle

příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1

Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním

předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné

vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení

s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným

způsobem neomezují.

K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání

dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho

předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo

změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při

realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.

Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na

písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese

Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají

požadovanou certifikaci.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po

kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu

§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době,

kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku
hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např.
archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude
možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou
nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno
formou písemného dodatku ke Smlouvě.

8.

9.

VI. Místo plnění

Místem plnění jeU Červených domků 40, Hodonín, pare. č. 2059/19, st. 3818, k. ú.
Hodonín (okres Hodonín), blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

1.

Cena za provedení dílaVII.

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě
cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou
zakázku „ZŠ U Červených domků Hodonín - stavební úpravy” včetně soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:

1.

Cena bez DPH 6 995 490,08 Kč

Výše DPH 1 469 052,92 Kč

Cena včetně DPH 8 464 543,00 Kč

(dále též „Cena za provedení díla" nebo „Cena díla")

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.

Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém
rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
3.

Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením4.

provádění díla.

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude hrazena průběžně,dílčím

zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném
kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den

každého kalendářního měsíce.

5.

Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad

(fakturu)ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a

dodávek provedených v rámci jednotlivého celku včlenění po položkách dle výkazu výměr
oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka.V rámci každé
faktury budou jednoznačně oddělené způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Každá faktura musí být

označena názvem číslem projektu Stavební úpravy a přírodovědné učebny na ZŠ Hodonín, U

Červených domků 40, příspěvková organizace, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004247.
Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky

v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a

dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě
pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

6.
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event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne

doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla

b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

c] při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé,

a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace

(neodpovídající geologické údaje, apod.).

14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou

dojde i ke změně ceny včetně DPH.

15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran

prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě.

16. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem

„Stavební úpravy -ZŠ U Červených domků Hodonín".

17. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, ktere budou realizovaný v souladu se

Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musí být vždy před jejich realizací písemně

odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě). Pokud Zhotovitel

provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku Smlouvy

o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

18. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí

Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se

ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo

Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo

a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

VIII. Součinnost smluvních stran

Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro

realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení.

To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

1.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou

bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně

druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých

možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních

povinností.

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností

dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou

pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že

poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám

zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou

součinnost.

3.
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Práva a povinnosti stranIX.

Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a

s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami
provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného
odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není
dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný
soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem
na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti
písemně oznámí:

1.

2.

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., odpadku a

způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo
hrozící úpadek Zhotovitele; nebo

vstup Zhotovitele do likvidace; nebo

změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové
struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo

rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných
organizačních změn; nebo

omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí
s předmětem Smlouvy; nebo

rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání
jiné osoby Zhotovitele; nebo

všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků
Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou
souvisejících; nebo

rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn
od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu
provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění
závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet
dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,

sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní
Technický dozor stavebníkaa v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce
prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a

v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla
upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět
Zhotovitel ani osoba s ním propojená.Osoba vykonávající kontrolně-technický
dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na

provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví
osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,

sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní
výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou
práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce,

b)

<0

d)

e)

0

g)

h)

3.

a)

b)

c]
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1

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla,

a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

d) vykonával autorský dozor projektanta.

4 Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

5i Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat

koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6 Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden

zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny

budou probíhat minimálně jednou za týden. Zápisy z kontrolních dnu (dále jen „KD ) se

provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem z KD.

Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e)

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

8 Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň

však alespoň do konce roku 2029, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci

projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhuta delší,

bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního

ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2028 poskytovat požadované informace

a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům

pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných

orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedeni

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zavaze touto

povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat ucetm

záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, ze

by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou toto dokumentaci před svým

zánikem předat Objednateli.

9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva

a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako

podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vuci Objednateli ze

Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil

tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem

podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto

smluvního vztahu odstoupit.

11. Zhotovitel je povinen v místě realizace zajistit povinnou publicitu v souladu s požadavky

Integrovaného regionálního operačního programu.

Stavební deníkX.

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem

Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 15/

stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb„ o dokumentaci staveb

v z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou vněm

zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavateiu. Do

stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a

současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu
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postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv
přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá
Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.

Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba -

stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu
při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního
deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu
státního stavebního dohledu.

2.

3.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými
listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se

očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly
práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních
záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé
ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je
vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí
protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

K předání staveniště dojde do 10 dnů od doručení písemné výzvy Zhotoviteli k převzetí
staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze

strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání
staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno
1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a příslušnou
dokumentací. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem
sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související
bude hradit zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavateli smlouvu a zajistit si
odběrné místo s měřeným odběrem.Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště
Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru,
Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro

výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich
funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích
osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo
staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru
bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení

1.

2.

3.

4.
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staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého,

přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi

výhradní odpovědnost za:

5.

zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací,

bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a

techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění

opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti
s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního

značení; a

provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na

staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo

z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele,

likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele
v souladu s právními předpisy.

a)

b)

c)

Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací6.

zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle obecně

závazných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví

všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními

pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na

staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již

vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště
odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby

samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního

stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

7.

8.

9.

XII. Podmínky provádění díla

Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli

pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje

Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného

plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění,

zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla

veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude

provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a

zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla

a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude

Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem

1.

2.
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prohlášeni o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými
protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

  '

vlastnosti ahv a

materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takovélastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručenapozadovana mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrana

I.kTl3 Z1VT’h° pr°fedí' bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energieJakékoliv změny ci odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možnoprovádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačípouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
4. Zhotovitel se

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článkuVI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či
StaVGD; a

b] neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem
prachem, vibracemi, exhalacemi

nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních
vlivu na okolí výstavby; a

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele

poddodavatSe7°antOVat d°drŽOvání technol°gických postupů. Totéž platí pro práce

5-,„
,

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami
dnknn"enymi pn>™d*ni dlla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do

Objednateli nehnT k- 0bjednateJ stejně tak za škody způsobené svou činností

mSk r a" T f m3]etkU tZn-’ Že vPfíPadě jakéhokoliv narušení či poškození

, emisemi,
a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c)

6
v

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentaceutecneho provedeni veskere odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla a to

OhůednaTeíi rt?0 ?h°tovitel Je Povinea nejpozději při přejímacím řízení předat
plus elektronlckou -rzi »

7. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předáníjednateli o vyskove a směrově body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu

nndnhP" °Ze™'  zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované
P obe a současné v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;

a Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně
vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní- a

I ' “|ob,*d1natel' kontrola provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytímsouhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnostinformovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkjýt prácektere byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

9‘
,,

Ve,smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi
vyp ývajicimi z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé
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x Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou

póddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

? Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské prače a nese za ne

odpovědnost v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam

poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních udaju

a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou vyzvu Objednatele předloží

Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů.

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho časti jinou osobu, nez uvedl v

nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel odmítne udělit souhlas

ze zákonných nebo jiných závažných důvodů.

případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámen, bude vždy

obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis časti Díla, jejimz prováděním m >d

poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, ze pnslusny

poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

4 Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele

nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řadne odůvodni. Objednatel

neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu.

5. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele Zhotovitel v takovém

případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle čtvrt

bodu tohoto článku Smlouvy.

6. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle

této Smlouvy.

7. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízem splněni

kvalifikace je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem

Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla

prokázána vzadávacím řízení. Zhotovitel bude vsouladu s § 1935i občanského' “kon u

odpovídat za práci provedenou poddodavatel! tak, jako by ji provedl sam Zhotovitel pln

odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady opravném a

kvalifikaci odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateh. Zhotovitel bu

povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak aby jednotlive cast.

Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, ze uhradí Objednateli škodu

způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.

8 Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto

smlouvou (např. přechod vlastnictví], jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

XIV. Záruka za jakost

1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté v?d a bude mít vlastnosti dle

projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisu, CSN a Smiouvy da e vlastno

v první jakosti kvality provedení a bude provedeno vsouladu s overenou technickou praxi.

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát] měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři] měsíců na dodávky a služby

15



ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem.Záruční doba tedy počíná běžet dnem
následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou.
V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to
včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem.

v

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od
okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho
části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady
odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).
4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak,
platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se
považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy
(podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a
nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla.
Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití
vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se
prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené
náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo
odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením
novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne
řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je
shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem
Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba
přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý
kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku
XlV.odst. 4 Smlouvy; nebo

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3
Smlouvy; nebo

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že
vadu neodstraní; nebo

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve
lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla
neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo
zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli
vtakovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku
připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky

2.

3.

7.
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Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského

zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením

smluvních stran od Smlouvy a to v rozsahu, jaký lze po Zhotoviteli rozumně

požadovat s ohledem na již provedenou část plnění.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím

vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

kterékoli ze

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel

nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli.

Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel

Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních

dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci

technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla

Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou

(viz zejména odst.4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to

formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud

je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci

obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele

odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

2.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo

provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat

soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla

vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v terminu

nejpozději do 15 dnů od zápisu těchto vad, nebude-li smluvními stranami sjednán v

odůvodněných případech termín delší. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést

tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a

vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným dohodou smluvních stran.

jeho stanovisko je pro obě strany závazné. V případě, že se ukáže, že objednatel odmítá dílo

převzít po právu, pak náklady na znalce ponese zhotovitel. Pokud se však ukáže, že objednatel

odmítá převzetí díla bezdůvodně, pak náklady na znalce ponese objednatel. Objednatel nem

povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628

občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla sve

poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami,

nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo

přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje

Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy.

Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva

Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je

dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje

zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli.

Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného

provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci

použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení implementovaných do díla, potvrzené

záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle

projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečeni
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likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů apředpisu prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si
v souladu správními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla" je povinen
Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde
k předloženi a předaní Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení
nepovazuje se dílo za řádně ukončené.

5.
 

Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby
vcetne zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje
se dílo za radne dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky jejichž
úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel
povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno
dílo ktere nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen
predavane dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě rozsahunebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy
Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění
analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

'

,

ldku Prvevzateho dlla je Objednatel oprávněn provádět a kontrolovat odstranění vad
a nedodělku s mmiz bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Pokud bude
touto prohlídkou zjištěno, že některá vada nebyla v dohodnutém termínu řádně odstraněna, pak
tuto skutečnost objednatel oznámí Zhotoviteli s uvedením náhradního termínu pro vypořádání
takové vady nebo nedodělku, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vadydíla neodpovídá. Naklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci
úhrady těchto nákladů.

XVI- Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodiv
ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty
jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením
povrnnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty
připadne jme pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena
na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

a . vZa Pr°d]ení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí! řádnědokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3.
 

Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo
dílo převzato v terminu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu
kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000, -Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

’

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve výši 1.000, -Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit
všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1 000 -Kč za každv
den prodlení.

'
' y

2.
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6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad

v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné

peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení

z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit

smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ

porušení.

8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly

koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany

sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení - za každý případ zvlášť.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla,

zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den

prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná

výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený

v písemné výzvě.

11. Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to

stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí

být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně.

Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen

ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení

od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.

Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku

na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení
povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení

sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem
druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením
Smlouvy se rozumí zejména:

1.

2.

jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu

provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních
dnů, a/nebo

jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na

provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku

okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku

nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušení se nepovažují
technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné
smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy,

a/nebo

a)

b)

c)
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d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
Zhotovitel uzavřel smlouvu
které převedl,
a závazky z

Zhotovitel porušil některou ze

a/nebo

Zhotovitel porušil některý
a/nebo

e)

prSoPZTS
svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy;

0

g)
ze svých závazků dle článku IX. odst.

porušeni Smlouvyposuzováno dle §2002 občanského zákoníku5' PnpadeCh bude Podstatné

ObjednatelfízhLvíérnTžtl,™1'« 7 dosud Povedené
dojednaných ve smlouvě o dílo 7h t

iC ny' odPovldající této části
veškerou související dokumentaci Cvi aníoifckv ok

Gn předat dosud Provedené dílo a
da v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů160 '- kt6rá S6 předává Při předání

písemného upozornění na opatření nutná k nředeiití h° UC1”nostl Sstoupení, včetně
v důsledků předčasného ukončení Smlouvy a v této lhňfp k°d ' by mohly vzniknout
dle Smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě)

rovnez sPInit všechny další povinnosti

smlouvy o dflo dstoůp skutečnost, která ze smluvních stran od
pokuty sjednané ve Smlouvě o dílo

0bJednateIe vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní

2 Smlouvy

h)
ze smlouvy o dílo na jinou

dílo ve vlastnictví
díla dle plateb díla

j o ,o ,

zapříčinila, je povinna uhraditdůvodů odstoupení od Smlouvy.

strany nejpozději do 14 dnů ode dne úči7nostTodstoune T T  provedou smluvní
vzájemných plnění dle Smlouvy kdatu účinnos ! ! od SmIouvy inventarizaci veškerých
inventarizace bude vyčíslení:

účinnost, odstoupen, od Smlouvy. Závěrem této

a) částky součtu dílčích
Zhotoviteli; a

b)

‘JSZX a k
kdy za zaklad vypeč,:u budou brány jednotkové S""°

aotovite, provede soupis véech provedených prac, „ceněný d.e

plateb ceny za provedeni díla dle Smlouvy Objednatelem

způsobu, kterým je stanovena

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a

Zhotovitel odveze veškerý svůj
jinak a vyklidí staveniště.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu Dřeriání náv¬od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

se strany písemně nedohodnou
nezabudovaný materiál, pokud

a Objednatel je povinen do tří dnů
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Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných

příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní

strany k úhradě.

9. Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení

tohoto článku, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.

7.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a

řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,

1.

a)

plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích,

či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do

řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli,

pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí

škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho

části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či

byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či

jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho

části.

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám

či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí

[opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel

povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu

způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které

Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je

povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel

takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl.

občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.

Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení

tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a

nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či

ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla,

s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze

Smlouvy.

b)

2.

a)

b)

c)

3.

4.

5.

XIX. Pojištění
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1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění pojištěn; předmětem pojistné
smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných
škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v
minimální výši pokrývající jednu polovinu Ceny díla. Vybraný Dodavatel nejpozději do 5 dní od
podpisu Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné
smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Dodavatel
se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla.
Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je
Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku] kdykoli a ihned předložit
Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění
poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré
úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou
událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla
nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a
udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání
záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů
pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli
nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení
pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla
Objednateli, eventuálně potvrzením pojištovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto
období.

2.

XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla
formou bankovní záruky ve výši 5% ceny díla bez DPH.

Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy
Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli
způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději ke dni převzetí staveniště.

4. Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů
provedení díla doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která
byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb„ o bankách, ve znění pozdějších
předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako
neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě
první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech,
že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí
Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost
bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění]
plus 30 kalendářních dnů.

Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za rádné provedení díla nejpozději do
patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.

2.

5.

XXI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek
alespoň ve výši 5 % ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu záruční lhůty
stavební část díla.

na
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Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že

Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v

dohodnuté lhůtě Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo

neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a

přejímacího řízení díla. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku nejpozději ke dni

konání předávacího a přejímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku ani

do 30 kalendářních dnů ode dne konání předávacího a přejímacího řízení díla, je Objednatel

oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel

Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost

podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele

jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,

přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z

bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit

záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelem

reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou

škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek

nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční lhůty na stavební část díla.

2.

3.

4.

5.

XXII. Vyšší moc

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a

živelné pohromy apod.

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o

úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana,

která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení

nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

1.

2.

XXIII. Společná ustanovení

Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně

příslušné články společných ustanovení.

Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné

a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či

nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost

nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a

upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky,

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné

listině.

1.

2.

3.

Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy

tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „ZŠ
4.
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Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy,
vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel
doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná
za doručenou Zhotoviteli po odeslání [předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla
Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či
nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku [„Má se za to, že došlá zásilka
odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-
li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání"). Smluvní
strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám
a Zhotovitel písemnost nepřevezme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení
písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele
v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také
zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenu.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním návrhu smlouvy v registru smluv Objednatelem.
Dodavatel souhlasí bez výhrad s obsahem a údaji smlouvy pro účel zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Nabídka Zhotovitele v rámci zadávacího řízení s názvem „ZŠ U Červených
domkůHodonín stavební úpravy" archivovaná u zadavatele

Prováděcí projektová dokumentace archivovaná u zadavatele

Pojistná smlouva archivovaná u zadavatele

Příloha č. 6: Záruční listina za řádné provedení díla archivovaná u zadavatele

Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že
Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či

odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či

odchylku nebo dodatek následně schválí.

6.

7.

8.

Příloha č. 1:

Příloha č. 2:

Příloha č. 4:

Příloha č. 5:

9.

Objednatel Zhotovitel

7 JfflV Hod V Hruškách, dneBLUesssamsszrtsz s

Město Hodonín

Libor Střecha, starosta

Hrušecká stavební spol. s r.o.

jednatel
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