

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník

číslo objednatele -

číslo zhotovitele - 22/2014

na akci:

**„Oprava komunikace na pozemku p.č. 727/144 v k.ú. Vysoká Pec – u tenisových kurtů“**

## Článek I.

### Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Vysoká Pec**, se sídlem Vysoká Pec č. p. 46, PSČ 431 59  
zastoupený: **Milanem Čapkem** – starostou obce  
IČO: 00262242  
Tel.: 474687014, 602113828  
bank. spojení: KB Jirkov  
číslo účtu: 3827441/0100
2. Zhotovitel: **METALL QUATRO spol. s r.o.**,  
se sídlem Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most  
zastoupený: **Miroslavem Štýbrem**, jednatelem  
IČO: 61538213  
DIČ: CZ61538213  
Tel.: 474687068  
bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Chomutov  
číslo účtu: 3293310267/0100  
zapsaný v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 7746

## Článek II.

### Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat jejich jménem tyto pracovníci:

Za objednatele:

ve věcech smluvních: **Milan Čapek** – starosta obce

ve věcech technických: **Milan Čapek** – starosta obce

**Pavel Sláma** – 1. místostarosta obce

Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: **Miroslav Štýbr**, jednatel

ve věcech technických: **Milan Lucký**  
**Radek Dundr**

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.  
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených touto smlouvou provede pro objednatele kompletní dodávku tohoto díla:

**„Oprava komunikace na pozemku p.č. 727/144 v k.ú. Vysoká Pec – u tenisových kurtů“**

2. Dílo bude provedeno v rozsahu, jakosti a podrobné specifikace obsažené v cenové nabídce zhotovitele ze dne 29.4.2014 (viz příloha č. 1 této smlouvy) a v rozsahu i provedení dle zadávacích podmínek ze dne 25. 3. 2014, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.
3. Technické specifikace stavby a místo stavby jsou stanoveny ve schválené projektové dokumentaci (včetně všech doplňků) z dubna 2013, č. zakázky 0013/13, zpracovanou společností AGROBAU, zastoupenou Ing. Janem Rusňákem, ČKAIT 0301042 a podmínek stanovených ve stavebním povolení č.j. MMCH/108249/2013/Kam, SZ MMCH/91865/2013/3 vydaného dne 23.9.2013 Magistrátem města Chomutova ODaSČ – speciálním stavebním úřadem. Plněno bude dle této smlouvy, výkazu výměr, schválené projektové dokumentace, správních rozhodnutí, platných právních předpisů a platných technických norem.
4. V případě funkčního kabelového, trubního nebo jiného vedení, které je nutné zachovat pro řádné fungování okolních objektů, zhotovitel zajistí jeho zachování.

Článek IV.  
Lhůty plnění

1. zahájení stavby: 07/2014 (předpoklad)
2. dokončení stavby: 31.10.2014
3. požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději: 1 týden po dokončení stavby

Článek V.  
Cena díla

1. Cena díla se sjednává jako pevná, smluvní a maximální, platná po celou dobu výstavby. Obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla. Nabídková cena je stanovena jako **nejvýše přípustná**. Cena je členěna takto:

**Celková cena díla:**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>celková cena díla bez DPH</b>        | <b>1.214.861,92 Kč</b>        |
| <b>DPH (21%)</b>                        | <b>255.121,00 Kč</b>          |
| <b><u>celková cena díla vč. DPH</u></b> | <b><u>1.469.982,92 Kč</u></b> |

2. Obec Vysoká Pec (objednatel) svou ekonomickou činností nesplňuje podmínky pro režim přenesené daňové povinnosti - není plátcem DPH.
3. Uvedená celková cena je platná po celou dobu výstavby a je doložena nabídkovým rozpočtem – viz příloha č. 1 této smlouvy.
4. Zvýšení ceny za dílo: Pokud zhotovitel předloží z jakéhokoliv důvodu návrh na objem víceprací přesahujících 5 % z původně sjednané ceny díla, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. V tomto případě se smlouva od samého počátku ruší.

Zhotovitel, se vzdává jakéhokoliv nároku na úhradu do té doby provedených prací a dodaného materiálu na stavbu. Zhotovitel je povinen vrátiti objednateli veškeré poskytnuté zálohy a platby, a to nejpozději do 15 dní od písemného odstoupení od smlouvy. Do 15 dní od písemného odstoupení od smlouvy zhotovitel vyklidí staveniště a předá jej objednateli. Pokud tak neučiní, má se zato, že se tak stalo.

5. Zvýšení ceny je možné pouze pokud se k tomu objednatel rozhodne a za těchto podmínek:
  - v případě změny sazby DPH v průběhu prací;
  - před započítáním prací bude sepsán písemný dodatek k této smlouvě a rozsah prací bude sepsán i do stavebního deníku vč. cenové nabídky prací resp. dodávek a schválen podpisem zástupce objednatele ve věcech smluvních. Při takto odsouhlasených změnách díla má zhotovitel právo na zaplacení zvýšených nákladů objednatelem v rozsahu obsaženém v dodatku smlouvy.
6. Změna ceny díla bude sjednána předem písemně dodatkem k této smlouvě za dodržení ustanovení dle odstavce 4. tohoto článku. Ke stanovení ceny víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele, pokud nejsou stanoveny, pak jednotkové ceny stanovené aktuálními ceníky ÚRS. Cena musí být dohodnuta před započítáním realizace víceprací.
7. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

#### Článek VI.

#### Platební podmínky, sankce

1. Zhotovitel nebude požadovat zálohu. Zhotovitel má právo pouze na úhradu provedených prací, a to na základě průběžné faktury (daňového dokladu) měsíčního plnění, který vystaví vždy k poslednímu dni příslušného měsíce a celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci technické do pěti pracovních dnů po obdržení soupisu od zhotovitele. V případě neodsouhlasení soupisu skutečně provedených prací se má za to, že nevzniklo právo fakturovat.
2. Konečná faktura bude obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění jeho pozdějších změn a doplňků. Mimo tyto náležitosti musí dále obsahovat:
  - výslovné označení „faktura za dílo“
  - soupis všech provedených prací v ceně bez DPH
  - soupis všech uhrazených průběžných faktur rozčleněných na cenu bez daně a s DPH
  - výslednou cenu díla celkem bez DPH, celkovou výši DPH a cenu včetně DPH
  - rozdíl mezi konečnou cenou a výší průběžně uhrazených částek (bez DPH i s DPH).
3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura bude doložena soupisem prací a protokolem o předání a převzetí provedených prací.
4. V případě, že při předávání a přebírání díla budou zjištěny drobné vady či nedodělky nebránící řádnému užívání díla, bude celková cena díla uhrazena pouze do výše **90 %**. Zbýlých **10 %** z celkové ceny díla bude uhrazeno ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne odstranění poslední drobné vady či nedodělku.

5. V případě, že předávané a přebírané dílo bude bez drobných vad či nedodělků nebránících řádnému užívání díla, bude celková cena díla (resp. její dosud neuhrazená část) uhrazena v plné výši podle článku VI. bodu č. 1.
6. V případě prokázaného nedodržení provádění stavby v souladu s projektovou dokumentací je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý zjištěný rozpor s projektovou dokumentací.
7. V případě nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
8. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** i za každý den prodlení s vyklizením staveniště.
9. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
10. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků z přejímky stavebních prací zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za vadné plnění ve výši **10 000,- Kč** za každý den prodlení s jejich odstraněním. Tuto smluvní pokutu uhradí zhotovitel i v případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění záručních vad v souladu s čl. X. bod 3. této smlouvy.
11. Smluvní strana, které vznikne právo na smluvní pokutu, může od ní na základě své vůle ustoupit. Smluvní pokuty uvedené v tomto článku smlouvy byly dohodnuty v souladu s ustanoveními §§ 2048 až 2052 občanského zákoníku.
12. Úhrada smluvní pokuty nezabavuje smluvní stranu práva vymáhat škodu, která jí vznikla v důsledku porušení či nedodržení této smlouvy, které je postiženo smluvní pokutou.

#### Článek VII. Provedení díla

1. Závazek zhotovitele je splněn podpisem protokolu o předání a převzetí díla zástupci obou stran oprávněných jednat ve věcech technických. V tomto protokole musí být výslovně uveden termín, ke kterému zhotovitel dílo nebo jeho jednotlivou etapu předává a objednatel přejímá.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit minimálně 15 dní před předáním a převzetím staveniště přesný harmonogram prací, který bude zejména obsahovat:
  - fáze provedení terénních úprav
  - fáze pokládky nestmelených vrstev a asfaltových dorovnávek,
  - fáze pokládky krytů,
  - fáze osazení dopravního značení
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení veškeré existující doklady potřebné k řádnému předání díla, zejména:
  - stavební deník;
  - doklad o předání a převzetí díla (dokončené stavby)
  - stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly
  - doklad o likvidaci odpadů;
  - dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné i v elektronické verzi (formát .doc, .xls, .pdf)

- doklad o předání, převzetí dotčených inženýrských sítí jejich správci a jejich kladná stanoviska ke kolaudaci stavby
  - jiné doklady nutné ke kolaudaci či užívání díla
  - u dokumentů zpracovaných v elektronické podobě se zhotovitel zavazuje předat tyto dokumenty objednateli také v elektronické podobě – ve dvojitým vyhotovení na CD ve formátu - pdf, xls, doc, (nebo jiném vhodném elektronické nosiči dat)
  - protokoly o zkouškách potřebných pro užívání díla
  - doklady o jakosti výrobků použitých ke stavbě
  - geometrický plán
4. Práce budou provedeny v kvalitě dle čl. VIII. odstavec 1. této smlouvy.

#### Článek VIII.

##### Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

1. Kvalitativní podmínky rozhodné pro plnění předmětu díla jsou vymezeny:
  - příslušnými technickými normami;
  - zadávacími podmínkami;
  - projektovou dokumentací a nabídkou zhotovitele;
  - ostatními pokyny zadavatele.
2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při dodávce a montáži musí odpovídat požadavkům odstavce 1. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen doložit jejich jakost příslušnými doklady.
3. Kvalitativní podmínky dle odstavce 1. tohoto článku jsou zárukou toho, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastnosti nutné k jeho užívání k účelu, ke kterému má být provozován, popř. vlastnosti lepší.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu byla projektová dokumentace předána v dostatečném předstihu a že se s příslušnou dokumentací seznámil, odborně ji posoudil, a že je způsobilá k provedení díla. Zhotovitel je povinen objednatelé písemně upozornit na její případné vady, neúplnosti, nedostatky apod., a to i průběžně, zjistí-li je v průběhu provádění díla. Odpovědnost zhotovitele není nijak dotčena případnými vadami projektové dokumentace, které zhotovitel nezjistil, ačkoli je zjistit mohl a měl. Pro odpovědnost zhotovitele stran projektové dokumentace platí ust. § 2594 občanského zákoníku.
6. V případě pochybností o kvalitě provedených prací, použitých materiálů nebo postupů při provádění díla se smluvní strany dohodly na tom, že spory tohoto charakteru bude rozhodovat Výzkumný ústav pozemních staveb, Pražská 16, Praha 10 – Hostivař a případně příslušný soud v obvodu objednatele.

#### Článek IX.

##### Staveniště, stavební deník

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději 3 dny před zahájením prací, o čemž bude vypracován samostatný protokol a uskutečněn zápis ve stavebním deníku (dále jen „SD“).
2. Vytýčení veškerých inženýrských sítí a vydání příslušných rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace zajistí zhotovitel.

3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
4. Během provádění díla je zhotovitel povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen SD) předepsaným způsobem a v potřebném rozsahu do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, klimatických podmínkách za nichž byly práce prováděny, zdůvodnění odchylek prováděných prací od původního požadavku, údaje o termínu zakrytí určitých částí díla v dostatečném předstihu tak, aby tyto práce mohly být před zakrytím zkontrolovány, termíny a průběh případných kontrolních dnů, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy, jakož i další údaje vyplývající z povahy díla.
5. V případě, že v průběhu zhotovení díla bude třeba provést provozní zkoušky, testy či měření k ověření zda dílo nebo jeho část splňuje některý z kvalitativních parametrů předepsaných projektantem, garantovaných zhotovitelem v nabídce či požadovaných zadavatelem jako vlastnost díla je zhotovitel povinen obratem předložit objednateli protokol o provedené zkoušce, testu či měření. V případě, že výsledky těchto zkoušek, testů či měření prokážou, že dílo nemá potřebné vlastnosti či nedosahuje požadovaných parametrů, je zhotovitel povinen ve lhůtě do 5 dnů ode dne vyhodnocení výsledků zkoušek, testů či měření navrhnout řešení této situace. Tato situace je považována za vadu díla, kterou je zhotovitel povinen odstranit na svůj náklad, tak aby dílo tuto vadu nemělo při svém dokončení.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.). SD musí být po celou dobu provádění díla na stavbě přístupný po celou pracovní dobu. Povinnost vést SD končí odevzdáním a převzetím dokončeného díla.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do SD objednatel, jeho pověřený zástupce, stavební dozor nebo zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům v SD, učiněných zhotovitelem nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
9. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, slouží pouze jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

#### Článek X.

#### Vady díla, záruční doba, sankce

1. Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že pro vady díla platí plně ustanovení §§ 2615 až 2619 občanského zákoníku.
2. Záruční doba na celé dílo činí **60 měsíců** a počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou a živelnými pohromami.
3. Zhotovitel je povinen odstranit vady reklamované v záruční době do 30 pracovních dnů ode dne jejich písemného nahlášení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **10 000,- Kč** za každý den, o který odstraní vadu později. Toto ustanovení neplatí po dobu, kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů.

4. Zhotovitel ručí zato, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel jednáním v rozporu s běžným užíváním díla, popř. k němu došlo zásahem třetí osoby, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.

#### Článek XI.

#### Ostatní smluvní ujednání

1. V případě prokazatelného vzniku škody na majetku obce Vysoká Pec nebo třetích osob, v průběhu provádění prací dle této smlouvy zhotovitelem, budou veškeré náklady na odstranění takových škod hrazeny zhotovitelem.
2. Při provádění stavebních prací je zhotovitel povinen dbát na pořádek a čistotu v okolí staveniště. Odpad vzniklý při provádění stavby (např. suť, odřezky použitých materiálů, zbytky živých povrchů, obaly od použitých materiálů, nástrojů apod.) je zhotovitel povinen okamžitě odklízet z přilehlých prostor (chodníků, silnic apod.), skladovat, přepravovat a likvidovat je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách.
3. Při nakládání s plasty, obaly od použitých chemických látek a dalším odpadem musí zhotovitel mít určené místo pro jejich shromažďování v souladu s příslušnými právními předpisy a na konci pracovního dne zajistit jejich odvoz nebo skladování v uzamčených nádobách či prostorech tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s nimi ze strany třetích osob.
4. Zhotovitel je povinen dbát na ochranu zeleně v okolí stavby. Na stavební odpad připravit kontejnery či jiné nádoby, nedávat stavební odpad do trávníků apod.
5. Zhotovitel je povinen předem projednat průjezd těžké techniky ke staveništi. Po ukončení stavby uvést používané prostory do původního stavu.
6. V případě rozporů a nejasností má při řešení sporů přednost znění této smlouvy, druhé v pořadí je znění zadávacích podmínek, třetí v pořadí je znění slepého oceňovaného rozpočtu, čtvrté v pořadí je textová část projektové dokumentace a poslední grafická část projektové dokumentace.
7. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobil objednateli, a to i za škody, které vinou zhotovitele vzniknou objednateli z důvodu nemožnosti zúčtování případné dotace na zhotovení díla.
8. Zhotovitel, dle zákona č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zajistí koordinátora na staveništi a činnosti, které koordinátor z tohoto zákona má zabezpečit.
9. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději 30 dní před předáním a převzetím staveniště „Plán BOZP“. Objednatel se zavazuje jej neprodleně předat příslušným orgánům.
10. Zhotovitel prohlašuje, že nemá k dnešnímu dni vůči objednateli žádné závazky po splatnosti.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že k dnešnímu dni není v prodlení delším 6 měsíců s odstraněním závad, které byly písemně uplatněny na dodávkách či dílech dodaných objednateli v minulosti.

Článek XII.

**Závěrečná ustanovení**

1. Znění v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí písemnými dodatky a podepsanými statutárními orgány účastníků. Dodatky k této smlouvě budou číslovány a řazeny chronologicky za sebou.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetli a souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel dříve souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

**Přílohy:**

**Příloha č. 1** - nabídka zhotovitele (kompletní rozpočet) – viz bod 4. nabídky

**Příloha č. 2** - zadávací podmínky (Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění ze dne 25. 3. 2014)


**Příloha č. 3** – projektová dokumentace (která ale pro svůj rozsah není pevně svázána s touto smlouvou)


Ve Vysoké Peci dne: 26. 6. 2014

V Mostě dne


Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
 .....  
 Milan Čapek  
 starosta obce



METALL QUATRO spol. s r.o.  
 Stavebně montážní firma  
 Na Vrátku 1245  
 434 01 Most  
 IČO 615 38 213 DIČ CZ61532213

  
 .....  
 Miroslav Štýbr  
 jednatel



# Krycí list rozpočtu

Příloha č. 1

|                   |  |                 |                 |          |                          |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|----------|--------------------------|
| Název stavby:     | "OPRAVA KOMUNIKACE NA P.P.Č.<br>727/144 k.ú. VYSOKÁ PEC (ZA<br>RADNICÍ)" | Objednatel:     | Obec Vysoká Pec | IČ/DIČ:  | 00262242/CZ00262242      |
| Druh stavby:      | rekonstrukce   | Projektant:     | Ing. Jan Rusňák | IČ/DIČ:  | 402 62 847/CZ 6002061252 |
| Lokalita:         | Vysoká Pec   | Zhotovitel:     |                 | IČ/DIČ:  |                          |
| Začátek výstavby: |  | Konec výstavby: |                 | Položek: | 37                       |
| JKSO:             |  | Zpracoval:      |                 | Datum:   | 17.3.2014                |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady             | B                       | Doplňkové náklady    | C  | Náklady na umístění stavby (NUS) |
|--------------------|---|-------------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| HSV                | Dodávky 708 742,31<br>Montáž 472 494,87 | Geodet. zaměření<br>DSP | 5 000,00<br>5 000,00 | Zařízení staveniště<br>Mimostav. doprava | 23 624,74<br>0,00                |
| PSV                | Dodávky<br>Montáž                       | Kulturní památka        |                      | Uzemní vlivy<br>Provozní vlivy           | 0,00<br>0,00                     |
| "M"                | Dodávky<br>Montáž                       |                         |                      | Ostatní<br>NUS z rozpočtu                | 0,00<br>0,00                     |
| Ostatní materiál   |   |                         |                      |  |                                  |
| Přesun hmot a sutí |   |                         |                      |  |                                  |
| ZRN celkem         | 1 181 237,18                            | DN celkem               | 10 000,00            | NUS celkem                               | 23 624,74                        |

|            |              |                   |
|------------|--------------|-------------------|
| Základ 0%  |              |                   |
| Základ 15% |              |                   |
| Základ 21% | 1 214 861,92 | DPH 21%           |
|            | 0,00         | DPH 15%           |
|            | 255 121,00   | Celkem včetně DPH |
|            | 1 214 861,92 | Celkem bez DPH    |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

METALL QUATRO spol. s r.o.  
 Stavebně montážní firma  
 Na Vrátku 415  
 434 01 Most  
 IČO 615 36 213 DIČ CZ61536213

Poznámka:



# Výkaz výměr

| Název stavby: |              | Objednatel:     |   |                |                              |          |  |
|---------------|--------------|-----------------|---|----------------|------------------------------|----------|--|
| Druh stavby:  |              | Projektant:     |   |                |                              |          |  |
| Lokalita:     |              | Zhotovitel:     |   |                |                              |          |  |
| Zpracoval:    |              | Zpracováno dne: |   |                |                              |          |  |
| C             | Objekt       | Kód             | Zkrácený popis  | M.j.           | Rozměry                      | Množství | Cenová soustava                                  |
| 1             | 979083112R00 |                 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m  | t              |                              | 242,90   | RTS / / 2013                                     |
| 2             | 119001422R00 |                 | Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů   | m              |                              | 17,00    | RTS / / 2013                                     |
| 3             | 113151213R00 |                 | Frézování krytu nad 500 m <sup>2</sup> bez překážek, tl.4 cm                              | m <sup>2</sup> |                              | 700,00   | RTS / / 2013                                     |
| 4             | 113107222R00 |                 | Odstranění podkladu nad 200 m <sup>2</sup> , kam. drčené tl.20 cm                         | m <sup>2</sup> | 699-295,1 odpočet kanalizací | 403,90   | RTS / / 2013                                     |
| 5             | 113107242R00 |                 | Odstranění podkladu nad 200 m <sup>2</sup> , živичného tl.10 cm                           | m <sup>2</sup> | 699-295,1 odpočet kanalizací | 403,90   | RTS / / 2013                                     |
| 6             | 113202111R00 |                 | Výhranění obrub z krajinků nebo obrubníků stojatých                                       | m              |                              | 12,00    | RTS / / 2013                                     |
| 7             | 113107130R00 |                 | Odstranění podkladu pl. 200 m <sup>2</sup> , bet. prostý tl.8 cm                          | m <sup>2</sup> |                              | 10,00    | RTS / / 2013                                     |
| 8             | 122302202R00 |                 | Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m <sup>3</sup>                                     | m <sup>3</sup> |                              | 120,00   | RTS / / 2013                                     |
| 9             | 162601102R14 |                 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m   | m <sup>3</sup> |                              | 120,00   | kapacita vozu 12 m <sup>3</sup> , nosnost 13,5 t |
| 10            | 171101103R00 |                 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS  | m <sup>3</sup> |                              | 15,00    | RTS / / 2013                                     |
| 11            | 171201201RT1 |                 | Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku   | m <sup>3</sup> |                              | 105,00   | včetně poplatku za skládku                       |
| 12            | 181101102R00 |                 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním  | m <sup>2</sup> | 630+15+60                    | 705,00   | RTS / / 2013                                     |
| 13            | 181300010RA0 |                 | Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm  | m <sup>2</sup> |                              | 102,00   | RTS / / 2013                                     |
| 14            | 998225111R00 |                 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný   | t              |                              | 710,63   | RTS / / 2013                                     |
| 15            | 564952111R00 |                 | Podklad z minerálního betonu tloušťky 15 cm   | m <sup>2</sup> |                              | 630,00   | RTS / / 2013                                     |
| 16            | 565141211RT2 |                 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 nad 3 m, tl. 4 cm                                     | m <sup>2</sup> |                              | 630,00   | plochy 201-1000 m <sup>2</sup>                   |
| 17            | 564851111R00 |                 | Podklad ze štěrku tl. 15 cm   | m <sup>2</sup> |                              | 705,00   | RTS / / 2013                                     |
| 18            | 573211111R00 |                 | Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup>                             | m <sup>2</sup> |                              | 630,00   | RTS / / 2013                                     |
| 19            | 573111111R00 |                 | Postřik živичný infiltr. + posyp. asfalt. 0,60kg/m <sup>2</sup>                           | m <sup>2</sup> |                              | 630,00   | RTS / / 2013                                     |
| 20            | 577132111RT2 |                 | Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm  | m <sup>2</sup> |                              | 630,00   | plochy 201-1000 m <sup>2</sup>                   |
| 21            | 596215021R00 |                 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dř. 4 cm   | m <sup>2</sup> |                              | 16,00    | RTS / / 2013                                     |
| 22            | 596215040R00 |                 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dř. 4 cm   | m <sup>2</sup> |                              | 60,00    | RTS / / 2013                                     |
| 23            | 899331111R00 |                 | Výšková úprava poklopu kanál.šachty   | kus            |                              | 9,00     | RTS / / 2013                                     |
| 24            | 899231111R00 |                 | Osazení ul. vpusti a výšková úprava mříže   | kus            |                              | 3,00     | RTS / / 2013                                     |
| 25            | 8981VD       |                 | poplatek za skládku suti Vysoká Pec frakce 10-50cm  | t              | 242.8994 - 72,1              | 170,80   |  |
| 26            | 917862111RT8 |                 | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 1 - 15 100/15/30 | m              | 146+73+7+69                  | 295,00   | včetně obrubníku ABO 1 - 15 100/15/30            |
| 27            | 919735113R00 |                 | Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm   | m              | 18+13                        | 31,00    | RTS / / 2013                                     |
| 28            | 914001111R00 |                 | Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly   | kus            |                              | 2,00     | RTS / / 2013                                     |
| 29            | 919731122R00 |                 | Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm  | m              |                              | 31,00    | RTS / / 2013                                     |
| 30            | 916561111RT4 |                 | Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25      | m              | 36+3+10                      | 49,00    | včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25               |
| 31            | 00572400     |                 | Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ  | kg             |                              | 5,00     | RTS / / 2013                                     |
| 32            | 40445961     |                 | Sloupek Al 60/6 hladký držákový   | m              |                              | 6,00     | RTS / / 2013                                     |
| 33            | 59245267     |                 | Dlažba BEST KLASIKO barevná pro nevidomé 20x10x6  | m <sup>2</sup> | 0,5+2,5+2                    | 5,00     | RTS / / 2013                                     |
| 34            | 59245308     |                 | Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6  | m <sup>2</sup> |                              | 11,00    | RTS / / 2013                                     |
| 35            | 40444988.A   |                 | Značka uprav přednost P4 900 fólie 2. HIG 10letá  | kus            |                              | 1,00     | RTS / / 2013                                     |
| 36            | 40444972.A   |                 | Značka uprav přednost P2-3 500/500 fóli. EG 7letá   | kus            |                              | 1,00     | RTS / / 2013                                     |
| 37            | 59245266     |                 | Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6  | m <sup>2</sup> |                              | 60,00    | RTS / / 2013                                     |

Celkem bez DPH

1 181 237,18

