

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník
na akci:

**„Oprava havarijního stavu koupaliště v obci Vysoká Pec
I etapa - nátok a odtok“**

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Vysoká Pec**, se sídlem Vysoká Pec č. p. 46, PSČ 431 59
zastoupený: **Milanem Čapkem** – starostou obce
IČO: 00262242
Tel.: 474687014, 602113828
bank. spojení: KB Jirkov
číslo účtu: 3827441/0100
2. Zhotovitel: **STRIX Chomutov, a.s.**, 28. Října 1081/19, 430 01 Chomutov
zastoupený: **Petrem Sedláčkem**, členem představenstva
IČO: 27274535
DIČ: CZ27274535
Tel.: 602 461 113
bank. spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 43-4942070297/0100
zapsaný v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1620

Článek II.

Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat jejich jménem tyto pracovníci:

Za objednatele:

ve věcech smluvních: **Milan Čapek** – starosta obce

ve věcech technických: **Milan Čapek** – starosta obce

Pavel Sláma – 1. místopředseda obce

Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: **Radek Frydrych**, člen představenstva

ve věcech technických: **Radek Frydrych**, člen představenstva

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených touto smlouvou provede pro objednatele kompletní dodávku tohoto díla:

**„Oprava havarijního stavu koupaliště v obci Vysoká Pec
I etapa - nátok a odtok“**

2. Dílo bude provedeno v rozsahu, jakosti a podrobné specifikace obsažené v cenové nabídce zhotovitele ze dne 18. 09. 2014 (viz příloha č. 1 této smlouvy) a v rozsahu i provedení dle zadávacích podmínek (poptávka) ze dne 4. 9. 2014, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.
3. Technické specifikace stavby a místo stavby jsou stanoveny ve schválené projektové dokumentaci (včetně všech doplňků) ze srpna 2014, č. zakázky 75-14, zpracovanou společností TOP NOC SERVIS s.r.o., IČ45274983. Plněno bude dle této smlouvy, výkazu výměr, schválené projektové dokumentace, správních rozhodnutí, platných právních předpisů a platných technických norem.
4. V případě funkčního kabelového, trubního nebo jiného vedení, které je nutné zachovat pro řádné fungování okolních objektů, zhotovitel zajistí jeho zachování.

Článek IV.
Lhůty plnění

1. zahájení stavby: ihned po podpisu smlouvy
2. dokončení stavby: 30. 11 2014
3. požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději: 12. 12. 2014

Článek V.
Cena díla

1. Cena díla se sjednává jako pevná, smluvní a maximální, platná po celou dobu výstavby. Obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla. Nabídková cena je stanovena jako **nejvýše přípustná**. Cena je členěna takto:

Celková cena díla:

celková cena díla bez DPH	1 118 937,95 Kč
DPH (21%)	234 977,00 Kč
<u>celková cena díla vč. DPH</u>	<u>1 353 914,95 Kč</u>

2. Obec Vysoká Pec (objednatel) svou ekonomickou činností nespĺňuje podmínky pro režim přenesené daňové povinnosti - není plátcem DPH.
3. Uvedená celková cena je platná po celou dobu výstavby a je doložena nabídkovým rozpočtem – viz příloha č. 1 této smlouvy.
4. Zvýšení ceny za dílo: Pokud zhotovitel předloží z jakéhokoliv důvodu návrh na objem víceprací přesahujících 5 % z původně sjednané ceny díla, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. V tomto případě se smlouva od samého počátku ruší. Zhotovitel, se vzdává jakéhokoliv nároku na úhradu do té doby provedených prací a dodaného materiálu na stavbu. Zhotovitel je povinen vrátit objednateli veškeré poskytnuté zálohy a platby, a to nejpozději do 15 dní od písemného odstoupení od

- smlouvy. Do 15 dní od písemného odstoupení od smlouvy zhotovitel vyklidí staveniště a předá jej objednateli. Pokud tak neučiní, má se zato, že se tak stalo.
5. Zvýšení ceny je možné pouze pokud se k tomu objednatel rozhodne a za těchto podmínek:
 - v případě změny sazby DPH v průběhu prací;
 - před započítáním prací bude sepsán písemný dodatek k této smlouvě a rozsah prací bude sepsán i do stavebního deníku vč. cenové nabídky prací resp. dodávek a schválen podpisem zástupce objednatele ve věcech smluvních. Při takto odsouhlasených změnách díla má zhotovitel právo na zaplacení zvýšených nákladů objednatelům v rozsahu obsaženém v dodatku smlouvy.
 6. Změna ceny díla bude sjednána předem písemně dodatkem k této smlouvě za dodržení ustanovení dle odstavce 4. tohoto článku. Ke stanovení ceny víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele, pokud nejsou stanoveny, pak jednotkové ceny stanovené aktuálními ceníky ÚRS. Cena musí být dohodnuta před započítáním realizace víceprací.
 7. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

Článek VI.

Platební podmínky, sankce

1. Zhotovitel nebude požadovat zálohu. Zhotovitel má právo pouze na úhradu provedených prací, a to na základě průběžné faktury (daňového dokladu) měsíčního plnění, který vystaví vždy k poslednímu dni příslušného měsíce a celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci technické do pěti pracovních dnů po obdržení soupisu od zhotovitele. V případě neodsouhlasení soupisu skutečně provedených prací se má za to, že nevzniklo právo fakturovat.
2. Konečná faktura bude obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění jeho pozdějších změn a doplňků. Mimo tyto náležitosti musí dále obsahovat:
 - výslovné označení „faktura za dílo“
 - soupis všech provedených prací v ceně bez DPH
 - soupis všech uhrazených průběžných faktur rozčleněných na cenu bez daně a s DPH
 - výslednou cenu díla celkem bez DPH, celkovou výši DPH a cenu včetně DPH
 - rozdíl mezi konečnou cenou a výši průběžně uhrazených částek (bez DPH i s DPH).
3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura bude doložena soupisem prací a protokolem o předání a převzetí provedených prací.
4. V případě, že při předávání a přebírání díla budou zjištěny drobné vady či nedodělky nebránící řádnému užívání díla, bude celková cena díla uhrazena pouze do výše **90 %**. Zbýlých **10 %** z celkové ceny díla bude uhrazeno ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne odstranění poslední drobné vady či nedodělku.
5. V případě, že předávané a přebírané dílo bude bez drobných vad či nedodělků nebránících řádnému užívání díla, bude celková cena díla (resp. její dosud neuhrazená část) uhrazena v plné výši podle článku VI. bodu č. 1.

6. V případě prokázaného nedodržení provádění stavby v souladu s projektovou dokumentací je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý zjištěný rozpor s projektovou dokumentací.
7. V případě nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
8. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** i za každý den prodlení s vyklizením staveniště.
9. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
10. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků z přejímky stavebních prací zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za vadné plnění ve výši **10 000,- Kč** za každý den prodlení s jejich odstraněním. Tuto smluvní pokutu uhradí zhotovitel i v případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění záručních vad v souladu s čl. X. bod 3. této smlouvy.
11. Smluvní strana, které vznikne právo na smluvní pokutu, může od ní na základě své vůle ustoupit. Smluvní pokuty uvedené v tomto článku smlouvy byly dohodnuty v souladu s ustanoveními §§ 2048 až 2052 občanského zákoníku.
12. Úhrada smluvní pokuty nezabývá smluvní stranu práva vymáhat škodu, která jí vznikla v důsledku porušení či nedodržení této smlouvy, které je postiženo smluvní pokutou.

Článek VII. Provedení díla

1. Závazek zhotovitele je splněn podpisem protokolu o předání a převzetí díla zástupci obou stran oprávněných jednat ve věcech technických. V tomto protokole musí být výslovně uveden termín, ke kterému zhotovitel dílo nebo jeho jednotlivou etapu předává a objednatel přejímá.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit před předáním a převzetím staveniště přesný harmonogram prací, který bude zejména obsahovat:
 - fáze provedení terénních úprav
 - fáze pokládky železobetonových konstrukcí,
 - fáze úpravy vtoku a odtoku,
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení veškeré existující doklady potřebné k řádnému předání díla, zejména:
 - stavební deník;
 - doklad o předání a převzetí díla (dokončené stavby)
 - stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly
 - doklad o likvidaci odpadů;
 - dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné i v elektronické verzi (formát .doc, .xls, .pdf)
 - doklad o předání, převzetí dotčených inženýrských sítí jejich správci a jejich kladná stanoviska
 - jiné doklady nutné k užívání díla
 - u dokumentů zpracovaných v elektronické podobě se zhotovitel zavazuje předat tyto dokumenty objednateli také v elektronické podobě – ve dvojím vyhotovení na CD ve formátu - pdf, xls, doc, (nebo jiném vhodném elektronické nosiči dat)

- protokoly o zkouškách potřebných pro užívání díla
 - doklady o jakosti výrobků použitých ke stavbě
 - návod resp. provozní řád k užívání díla
4. Práce budou provedeny v kvalitě dle čl. VIII. odstavec 1. této smlouvy.

Článek VIII.

Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

1. Kvalitativní podmínky rozhodné pro plnění předmětu díla jsou vymezeny:
 - příslušnými technickými normami;
 - zadávacími podmínkami;
 - projektovou dokumentací a nabídkou zhotovitele;
 - ostatními pokyny zadavatele.
2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při dodávce a montáži musí odpovídat požadavkům odstavce 1. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen doložit jejich jakost příslušnými doklady.
3. Kvalitativní podmínky dle odstavce 1. tohoto článku jsou zárukou toho, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastnosti nutné k jeho užívání k účelu, ke kterému má být provozován, popř. vlastnosti lepší.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu byla projektová dokumentace předána v dostatečném předstihu a že se s příslušnou dokumentací seznámil, odborně ji posoudil, a že je způsobilá k provedení díla. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit na její případné vady, neúplnosti, nedostatky apod., a to i průběžně, zjistí-li je v průběhu provádění díla. Odpovědnost zhotovitele není nijak dotčena případnými vadami projektové dokumentace, které zhotovitel nezjistil, ačkoli je zjistit mohl a měl. Pro odpovědnost zhotovitele stran projektové dokumentace platí ust. § 2594 občanského zákoníku.
6. V případě pochybností o kvalitě provedených prací, použitých materiálů nebo postupů při provádění díla se smluvní strany dohodly na tom, že spory tohoto charakteru bude rozhodovat Výzkumný ústav pozemních staveb, Pražská 16, Praha 10 – Hostivař a případně příslušný soud v obvodu objednatele.

Článek IX.

Staveniště, stavební deník

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději 3 dny před zahájením prací, o čemž bude vypracován samostatný protokol a uskutečněn zápis ve stavebním deníku (dále jen „SD“).
2. Vytýčení veškerých inženýrských sítí a vydání příslušných rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace zajistí zhotovitel.
3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
4. Během provádění díla je zhotovitel povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen SD) předepsaným způsobem a v potřebném rozsahu do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu

- prací, jejich jakosti, klimatických podmínkách za nichž byly práce prováděny, zdůvodnění odchylek prováděných prací od původního požadavku, údaje o termínu zakrytí určitých částí díla v dostatečném předstihu tak, aby tyto práce mohly být před zakrytím zkontrolovány, termíny a průběh případných kontrolních dnů, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy, jakož i další údaje vyplývající z povahy díla.
5. V případě, že v průběhu zhotovení díla bude třeba provést provozní zkoušky, testy či měření k ověření zda dílo nebo jeho část splňují některý z kvalitativních parametrů předepsaných projektantem, garantovaných zhotovitelem v nabídce či požadovaných zadavatelem jako vlastnost díla je zhotovitel povinen obratem předložit objednateli protokol o provedené zkoušce, testu či měření. V případě, že výsledky těchto zkoušek, testů či měření prokážou, že dílo nemá potřebné vlastnosti či nedosahuje požadovaných parametrů, je zhotovitel povinen ve lhůtě do 5 dnů ode dne vyhodnocení výsledků zkoušek, testů či měření navrhnout řešení této situace. Tato situace je považována za vadu díla, kterou je zhotovitel povinen odstranit na svůj náklad, tak aby dílo tuto vadu nemělo při svém dokončení.
 6. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námítka, apod.). SD musí být po celou dobu provádění díla na stavbě přístupný po celou pracovní dobu. Povinnost vést SD končí odevzdáním a převzetím dokončeného díla.
 7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do SD objednatel, jeho pověřený zástupce, stavební dozor nebo zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům v SD, učiněným zhotovitelem nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 9. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, slouží pouze jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

Článek X.

Vady díla, záruční doba, sankce

1. Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že pro vady díla platí plně ustanovení §§ 2615 až 2619 občanského zákoníku.
2. Záruční doba na celé dílo činí **60 měsíců** a počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou a živelnými pohromami.
3. Zhotovitel je povinen odstranit vady reklamované v záruční době do 30 pracovních dnů ode dne jejich písemného nahlášení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **10 000,- Kč** za každý den, o který odstraní vadu později. Toto ustanovení neplatí po dobu, kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů.
4. Zhotovitel ručí zato, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel jednáním v rozporu s běžným užíváním díla, popř. k němu došlo zásahem třetí osoby, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.

Článek XI.
Ostatní smluvní ujednání

1. V případě prokazatelného vzniku škody na majetku obce Vysoká Pec nebo třetích osob, v průběhu provádění prací dle této smlouvy zhotovitelem, budou veškeré náklady na odstranění takových škod hrazeny zhotovitelem.
2. Při provádění stavebních prací je zhotovitel povinen dbát na pořádek a čistotu v okolí staveniště. Odpad vzniklý při provádění stavby (např. suť, odřezky použitých materiálů, zbytky živičných povrchů, obaly od použitých materiálů, nástrojů apod.) je zhotovitel povinen okamžitě odklízet z přilehlých prostor (chodníků, silnic apod.), skladovat, přepravovat a likvidovat je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách.
3. Při nakládání s plasty, obaly od použitých chemických látek a dalším odpadem musí zhotovitel mít určené místo pro jejich shromažďování v souladu s příslušnými právními předpisy a na konci pracovního dne zajistit jejich odvoz nebo skladování v uzamčených nádobách či prostorech tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s nimi ze strany třetích osob.
4. Zhotovitel je povinen dbát na ochranu zeleně v okolí stavby. Na stavební odpad připravit kontejnery či jiné nádoby, nedávat stavební odpad do trávníků apod.
5. Zhotovitel je povinen předem projednat průjezd těžké techniky ke staveništi. Po ukončení stavby uvést používané prostory do původního stavu.
6. V případě rozporů a nejasností má při řešení sporů přednost znění této smlouvy, druhé v pořadí je znění zadávacích podmínek, třetí v pořadí je znění slepého oceňovaného rozpočtu, čtvrté v pořadí je textová část projektové dokumentace a poslední grafická část projektové dokumentace.
7. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí objednateli.
8. Zhotovitel, dle zákona č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zajistí koordinátora na staveništi a činnosti, které koordinátor z tohoto zákona má zabezpečit.
9. Zhotovitel je povinen předat objednateli před předáním a převzetím staveniště „Plán BOZP“. Objednatel se zavazuje jej neprodleně předat příslušným orgánům.
10. Zhotovitel prohlašuje, že nemá k dnešnímu dni vůči objednateli žádné závazky po splatnosti.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že k dnešnímu dni není v prodlení delším 6 měsíců s odstraněním závad, které byly písemně uplatněny na dodávkách či dílech dodaných objednateli v minulosti.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Znění v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí písemnými dodatky a podepsanými statutárními orgány účastníků. Dodatky k této smlouvě budou číslovány a řazeny chronologicky za sebou.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom exempláři.

3. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetli a souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

Příloha č. 1 - nabídka zhotovitele (kompletní rozpočet)

Příloha č. 2 - Poptávkové řízení na stavební práce (malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen „zákon“) ze dne 4. 9. 2014

Příloha č. 3 – projektová dokumentace (která ale pro svůj rozsah není pevně svázána s touto smlouvou)

Ve Vysoké Peci dne: 9. 10. 2014

V Chomutově dne 18. 09. 2014

Za objednatele:

Milan Čapek
starosta obce




Za zhotovitele:

Petr Sedláček
člen představenstva

STAVBY Chomutov a.s.
28. října 1081, tel.: 602 473 239
IČ: 27274535 DIČ: CZ27274535

KRYCÍ LIST NABÍDKY

zakázka na stavební práce			
Název veřejné zakázky:		Oprava havarijního stavu koupaliště v obci Vysoká Pec, I etapa - nátok a odtok	
Obchodní firma: Obec Vysoká Pec			
IČ:		00262242	
Adresa sídla / místa podnikání:		Vysoká Pec čp. 46, 431 59 Vysoká Pec	
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:		Milan Čapek, starosta obce	
Datová schránka:		4stbnpn	
Telefon, fax:		474 687 014	
E-mail:		rysokapec@seznam.cz	
Obchodní firma: STRIX Chomutov, a.s.			
IČ:		27274535	
Adresa sídla / místa podnikání:		28. října 1081/19, 430 01 Chomutov	
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:		Petr Sedláček, člen představenstva	
Kontaktní osoba:		Radek Frydrych, člen představenstva	
Datová schránka:		ay5ggw7	
Telefon, fax:		602 460 342 / 474 623 180	
E-mail:		strix@strixchomutov.cz	
Cena bez DPH		Cena s DPH	
1 118 937,95 Kč		0,00	
Cena bez DPH		Cena s DPH	
234 977,00 Kč		1 353 914,95 Kč	
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče			
Titul, jméno, příjmení		 Petr Sedláček IČ: 27274535 DIČ: CZ27274535	
Funkce		člen představenstva	

Veřejná zakázka na stavební práce malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 Název: **Oprava havarijního stavu koupaliště v obci Vysoká Pec, I etapa - nátok a odtok**
 Zadavatel: **Obec Vysoká Pec, IČ: 00262242, Vysoká Pec č.p. 46, PSČ 431 59**

003

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vodohospodářské úpravy koupaliště v obci Vysoká Pec
Objekt: Vodohospodářské úpravy koupaliště v obci Vysoká Pec

JKSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 23.08.2014
Objednavatel: Obec Vysoká Pec IČ:
DIČ:
Zhotovitel: STRIX Chomutov, a.s., 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov IČ: 27274535
DIČ: CZ27274535
Projektant: TOP CON SERVIS s.r.o. Ke Stírce 56, 182 00 Praha 8 IČ: 45274983
DIČ: CZ45274983
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 118 937,95
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 118 937,95
DPH základní 21,00% ze 1 118 937,95	234 977,00
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	1 353 914,95

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

STRIX Chomutov, a.s.
28. října 1081/19, 430 01 Chomutov
tel.: 602 469 142
IČ: 27274535 DIČ: CZ27274535

18.9.2014

Datum a podpis: Razítko

005

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vodohospodářské úpravy koupaliště v obci Vysoká Pec

Objekt: Vodohospodářské úpravy koupaliště v obci Vysoká Pec

Místo:

Datum:

23.08.2014

Objednavatel:

Obec Vysoká Pec

Projektant:

TOP CON SERVIS s.r.o. Ke Stírci

Zhotovitel:

STRIX Chomutov, a.s., 28. října 1081/19, 430 01 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	1 118 937,95
1 - Zemní práce	998 990,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	100 841,89
8 - Trubní vedení	5 625,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	537 460,00
99 - Přesuny hmot a sutí	355 063,21
M - Práce a dodávky M	97 579,61
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	75 947,85
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	75 947,85
VRN3 - Zařízení staveniště	44 000,00
	44 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 118 937,95

STRIX Chomutov, a.s.
28. října 1081/19, 430 01 Chomutov
tel.: 605 460 342
IČ: 27274535/DIČ: CZ27274535

006

ROZPOČET

Stavba: Vodohospodářské úpravy koupaliště v obci Vysoká Pec

Objekt: Vodohospodářské úpravy koupaliště v obci Vysoká Pec

Místo:

Datum: 23.08.2014

Objednavatel: Obec Vysoká Pec

Projektant: TOP CON SERVIS s.r.o. Ke Stírci

Zhotovitel: STRIX Chomutov, a.s., 28. října 1081/19, 430 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 118 937,95

HSV - Práce a dodávky HSV

998 990,10

1 - Zemní práce

100 841,89

165	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min <i>Čerpání vody během výkopu v odtokové části.</i>	hod	100,000	59,20	5 920,00
130	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 <i>Odtokový objekt Výkop 1,5:1 v polovině výšky výkopu lavička šířky 500mm (12,6*10)+(13,9*10)+(8,9*10)"odtěžení zeminy v prostoru odtoku bazénu" 354*0,05"ruční dočištění" Součet</i>	m3	371,700	65,50	24 346,35
131	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 <i>Odtokový objekt - výkop (12,6*10)+(13,9*10)+(8,9*10)"odtěžení zeminy v prostoru odtoku bazénu" 354*0,05 Součet</i>	m3	371,700	54,50	20 257,65
126	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním <i>Zásyp výkopu v odtokové části. (12,6*10)+(13,9*10)+(8,9*10)"odtěžení zeminy v prostoru odtoku bazénu" 354*0,05 Součet</i>	m3	371,700	81,70	30 367,89
164	K	180404111	Založení hřiškového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	300,000	66,50	19 950,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 625,00

146	K	R628612201	Nátěr mostního zábradlí 3 vrstvý nátěr <i>Trubkové zábradlí na nové ŽB žlince v prostoru přítoku - 3 vrstvý nátěrový systém.</i>	m2	15,000	375,00	5 625,00
			15		15,000		

8 - Trubní vedení

537 460,00

124	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300 <i>Nová přítoková a odtoková trubka, včetně úpravy 60+32</i>	m	92,000	1 880,00	172 960,00
					92,000		
141	K	894221215	Šachty kanalizační z betonu V4 B tř. 20 na stokách kruhových DN 800 nebo 900 dno kamenina	kus	2,000	111 000,00	222 000,00

007

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Dvě kanalizační šachty na vtokové části , spojení příčných drenáží. Prefa. šachta, průměr šachty DN 800mm, vrchní kónus průřezný poklop DN 600 mm. Včetně napojení drenážních trubek, těsnění, úprava prostupu a úpravy v místě přechodu drenáže do bazénu.				
142	K	R894221315	Šachty kanalizační z ŽB C 25/30 s kalovou jímkou	kus	1,000	142 500,00	142 500,00

ŽB kanalizační šachta na přítokové části.
2m x 2m x 1,5 m, stěny tl 250 mm
2 x hradidla (kombinace ocelové zápor + dřevěné pažiny
1 x přítoková část, (úprava nátok, tvar odvodňovacího kamenné žlabu, návaznost na šachtu.
1 x vřetenové šoupě (kompletní dodávka, produkt - EROX)
+ Navazující detaily.

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

355 063,21

147	K	R935932112	Plastového krycí mřížka pro odtok	ks	1,000	1 172,00	1 172,00
			Plastového krycí mřížka pro odtok dodávka, osazení, montáž. 1		1,000		
144	K	R911121211	Výroba ocelového zábradlí	m	10,000	1 164,00	11 640,00
			Trubkové zábradlí na nové ŽB kalové jímce.				
145	K	R911121311	Montáž ocelového zábradlí	m	10,000	910,00	9 100,00
			Trubkové zábradlí na nové ŽB kalové jímce.				
114	K	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	6,530	4 720,00	30 821,60
			Část betonového žlabu přítoku + horní část zidek žlabu + betonová krycí deska v místě zaústění. 0,9*1,7+(0,06*50)+0,8 1,2*1"bourání částí konstrukce na výtoku bazénu" Součet		5,330 1,200 6,530		
113	K	960191241	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů	m3	45,000	4 550,00	204 750,00
			Opěrné zdičky a dno z kamenných kvádrů tvořící přítokový 0,9*50		45,000		

99 - Přesuny hmot a sutí

97 579,61

149	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	139,729	10,50	1 467,15
14	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	139,729	332,20	46 417,97
15	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového, kamenného odpadu na skládce (skládkovné)	t	139,729	184,00	25 710,14
42	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	139,729	39,40	5 505,32
151	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	139,729	89,30	12 477,80
150	K	998332011	Přesun hmot za HSV	t	22,561	266,00	6 001,23

M - Práce a dodávky M

75 947,85

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

75 947,85

94	K	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3	m3	35,400	458,00	16 213,20
			Odtěžení zeminy v prostoru odtoku. Ruční odkop a dočištění výkopu, výkop v ochranném pásmu IS (NN) 354*0,1		35,400		
125	K	460071003	Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 3	m3	354,000	161,00	56 994,00

008

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Odtěžení zeminy v prostoru odtoku bazénu. Výkop 1,5:1 v polovině výšky výkopu lavička šířky 500mm, délka cca 30 m. Zemina bude použita pro zpětný zásyp. (12,6*10)+(13,9*10)+(8,9*10)*odtěžení zeminy v prostoru odtoku bazénu*</i>		354,000		
133	K	460300002	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu <i>Zásyp přítokového koryta a urovňání terénu. (0,78*25)+(0,73*25)</i>	m3	37,750	72,60	2 740,65
					37,750		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

44 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

44 000,00

166	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,000	36 000,00	36 000,00
167	K	034002000	Zabezpečení staveniště	KČ	1,000	8 000,00	8 000,00

STRIX Chomutov, o.s.
28. října 1081/15, 430 01 Chomutov
tel.: 602 480 342
IČ: 27274535 DIČ: CZ27274535

009



OBEC VYSOKÁ PEC

43159 Vysoká Pec 46, Ústecký kraj

Poptávkové řízení na stavební práce (malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen „zákon“)

Název:

**Oprava havarijního stavu koupaliště v obci Vysoká Pec
I etapa - nátok a odtok**

1. **ZADAVATEL:**

Název zadavatele:	Obec Vysoká Pec
Sídlo zadavatele:	Vysoká Pec 46, 431 59 Vysoká Pec
IČ:	00262242
Zastoupený:	Milanem Čapkem, starostou obce
Email:	vysokapec@seznam.cz
Datová schránka DS:	4stbnpn
Tel., fax:	+420 474687014

2. **STRUČNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PRACÍ**

CPV 45000000-7: Stavební práce (zejména: 45223500-1 Železobetonové konstrukce)

Předmětem plnění je souhrn prací a činností spojených s řádným zhotovením díla „**Oprava havarijního stavu koupaliště v obci Vysoká Pec – I etapa nátok a odtok**“. Dílo požaduje zadavatel provést podle projektové dokumentace ze srpna 2014, č. zakázky 75-14, zpracovanou společností TOP NOC SERVIS s.r.o., IČ45274983.

Stručný popis díla:

- Nátok

Odstranění současného nátoku. Vybudování trubní vedení v délce cca 60m DN 300 mm. Vybudování nového objektu retenční a kalové jímky, napojení na odvodňovací rýhy, umístění zábradlí, umístění regulace. Napojení odvodňovací drenáže.

- Odtok

Demontáž stávajících odtokových trubek (ze dna bazénu) a nahrazení jednou, včetně zaústění do stávajícího odtokového objektu. **V této části etapy se neřeší horní přepad (trubka DN 250 mm.**

Komerční banka Jirkov
3827441/0100

Tel./fax: +420 474 687 014
e-mail: vysokapec@seznam.cz

IČ: 00262242
Datová schránka: 4stbnpn

2.1 **Před zahájením stavby si je zhotovitel povinen zajistit:**

- koordinaci BOZP na staveništi
- vytyčení všech inženýrských sítí v místě stavby (pokud se v místě vyskytují)
- dopravní uzávěry nebo jiná dopravní omezení

2.2 **Po ukončení stavby zhotovitel dodá zadavateli tyto doklady:**

- doklad o předání a převzetí díla (dokončené stavby)
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly
- doklad o předání, převzetí dotčených inženýrských sítí jejich správci
- stavební deník
- doklady o likvidaci všech odpadů (pokud na stavbě vznikly)
- protokoly o zkouškách potřebných pro užívání díla
- doklady o jakosti výrobků použitých ke stavbě
- dokumentaci skutečného provedení

2.3 **Pořádání kontrolních dnů:**

Pořádání kontrolních dnů stavby bude zadavatelem stanoveno při převzetí staveniště zhotovitelem.

2.4 **Zařízení staveniště:**

K zařízení staveniště budou sloužit pozemky p. č. 1110 a 1111 v k. ú. Vysoká Pec, které jsou v majetku obce Vysoká Pec. Přesné určení místa bude provedeno při předání zařízení staveniště.

3. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

3.1. Nabídka dodavatele bude předložena:

V jednom originále, v písemné nebo el. podobě (emailem).

Doručena v písemné podobě v jedné uzavřené obálce, opatřené na uzavření razítkem, IČem a zpáteční adresou, případně podpisem osoby oprávněné jednat jménem, resp. za dodavatele, označené zřetelně textem „**Oprava havarijního stavu koupaliště v obci Vysoká Pec – I etapa nátok a odtok**“, do podatelny obce Vysoká Pec. Nebo emailem na adresu vysokapec@seznam.cz, ve formátu .doc, .xls, .pdf.

Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem, resp. za dodavatele.

Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

3.2 Dodavatel použije dokumenty přiložené k této poptávce

- a) **Krycí list nabídky** – musí být podepsán dodavatelem (Příloha č. 1).
- b) **Výkaz výměr** – musí být cenově ohodnoceny všechny položky výkazu výměr a úkony potřebné pro zhotovení prací (body 2.1 a 2.2). Výkaz výměr musí být podepsán dodavatelem. (Příloha č. 2)
- c) **Identifikační údaje dodavatele**, a to zejména: IČ, DIČ, adresa sídla, údaj o zápisu v obchodním či jiném podobném rejstříku.
- d) **Podepsaný návrh Smlouvy o dílo**. Příloha č. 3 - **návrh Smlouvy o dílo** (dále jen smlouva). Tento návrh smlouvy obsahuje pro dodavatele závazné obchodní a smluvní podmínky. Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele, podepíše návrh smlouvy,
- e) **Prokázání kvalifikace**. Dokumenty, jimiž dodavatel prokazuje požadovanou kvalifikaci, a to v pořadí, jak odpovídá členění čl. 4 této výzvy.
- f) **Ostatní doklady, podmínky a požadavky vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.**

4. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

V souladu s ust. §§ 50 až 56 zákona v návaznosti na ust. § 62 zákona je dodavatel povinen prokázat, tyto požadavky na kvalifikaci, resp. doložit jejich splnění:

4.1. Základní

Zájemce k tomuto bodu použije přílohu této výzvy č. 4 – Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.

4.2. Profesní

- a) výpis z obchodního rejstříku zájemce, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v oblasti provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování.
- c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby nebo stavby vodního hospodářství dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

4.3. Technické

- a) podle ust. § 56 odst. 3 písm. a) zákona seznam min. 3 staveb souvisejících s předmětem prací poskytnutých dodavatelem v posledních pěti letech v celkové hodnotě min. 1,5 mil. Kč bez DPH s předmětem plnění souvisejícím s předmětnou zakázkou
- b) podle ust. § 56 odst. 3 písm. c) zákona předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců - osvědčení osoby, která bude odpovědná za realizaci stavby (stavbyvedoucího) o autorizaci v oboru pozemní stavby nebo stavby vodního hospodářství s praxí min. 5 let

4.4. Ekonomické a finanční

- a) čestné prohlášení podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit předmětnou zakázku

Uchazeč může prokázat splnění kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82, je však povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4. Ust. § 57 zákona platí pro uvedenou zakázku stejně.

5. DALŠÍ INFORMACE


- 5.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 zákona a činí částku ve výši 1.230.000,- Kč bez DPH.
- 5.2. Obec Vysoká Pec není plátcem DPH.
- 5.3. Termín plnění: ukončení prací nejpozději do 30. 11 2014.
- 5.4. Dokumentace je přiložena k této poptávce.
- 5.5. Lhůta pro podání do 19. 9. 2014 do 12:00 hod.

- 5.6. Hodnotícím kritériem pro případný výběr zhotovitele je nejnižší nabídková cena bez DPH.
- 5.7. Minimální technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Pokud jsou v této uvedeny odkazy na konkrétní značku výrobku, resp. výrobce, má takový odkaz doporučující charakter, avšak jde o vymezení minimální úrovně kvality takového výrobku, tzn., že lze použít i jiné výrobky, které však mají stejné, příp. lepší technické parametry, charakteristiky, funkci, výkon, apod.
- 5.8. S vybraným dodavatelem může být uzavřena smlouva o dílo (viz. návrh smlouvy o dílo).
- 5.9. Zadavatel při realizaci díla neposkytuje zálohy.
- 5.10. Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma případů uvedených ve smlouvě o dílo.
- 5.11. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady zhotovitele (např. stavební práce, daně a poplatky, pojištění, odpady, veškeré dopravní náklady a náklady na služební cesty, poštovní a reprografické náklady, pojištění odpovědnosti za škodu atp.) včetně bodů 2.1 a 2.2 této výzvy.
- 5.12. Prohlídku místa plnění zadavatel neprovádí. Místo plnění je veřejně přístupné.
- 5.13. Zadávací lhůta a její délka je stanovena v délce 90 kalendářních dnů.

6. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

Posouzení a hodnocení nabídek se uskuteční po lhůtě podání nabídek, dne 22. 9. 2014. Výsledek bude projednán na nejbližším zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec. Zadavatel o tomto výsledku bude informovat uchazeče.

Ve Vysoké Peci, dne 4. 9. 2014



obec Vysoká Pec
Milan Čapek, starosta



Přílohy:

- Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
 Příloha č. 2 – Výkaz výměr
 Příloha č. 3 – Návrh Smlouvy o dílo
 Příloha č. 4 – Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
 Příloha č. 5 – Projektová dokumentace pro zadání stavby v el. podobě