

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník  
číslo – 21115011/S15-0005  
na akci:

**„Oprava havarijního stavu koupaliště v obci Vysoká Pec – bazén“**

## Článek I.

### Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Vysoká Pec**, se sídlem Vysoká Pec č. p. 46, PSČ 431 59  
zastoupený: **Milanem Čapkem** – starostou obce  
IČO: 00262242  
Tel.: 474687014, 602113828  
bank. spojení: KB Jirkov  
číslo účtu: 3827441/0100
2. Zhotovitel: **FREYSSINET CS, a. s.**, se sídlem Zápy 267, PSČ 250 01  
Brandýs nad Labem  
zastoupený: Miroslavem Havlíčkem, předsedou představenstva  
Ing. Petrem Kalabisem, členem představenstva  
Ing. Jaroslavem Zímou, obchodním náměstkem  
(na základě plné moci)  
IČO: 616 73 048  
DIČ: CZ61673048  
Tel.: +420 326 377 900, +420 733 780 801  
bank. spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: 141 840 185/0100  
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 3720

## Článek II.

### Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat jejich jménem tyto pracovníci:

Za objednatele:

- ve věcech smluvních: **Milan Čapek** – starosta obce  
ve věcech technických: **Milan Čapek** – starosta obce  
**Pavel Sláma** – 1. místopředseda obce  
**TDI** (technický dozor investora)

Za zhotovitele:

- ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Zímou, obchodním náměstkem  
ve věcech technických: Ing. Petr Hřebejk, vedoucí oblasti Rekonstrukce, sanace

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

### Článek III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených touto smlouvou provede pro objednatele kompletní dodávku tohoto díla:

#### **„Oprava havarijního stavu koupaliště v obci Vysoká Pec – bazén“**

2. Dílo bude provedeno v rozsahu, jakosti a podrobné specifikace obsažené v cenové nabídce zhotovitele ze dne 29. 4. 2015 (viz příloha č. 1 této smlouvy) a v rozsahu i provedení dle zadávacích podmínek ze dne 31. 3. 2015, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.
3. Technické specifikace stavby a místo stavby jsou stanoveny v realizační dokumentaci stavby z 10/2014, č. zakázky 75-14, zpracovanou společností TOP CON SERVIS s.r.o., se sídlem ul. Ke Stírce 56, 182 00 Praha 8.
4. V případě funkčního kabelového, trubního nebo jiného vedení, které je nutné zachovat pro řádné fungování okolních objektů, zhotovitel zajistí jeho zachování.
5. Plněno bude dle této smlouvy, výkazu výměr, projektové dokumentace, správních rozhodnutí, platných právních předpisů, platných technických norem a Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 31. 3. 2015.

### Článek IV. Lhůty plnění

1. zahájení stavby: 1. 9. 2015
2. dokončení stavby: 15. 4. 2016
3. požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději: 20. 4. 2016

### Článek V. Cena díla

1. Cena díla se sjednává jako pevná, smluvní a maximální, platná po celou dobu výstavby. Obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla. Nabídková cena je stanovena jako **nejvýše přípustná**. Cena je členěna takto:

#### **Celková cena díla:**

<b>celková cena díla bez DPH .....</b>	<b>7 499 994,48 Kč</b>
<b>DPH (21%) .....</b>	<b>1 574 998,90 Kč</b>
<b><u>celková cena díla vč. DPH .....</u></b>	<b><u>9 074 993,38 Kč</u></b>

2. Obec Vysoká Pec (objednatel) svou ekonomickou činností nespĺňuje podmínky pro režim přenesené daňové povinnosti - není plátcem DPH.

3. Uvedená celková cena je platná po celou dobu výstavby a je doložena nabídkovým rozpočtem – viz příloha č. 1 této smlouvy.
4. Zvýšení ceny za dílo: Pokud zhotovitel předloží z jakéhokoliv důvodu návrh na objem víceprací přesahujících 5 % z původně sjednané ceny díla, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. V tomto případě se smlouva od samého počátku ruší. Zhotovitel, se vzdává jakéhokoliv nároku na úhradu do té doby provedených prací a dodaného materiálu na stavbu. Zhotovitel je povinen vrátit objednateli veškeré poskytnuté zálohy a platby, a to nejpozději do 15 dnů od písemného odstoupení od smlouvy. Do 15 dnů od písemného odstoupení od smlouvy zhotovitel vyklidí staveniště a předá jej objednateli. Pokud tak neučiní, má se zato, že se tak stalo.
5. Zvýšení ceny je možné pouze pokud se k tomu objednatel rozhodne a za těchto podmínek:
  - v případě změny sazby DPH v průběhu prací;
  - před započítáním prací bude sepsán písemný dodatek k této smlouvě a rozsah prací bude sepsán i do stavebního deníku vč. cenové nabídky prací resp. dodávek a schválen podpisem zástupce objednatele ve věcech smluvních. Při takto odsouhlasených změnách díla má zhotovitel právo na zaplacení zvýšených nákladů objednatelům v rozsahu obsaženém v dodatku smlouvy.
6. Změna ceny díla bude sjednána předem písemně dodatkem k této smlouvě za dodržení ustanovení dle odstavce 4. tohoto článku. Ke stanovení ceny víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele, pokud nejsou stanoveny, pak jednotkové ceny stanovené aktuálními ceníky ÚRS. Cena musí být dohodnuta před započítáním realizace víceprací.
7. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

#### Článek VI. Platební podmínky, sankce

1. Zhotovitel nebude požadovat zálohu. Zhotovitel má právo pouze na úhradu provedených prací, a to na základě průběžné faktury (daňového dokladu) měsíčního plnění, který vystaví vždy k poslednímu dni příslušného měsíce a celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci technické do pěti pracovních dnů po obdržení soupisu od zhotovitele. V případě neodsouhlasení soupisu skutečně provedených prací se má za to, že nevzniklo právo fakturovat.
2. Konečná faktura bude obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění jeho pozdějších změn a doplňků. Mimo tyto náležitosti musí dále obsahovat:
  - výslovné označení „faktura za dílo“,
  - soupis všech provedených prací v ceně bez DPH,
  - soupis všech uhrazených průběžných faktur rozčleněných na cenu bez daně a s DPH,
  - výslednou cenu díla celkem bez DPH, celkovou výši DPH a cenu včetně DPH,
  - rozdíl mezi konečnou cenou a výší průběžně uhrazených částek (bez DPH i s DPH).
3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura bude doložena soupisem prací a protokolem o předání a převzetí provedených prací.

4. V případě, že při předávání a přebírání díla budou zjištěny drobné vady či nedodělky nebránící řádnému užívání díla, bude celková cena díla uhrazena pouze do výše **90 %**. Zbýlých **10 %** z celkové ceny díla bude uhrazeno ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne odstranění poslední drobné vady či nedodělku.
5. V případě, že předávané a přebírané dílo bude bez drobných vad či nedodělků nebránících řádnému užívání díla, bude celková cena díla (resp. její dosud neuhrazená část) uhrazena v plné výši podle článku VI. bodu č. 1.
6. V případě prokázaného nedodržení provádění stavby v souladu s projektovou dokumentací je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý zjištěný rozpor s projektovou dokumentací.
7. V případě nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
8. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** i za každý den prodlení s vyklizením staveniště.
9. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
10. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků z přejímky stavebních prací zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za vadné plnění ve výši **10.000,- Kč** za každý den prodlení s jejich odstraněním. Tuto smluvní pokutu uhradí zhotovitel i v případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění záručních vad v souladu s čl. X. bod 3. této smlouvy.
11. Smluvní strana, které vznikne právo na smluvní pokutu, může od ní na základě své vůle ustoupit. Smluvní pokuty uvedené v tomto článku smlouvy byly dohodnuty v souladu s ustanoveními §§ 2048 až 2052 občanského zákoníku.
12. Úhrada smluvní pokuty nezavazuje smluvní stranu práva vymáhat škodu, která jí vznikla v důsledku porušení či nedodržení této smlouvy, které je postiženo smluvní pokutou.

#### Článek VII. Provedení díla

1. Závazek zhotovitele je splněn podpisem protokolu o předání a převzetí díla zástupci obou stran oprávněných jednat ve věcech technických. V tomto protokole musí být výslovně uveden termín, ke kterému zhotovitel dílo nebo jeho jednotlivou etapu předává a objednatel přejímá.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit minimálně 15 dní před předáním a převzetím staveniště přesný harmonogram prací, který bude zejména obsahovat:
  - fáze čištění,
  - fáze konstrukce výztuh,
  - fáze betonáže,
  - fáze zemních úprav.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení veškeré existující doklady potřebné k řádnému předání díla, zejména:
  - stavební deník,
  - doklad o předání a převzetí díla (dokončené stavby),

- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly,
  - doklad o likvidaci odpadů,
  - dokumentaci skutečného provedení stavby, 1x v listinné a 1x v elektronické verzi verzi (formát .doc, .xls, .pdf),
  - doklad o předání, převzetí dotčených inženýrských sítí jejich správci s jejich kladným stanoviskem,
  - jiné doklady nutné pro užívání díla,
  - u dokumentů zpracovaných v elektronické podobě se zhotovitel zavazuje předat tyto dokumenty objednateli také v elektronické podobě – ve dvojitým vyhotovení na CD ve formátu - pdf, xls, doc, (nebo jiném vhodném elektronické nosiči dat),
  - protokoly o zkouškách potřebných pro užívání díla,
  - doklady o jakosti výrobků použitých ke stavbě,
4. Práce budou provedeny v kvalitě dle čl. VIII. odstavec 1. této smlouvy.
5. Zhotovitel zajistí:
- V případě přípravy betonu v místě stavby, odebrání vzorku z každého míchacího cyklu.
  - V případě dovozu hotové směsi odebrání vzorku z každého dílčího dovozu (mixu).
  - Odborně provedený (laboratorně) rozbor výše uvedených vzorků, zda použitý beton je v požadované kvalitě, podle projektové dokumentace.

#### Článek VIII.

#### Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

1. Kvalitativní podmínky rozhodné pro plnění předmětu díla jsou vymezeny:
  - příslušnými technickými normami,
  - zadávacími podmínkami,
  - projektovou dokumentací a nabídkou zhotovitele,
  - ostatními pokyny zadavatele.
2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při dodávce a montáži musí odpovídat požadavkům odstavce 1. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen doložit jejich jakost příslušnými doklady.
3. Kvalitativní podmínky dle odstavce 1. tohoto článku jsou zárukou toho, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastnosti nutné k jeho užívání k účelu, ke kterému má být provozován, popř. vlastnosti lepší.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu byla projektová dokumentace předána v dostatečném předstihu a že se s příslušnou dokumentací seznámil, odborně ji posoudil, a že je způsobilá k provedení díla. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit na její případné vady, neúplnosti, nedostatky apod., a to i průběžně, zjistí-li je v průběhu provádění díla. Odpovědnost zhotovitele není nijak dotčena případnými vadami projektové dokumentace, které zhotovitel nezjistil, ačkoli je zjistit mohl a měl. Pro odpovědnost zhotovitele stran projektové dokumentace platí ust. § 2594 občanského zákoníku.
6. V případě pochybností o kvalitě provedených prací, použitých materiálů nebo postupů při provádění díla se smluvní strany dohodly na tom, že spory tohoto charakteru bude

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Název: „Oprava havarijního stavu koupaliště v obci Vysoká Pec – bazén“

Zadavatel: Obec Vysoká Pec, IČ: 00262242, Vysoká Pec č.p. 46, PSČ 431 59

rozhodovat Výzkumný ústav pozemních staveb, Pražská 16, Praha 10 – Hostivař a případně příslušný soud v obvodu objednatele.

#### Článek IX.

#### Staveniště, stavební deník

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději 1 den před zahájením prací, o čemž bude vypracován samostatný protokol a uskutečněn zápis ve stavebním deníku (dále jen „SD“).
2. Vytýčení veškerých inženýrských sítí a vydání příslušných rozhodnutí zajistí zhotovitel.
3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
4. Během provádění díla je zhotovitel povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen SD) předepsaným způsobem a v potřebném rozsahu do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, klimatických podmínkách za nichž byly práce prováděny, zdůvodnění odchylek prováděných prací od původního požadavku, údaje o termínu zakrytí určitých částí díla v dostatečném předstihu tak, aby tyto práce mohly být před zakrytím zkontrolovány, termíny a průběh případných kontrolních dnů, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy, jakož i další údaje vyplývající z povahy díla.
5. V případě, že v průběhu zhotovení díla bude třeba provést provozní zkoušky, testy či měření k ověření zda dílo nebo jeho část splňuje některý z kvalitativních parametrů předepsaných projektantem, garantovaných zhotovitelem v nabídce či požadovaných zadavatelem jako vlastnost díla je zhotovitel povinen obratem předložit objednateli protokol o provedené zkoušce, testu či měření. V případě, že výsledky těchto zkoušek, testů či měření prokážou, že dílo nemá potřebné vlastnosti či nedosahuje požadovaných parametrů, je zhotovitel povinen ve lhůtě do 5 dnů ode dne vyhodnocení výsledků zkoušek, testů či měření navrhnout řešení této situace. Tato situace je považována za vadu díla, kterou je zhotovitel povinen odstranit na svůj náklad, tak aby dílo tuto vadu nemělo při svém dokončení.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námítka, apod.). SD musí být po celou dobu provádění díla na stavbě přístupný po celou pracovní dobu. Povinnost vést SD končí odevzdáním a převzetím dokončeného díla.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do SD objednatel, jeho pověřený zástupce, stavební dozor nebo zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům v SD, učiněným zhotovitelem nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
9. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, slouží pouze jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

Článek X.  
Vady díla, záruční doba, sankce

1. Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že pro vady díla platí plně ustanovení §§ 2615 až 2619 občanského zákoníku.
2. Záruční doba na celé dílo činí **60 měsíců** a počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou a živelnými pohromami.
3. Zhotovitel je povinen odstranit vady reklamované v záruční době do 30 pracovních dnů ode dne jejich písemného nahlášení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **10 000,- Kč** za každý den, o který odstraní vadu později. Toto ustanovení neplatí po dobu, kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů.
4. Zhotovitel ručí zato, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel jednáním v rozporu s běžným užíváním díla, popř. k němu došlo zásahem třetí osoby, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.

Článek XI.  
Ostatní smluvní ujednání

1. V případě prokazatelného vzniku škody na majetku obce Vysoká Pec nebo třetích osob, v průběhu provádění prací dle této smlouvy zhotovitelem, budou veškeré náklady na odstranění takových škod hrazeny zhotovitelem.
2. Při provádění stavebních prací je zhotovitel povinen dbát na pořádek a čistotu v okolí staveniště. Odpad vzniklý při provádění stavby (např. suť, odřezky použitých materiálů, zbytky živichných povrchů, obaly od použitých materiálů, nástrojů apod.) je zhotovitel povinen okamžitě odklízet z přilehlých prostor (chodníků, silnic apod.), skladovat, přepravovat a likvidovat je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách.
3. Při nakládání s plasty, obaly od použitých chemických látek a dalším odpadem musí zhotovitel mít určené místo pro jejich shromažďování v souladu s příslušnými právními předpisy a na konci pracovního dne zajistit jejich odvoz nebo skladování v uzamčených nádobách či prostorech tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s nimi ze strany třetích osob.
4. Zhotovitel je povinen dbát na ochranu zeleně v okolí stavby. Na stavební odpad připravit kontejnery či jiné nádoby, nedávat stavební odpad do trávníků apod.
5. Zhotovitel je povinen předem projednat průjezd těžké techniky ke staveništi. Po ukončení stavby uvést používané prostory do původního stavu.
6. Objednatel požaduje, aby příjezd k zařízení staveniště byl realizován průjezdem ulice Nad Koupalištěm I. Nikoliv průjezdem přes centrum obce Vysoká Pec ulicí Julia Fučíka.
7. V případě rozporů a nejasností má při řešení sporů přednost znění této smlouvy, druhé v pořadí je znění zadávacích podmínek, třetí v pořadí je znění slepého oceňovaného

rozpočtu, čtvrté v pořadí je textová část projektové dokumentace a poslední grafická část projektové dokumentace.

8. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí objednateli, a to i za škody, které vinou zhotovitele vzniknou objednateli z důvodu nemožnosti zúčtování případné dotace na zhotovení díla.
9. Zhotovitel, dle zákona č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zajistí koordinátora na staveništi a činnosti, které koordinátor z tohoto zákona má zabezpečit.
10. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději 30 dní před předáním a převzetím staveniště „Plán BOZP“. Objednatel se zavazuje jej neprodleně předat příslušným orgánům.
11. Zhotovitel prohlašuje, že nemá k dnešnímu dni vůči objednateli žádné závazky po splatnosti.
12. Zhotovitel dále prohlašuje, že k dnešnímu dni není v prodlení delším 6 měsíců s odstraněním závad, které byly písemně uplatněny na dodávkách či dílech dodaných objednateli v minulosti.

## Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Znění v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí písemnými dodatky a podepsanými statutárními orgány účastníků. Dodatky k této smlouvě budou číslovány a řazeny chronologicky za sebou.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom exempláři.
3. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetli a souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.




**Přílohy:****Příloha č. 1** - nabídka zhotovitele (kompletní rozpočet)**Příloha č. 2** - zadávací podmínky (Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (dále jen Výzva) pro veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění ze dne 31. 3. 2015)**Příloha č. 3** – projektová dokumentace (která ale pro svůj rozsah není pevně svázána s touto smlouvou)



Ve Vysoké Peci dne: 2. 6. 2015

V *Zápech* ..... dne *10. 6. 2015*

Za objednatele:


Milan Čapek  
starosta obce

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Zíma  
obchodní náměstek  
na základě plné moci  
Miroslav Havlíček  
ředitel společnosti  
Ing. Petr Kalabis  
**FREYSSINET**  
Freyssinet CS, a.s.  
Zápy 267, 250 01 Brandýs n/L  
IČ: 618 73 048 DIČ: 61673048

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

zakázka na stavební práce			
Název veřejné zakázky:	<b>„Oprava havarijního stavu koupaliště v obci Vysoká Pec – bazén“</b>		
Obchodní firma:	Obec Vysoká Pec		
IČ:	00262242		
Adresa sídla / místa podnikání:	Vysoká Pec čp. 46, 431 59 Vysoká Pec		
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Milan Čapek, starosta		
Datová schránka:	4stbprp		
Telefon, fax:	474 687 014		
E-mail:	<a href="mailto:vysokapec@seznam.cz">vysokapec@seznam.cz</a>		
Profil zadavatele	<a href="https://profiley-zadavateleu.cz/profil/00262242">https://profiley-zadavateleu.cz/profil/00262242</a>		
Obchodní firma:	FREYSSINET CS, a.s.		
IČ:	61673048		
Adresa sídla / místa podnikání:	Zápy 267, 250 01 Brandýs nad Labem		
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. Jaroslav Zíma, obchodní náměstek (oprávnění jednat na základě plné moci)		
Kontaktní osoba:	Ing. Jaroslav Zíma, obchodní náměstek		
Datová schránka:	k4xgcb6		
Telefon, fax:	+420 326 377 900, +420 733 780 801		
E-mail:	<a href="mailto:freyssinet@freyssinet.cz">freyssinet@freyssinet.cz</a>		
7 499 994,48	1 574 998,90	-----	9 074 993,38
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče			
Titul, jméno, příjmení		Ing. Jaroslava Zíma	
Funkce		Obchodní náměstek	

  
**FREYSSINET**  
 Freyssinet CS - obchodní úsek  
 Zápy 267, 250 01 Brandýs n/L

Veřejná zakázka na stavební práce zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  
 Název: „Oprava havarijního stavu koupaliště v obci Vysoká Pec – bazén“  
 Zadavatel: Obec Vysoká Pec, IČ: 00262242, Vysoká Pec č.p. 46, PSČ 431 59

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1  
Stavba: Oprava havarijního stavu koupaliště v obci Vysoká Pec

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 8.10.2014

Objednavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
TOP CON SERVIS s.r.o. Ke Stírce 56, 182 00 Praha 8

IČ: 45274983  
DIČ: CZ45274983

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtů	7 499 994,48
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>7 499 994,48</b>

DPH základní	21,00%	ze	7 499 994,48	1 574 998,90
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>9 074 993,38</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

  
FREYSSINET  
Freyssinet CZ - obchodní úsek  
Zápy 267/260 01 Brandýs n/L

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

1

Stavba:

Oprava havarijního stavu koupaliště v obci Vysoká Pec

Místo:

Datum: ##

Objednavatel:

Projektant: TOP CON SERVIS s.r.o. Ke Stí

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	7 499 994,48	9 074 993,38
1.2	Oprava havarijního stavu koupaliště v obci Vysoká Pec	7 499 994,48	9 074 993,38
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		7 499 994,48	9 074 993,38

  
**PREYSSINET** ①  
Freyssinet CS - obchodní úsek  
Žápy 267, 250 01 Brandýs n/L

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava havarijního stavu koupaliště v obci Vysoká Pec  
 Objekt: Oprava havarijního stavu koupaliště v obci Vysoká Pec

JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 08.10.2014
Objednavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
FREYSSINET CS, a.s.	DIČ:
Projektant:	IČ: 45274983
TOP CON SERVIS s.r.o. Ke Stírce 56,182 00 Praha 8	DIČ: CZ45274983
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Náklady z rozpočtu	7 499 994,48
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>7 499 994,48</b>
DPH základní	1 574 998,90
21,00% ze 7 499 994,48	0,00
DPH snížená	0,00
15,00% ze 0,00	0,00
zákl. přenesená	0,00
21,00% ze 0,00	0,00
sníž. přenesená	0,00
15,00% ze 0,00	0,00
nulová	0,00
0,00% ze 0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>9 074 993,38</b>
-------------------	--------------	---------------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**


Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**



**FREYSSINET**  
 Freyssinet CS - obchodní úsek  
 Záp. 267, 250 01 Brandýs n/L

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava havarijního stavu koupaliště v obci Vysoká Pec  
Objekt: Oprava havarijního stavu koupaliště v obci Vysoká Pec  
Místo: Datum: 08.10.2014  
Objednavatel: Projektant: TOP CON SERVIS s.r.o. Ke Stírci  
Zhotovitel: FREYSSINET CS, a.s. Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu


HSV - Práce a dodávky HSV	7 499 994,48
1 - Zemní práce	7 249 259,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce	111 218,09
5 - Komunikace	4 442 634,18
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	267 297,00
99 - Přesuny hmot a sutí	2 428 110,47
M - Práce a dodávky M	316 897,27
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	734,74
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	734,74
VRN3 - Zařízení staveniště	250 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	175 000,00

0,00

## 2) Ostatní náklady

7 499 994,48

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



# ROZPOČET

Oprava havarijního stavu koupaliště v obci Vysoká Pec

Stavba:

Objekt:

Oprava havarijního stavu koupaliště v obci Vysoká Pec

Místo:

Datum: 08.10.2014

Objednavatel:

Projektant: TOP CON SERVIS s.r.o. Ke Stírc

Zhotovitel:

FREYSSINET CS, a.s.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 499 994,48

HSV - Práce a dodávky HSV

7 249 259,74

1 - Zemní práce

111 218,09

128	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m <sup>3</sup> <i>Terénní úpravy (zarovnání terénu k římsě, úprava terénu mezi bazénem a hřištěm) odkop zeminy bude použit pro terénní úpravy, zásyp přítokového koryta.</i> $(3,6*17,3)+(1,5*10,8)+(0,7*16)+(0,84*25)+(0,27*4,8)+(0,09*26,9)$	m <sup>3</sup>	114,397	375,00	42 898,88
132	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>Terénní úpravy (zarovnání terénu k římsě, úprava terénu mezi bazénem a hřištěm) odkop zeminy bude použit pro terénní úpravy, zásyp přítokového koryta.</i> $(3,6*17,3)+(1,5*10,8)+(0,7*16)+(0,84*25)+(0,27*4,8)+(0,09*26,9)$	m <sup>3</sup>	114,397	186,00	21 277,84
135	K	R175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 <i>Rozprostření zbylého výkopku v rámci terénních úprav.</i> $114,3-(37,7+6,389)$	m <sup>3</sup>	70,211	670,00	47 041,37

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 442 634,18

120	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3, XD2 <i>Konstrukce bazénu</i> 1923*0,150"objem betonu, dno bazénu" 288,450 348*0,250"objem betonu stěny bazénu" 87,000 0,2*200"objem betonu římsa" 40,000 2,52*(8,9+12,5)"objem betonu rampy" 53,900 $(10,3*5,2*0,450)+((5,2+5,2+10,3)*0,150*0,4)$ objem betonu bazének - ohřev vody" 25,344 5"základy pro schodiště a rampu+úprava tvaru dolního odvod. žlábků" 5,000 Součet 448,404	m <sup>3</sup>	499,694	4 770,00	2 383 540,38
121	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení $348+(348*0,3)$ "stěny bazénu + 30 % na část římsy a odtokového kanálku" 452,400 $(5,2+5,2+10,3)+(0,8*2)$ "bazének pro ohřev vody" 22,300 Součet 474,700	m <sup>2</sup>	474,700	839,00	398 273,30
122	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění $348+(348*0,3)$ "stěny bazénu + 30 % na část římsy a odtokového kanálku" 452,400 $(5,2+5,2+10,3)+(0,8*2)$ "bazének pro ohřev vody" 22,300 Součet 474,700	m <sup>2</sup>	474,700	215,00	102 060,50
119	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm <i>Spřáhující výztuž R10 vlepena do předem vyvrtaných otvorů v desce a na stěnách bazénu.</i>	t	8,200	29 300,00	240 260,00

FREYSSINET

Freyssinet CS - obchodní úsek  
Záhy 237, 250 01 Brandýs n/L

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

viz výkaz 2,047

123	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	45,000	29 300,00	1 318 500,00
-----	---	-----------	---	---	--------	-----------	--------------

Dvě vrstvy KARI sítě R8 x100x100 (rozměry sítě 2 m x 3 m)  
hmotnost - 7,9 kg / m2  
viz výkaz

(1923+348)"plocha dna stěn bazénu"	2 271,000
0,5*200"řimsy"	100,000
10,3*5,2"bazének pro ohřev vody"	53,560
4,3*2*2"rampy"	17,200
Mezisosoučet	2 441,760
2441,760*7,9"hmotnost jedné vrstvy kari sítě"	19 289,904
(19289,904*2)/1000"dvě vrstvy kari sítě"	38,580
35,580*0,2	7,116
38,580+7,116	45,696

### 5 - Komunikace

267 297,00

140	K	R578901112	Zdršňovací vsyp v množství 4 kg/m2	m2	1 923,000	139,00	267 297,00
-----	---	------------	------------------------------------	----	-----------	--------	------------

Zdršňovací vsyp.  
Zdršnění dna bazénu posypem.

1923 1 923,000

### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 428 110,47

163	K	R985312113	Hydroizolační stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl. do 4 mm	m2	280,000	645,00	180 600,00
-----	---	------------	--	----	---------	--------	------------

Hydroizolační stěrka, stěny bazénu.

280 280,000

152	K	R953611131	Oprava nerez schodišť a ocelové rampy	kus	1,000	79 600,00	79 600,00
-----	---	------------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Repase 3 x přístupové žebříky, materiál nerez, nové kotvení.  
Oprava ocelové rampy, obnova nátěru, nové kotvení, oprava příp. výměna drobných, ocelových prvků.

1 1,000

138	K	R919111211	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 15 mm pro těsnící zátlivku - smršťovací spáry	m	545,000	79,00	43 055,00
-----	---	------------	--	---	---------	-------	-----------

Řezání smršťovacích spár.

33+33+62+62+60+60+33+32+33+33+34+35+35 545,000

136	K	931994102	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce povrchovým pásem "waterstop"	m	102,800	648,00	66 614,40
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem „waterstop“ povrchovým, spáry

34,8+34,5+33,5 102,800

143	K	R935932111	Žlab 50 x 100 s krycí mřížkou z kompozitu	m	74,000	3 660,00	270 840,00
-----	---	------------	---	---	--------	----------	------------

Dodávka a montáž: plastová krycí mříž bazénová pochozí pískovaná délky 500 mm šířky žlabu 130 mm.

14+60 74,000

137	K	Ra931994111	Těsnění styčné spáry bobtnajícím profilem "swell"	m	190,000	329,00	62 510,00
-----	---	-------------	---	---	---------	--------	-----------

Těsnící, expanzní profil na kontaktu stěna a dno

62+62+33+33 190,000

118	K	977141114	Vrty pro kotvy do betonu průměru 14 mm hloubky 110 mm s vyplněním epoxidovým	kus	9 084,000	80,00	726 720,00
-----	---	-----------	--	-----	-----------	-------	------------

Spřahující, kotvení výztuž mezi starým a novým betonem

1926\*4"dno bazénu" 7 704,000

345\*4"boční stěny bazénu" 1 380,000

Součet 9 084,000

115	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	2 282,400	169,00	385 725,00
-----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------


Otryskání betonových ploch bazénu tlakovou vodou do 1000barů.

1926"dno bazénu"

11,4"rampy"

1 926,000

11,400





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			345"boční stěny bazénu"		345,000		
			Součet		2 282,400		
116	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2 282,400	29,00	66 189,60
			1926"dno bazénu"		1 926,000		
			11,4"rampy"		11,400		
			345"boční stěny bazénu"		345,000		
			Součet		2 282,400		
117	K	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	255,200	68,00	17 353,60
			<i>Ruční dočištění plochy, vyčištění trhlin a dutin od nesoudržného materiálu na stěnách bazénu.</i>				
			(2,4*12)+(2,8*15)+(1,7*15)+(0,6*10)"svislé trhliny ve stěnách"		102,300		
			54,5+24,6+39,1+34,7"vodorovné trhliny ve stěnách"		152,900		
			Součet		255,200		
139	K	Rb931994111	Těsnění smršťovací spáry expanzní zátkovou hmotou	m	545,000	389,00	212 005,00
			<i>Těsnění smršťovacích spár.</i>				
			33+33+62+62+60+60+33+32+33+33+34+35+35		545,000		
<b>99 - Přesuny hmot a sutí</b>							<b>316 897,27</b>
150	K	998332011	Přesun hmot za HSV	t	1 348,499	235,00	316 897,27
<b>M - Práce a dodávky M</b>							<b>734,74</b>
<b>46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>734,74</b>
129	K	460120081	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 1až2	m3	6,389	115,00	734,74
			<i>Terénní úpravy (zarovnění přesypávek říms).</i>				
			(0,13*19,5)+(0,23*13)+(0,16*5,4)		6,389		
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>250 000,00</b>
<b>VRN3 - Zařízení staveniště</b>							<b>175 000,00</b>
157	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	95 000,00	95 000,00
154	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	80 000,00	80 000,00
<b>VRN4 - Inženýrská činnost</b>							<b>75 000,00</b>
162	K	043194000	Ostatní zkoušky, geodetické práce laboratoř	Kč	1,000	75 000,00	75 000,00

①

**FREYSSINET**  
 Freyssinet CS - obchodní úsek  
 Zápy 267, 250 01 Brandýs n/L



**OBEC VYSOKÁ PEC**

**43159 Vysoká Pec 46, Ústecký kraj**

**Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (dále jen Výzva) pro veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon)**

Název veřejné zakázky:

**Oprava havarijního stavu koupaliště v obci Vysoká Pec - bazén**

**1. ZADAVATEL:**

<b>Název zadavatele:</b>	Obec Vysoká Pec
<b>Sídlo zadavatele:</b>	Vysoká Pec 46, 431 59 Vysoká Pec
<b>IČ:</b>	00262242
<b>Zastoupený:</b>	Milanem Čapkem, starostou obce
<b>Email:</b>	vysokapec@seznam.cz
<b>Datová schránka DS:</b>	4stbnpn
<b>Tel., fax:</b>	+420 474687014
<b>Profil zadavatele:</b>	<a href="https://profily-zadavatelu.cz/profil/00262242">https://profily-zadavatelu.cz/profil/00262242</a>

**2. STRUČNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

**CPV 45000000-7: Stavební práce** (zejména: 45262310-7 Železobetonářské práce)

Předmětem plnění veřejné zakázky je souhrn prací a činností spojených s řádným zhotovením díla „Oprava havarijního stavu koupaliště v obci Vysoká Pec – bazén“. Dílo požaduje zadavatel provést podle realizační dokumentace stavby z 10/2014, č. zakázky 75-14, zpracovanou společností TOP CON SERVIS s.r.o., se sídlem ul. Ke Stírce 56, 182 00 Praha 8.

Komerční banka Jirkov  
3827441/0100

Tel./fax: +420 474 687 014  
e-mail: vysokapec@seznam.cz

IČ: 00262242  
Datová schránka: 4stbnpn

**Stručný popis díla:**

Jedná se o opravu havarijního stavu bazénu koupaliště umístěného na pozemku p. č. 1111 v k. ú. Vysoká Pec, včetně nedílně spojených terénních úprav na pozemku p. č. 1110 v k. ú. Vysoká Pec. Součástí stavby není oprava nátoků a odtoků, tato oprava byla již realizována v roce 2014.

**Stávající stav vykazuje:**

- Trhliny ve stěnách a ve dně bazénu, které působí netěsnost.
- Netěsnící a nefunkční dilatační spáry, které jsou většinou zaneseny degradovaným betonem.
- Viditelné celoplošné a lokálně i hloubkové degradace betonových ploch.
- Znečištěné betonové plochy v dolní části vodními sedimenty, v horních částech prorostlou vegetací.

**Účel opravy:**

- Obnova vodotěsnosti konstrukce.
- Zvýšení trvanlivosti konstrukce.
- Zlepšení podmínek pro využití veřejností (římsoy, vstupy).
- Obnova a repase stávajících konstrukcí schodišť a skokanské rampy.

**V rámci opravy bude dále provedeno:**

- Konstrukční úpravy v prostoru vtoku do bazénu z důvodu ohřevu vody.
- Úpravy pro řízený odtok vody při vypuštění bazénu (odtokový žlábek).
- Terénní úpravy okolí.

**Upozornění:**

V dokumentaci pro realizaci stavby je v textové i ve výkresové části špatně uvedena specifikace nového vodonepropustného betonu třídy C 25/30 XF2, XD2. Správně má být uvedena specifikace třídy C 25/30 XF3, XD2, tak jak je uvedeno v Příloze č. 2 – Výkaz výměr, této výzvy.

**2.1 Před zahájením stavby si je zhotovitel povinen zajistit:**

- koordinaci BOZP na staveništi (plán BOZP podle smlouvy o dílo),
- vytyčení všech inženýrských sítí v místě stavby,
- dopravní uzávěry nebo jiná dopravní omezení.

**2.2 Po ukončení stavby zhotovitel dodá zadavateli tyto doklady:**

- doklad o předání a převzetí díla (dokončené stavby),
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly,
- doklad o předání, převzetí dotčených inženýrských sítí jejich správci,
- stavební deník,
- doklady o likvidaci všech odpadů (pokud na stavbě vznikly),
- protokoly o zkouškách potřebných pro užívání díla,
- doklady prokazující odpovídající kvalitu betonové směsi,
- doklady o jakosti výrobků použitých ke stavbě,
- dokumentaci skutečného provedení.

**2.3 Pořádání kontrolních dnů:**

Pořádání kontrolních dnů stavby bude zadavatelem stanoveno při převzetí staveniště zhotovitelem.

#### 2.4 Zařízení staveniště:

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku p. č. 1110 v k. ú. Vysoká Pec. Přesné určení místa bude provedeno při předání zařízení staveniště. Dále bude přesně vymezena manipulační plocha nezbytně nutná pro provedení stavby na výše uvedeném pozemku.

#### 2.5 Harmonogram prací:

Viz Návrh Smlouvy o dílo.

### 3. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

#### 3.1. Nabídka dodavatele bude předložena:

- v jednom originále a jedné kopii,
- pouze v písemné formě, (zadavatel nepřipouští podání nabídky v elektronické podobě) doručena:
- v jedné uzavřené obálce,
- opatřené na uzavření razítkem, IČem a zpáteční adresou, případně podpisem osoby oprávněné jednat jménem, resp. za dodavatele,
- označené zřetelně textem „**VEREJNÁ ZAKÁZKA - neotvírat**“, jejím názvem „**Oprava havarijního stavu koupaliště v obci Vysoká Pec – bazén**“,
- a textem „do podatelny obce Vysoká Pec“,

podepsána:

- osobou oprávněnou jednat jménem, resp. za dodavatele,
- v případě podpisu nabídky osobou oprávněnou zastupováním dodavatele doloží tato osoba v nabídce příslušnou plnou moc s úředně ověřenými podpisy dodavatele či jiný platný pověřovací dokument.

a nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

#### 3.2 Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.

#### 3.3 Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).

#### 3.4 Dodavatel závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech:

- a) **Krycí list nabídky** – dodavatel závazně použije přílohu č. 1 – Krycí list nabídky ZD. Krycí list musí být podepsán dodavatelem.
- b) **Obsah nabídky** – který musí obsahovat uvedení čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).
- c) **Výkaz výměr** - dodavatel závazně použije přílohu č. 2 – Výkaz výměr. Uchazeč je povinen cenově ohodnotit všechny položky výkazu výměr a úkony potřebné pro zhotovení zakázky, pokud tak neučiní, bude jeho nabídka brána jako neúplná a vyřazena z hodnocení nabídek. Výkaz výměr musí být podepsán dodavatelem.
- d) **Identifikační údaje dodavatele**, a to zejména: IČ, DIČ, adresa sídla, údaj o zápisu v obchodním či jiném podobném rejstříku.
- e) **Podepsaný návrh Smlouvy o dílo**. Nedílnou součástí ZD je její příloha č. 3 - návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva). Tento návrh smlouvy obsahuje pro dodavatele závazné obchodní a smluvní podmínky. Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele, podepíše návrh smlouvy, která bude součástí nabídky. Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

- f) **Prokázání kvalifikace.** Dokumenty, jimiž dodavatel prokazuje požadovanou kvalifikaci, a to v pořadí, jak odpovídá členění čl. 4 této výzvy.
- g) **Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů,** kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.
- h) **Seznam vlastníků akcií,** má-li dodavatel formu akciové společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.
- i) **Prohlášení uchazeče** o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
- j) **Ostatní doklady, podmínky a požadavky vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.**

#### **4. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI**

Podle ustanovení § 62 odst. 2 zákona požaduje zadavatel prokázat splnění kvalifikačních předpokladů doklady podle § 53 odst. 3 zákona.

V souladu s ust. §§ 50 až 56 zákona v návaznosti na ust. § 62 zákona je dodavatel povinen prokázat, tyto požadavky na kvalifikaci, resp. doložit jejich splnění:

##### **4.1. Základní**

Zájemce k tomuto bodu použije přílohu č. 4 této výzvy – Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.

##### **4.2. Profesní**

- a) Výpis z obchodního rejstříku zájemce, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
- b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v oblasti provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování.
- c) Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

##### **4.3. Technické**

- a) Podle ust. § 56 odst. 3 písm. a) zákona zadavatel požaduje doložení: Seznamu minimálně 3 staveb, jejichž předmětem byla výstavba, rekonstrukce nebo oprava vodního díla, která obsahovala železobetonové konstrukce (např. nádrže, jímky, hráze, apod.) v celkovém souhrnném objemu min. 7.000.000,- Kč bez DPH, které realizoval uchazeč.
  - o Přílohou seznamů musí být osvědčení pro každou zakázku ze seznamu, vydané objednatelem a obsahující: identifikaci objednatele, cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Ust. § 56 odst. 2 písm. a) bod 3 není dotčeno.
- b) Podle ust. § 56 odst. 3 písm. c) zákona předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců.

- Dodavatel předloží osvědčení osob, které budou odpovědny za realizaci stavby (stavbyvedoucích) o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství s praxí min. 5 let.
- c) Podle ust. § 56 odst. 1 písm. f) zákona předložení dokladu prokazujícího shodu dodavatelem použitých výrobků a materiálů, jedná-li se o tzv. stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, resp. shodu s technickými normami uvedenými v projektové dokumentaci pro příslušné výrobky a materiály, pokud jsou takové v dokumentaci uvedeny, vydaného k tomu příslušným orgánem.
  - Dodavatel předloží minimálně shodu u těchto výrobků (podle výkazu výměr):
    - Beton C 25/30 XF3, XD2
    - *okruh výrobků*: výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb,
    - Žlab 50 x 100 s krycí mřížkou z kompozitu (bazénová pochozí pískovaná),

#### 4.4. Ekonomické a finanční

Čestné prohlášení podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit předmětnou veřejnou zakázku.

### 5. DALŠÍ INFORMACE

- 5.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 zákona a činí částku ve výši 7.754.773,- Kč bez DPH.
- 5.2. Zadavatelem maximální přípustná výše cenové nabídky uchazeče činí 7.800.000,- Kč bez DPH, při jejím překročení bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč bude ze zadávacího řízení vyloučen.
- 5.3. Obec Vysoká Pec není plátcem DPH.
- 5.4. Termín plnění:
  - zahájení prací bude po ukončení zadávacího řízení a letní sezóny koupaliště, tzn. od 1. 9. 2015,
  - ukončení prací nejpozději do 15. 4. 2016

### 6. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLE UST. § 48 ZÁKONA

ZD v rozsahu podle § 44 zákona je uveřejněna na profilu zadavatele: <https://profily-zadavatelu.cz/profil/00262242>

Souhrnnou dokumentaci pro provedení stavby si uchazeč může vyzvednout v sídle zadavatele v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu od 7:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:00 hod. Dokumentace pro provedení stavby se poskytuje uchazeči pouze v elektronické podobě ve formátu .pdf, za úplaty 100,-Kč s DPH. Platba musí být provedena v hotovosti v místě a okamžiku předání dokumentace pro provedení stavby v sídle zadavatele.

### 7. INFORMACE O UVEŘEJNĚNÍ OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Předmětné zadávací řízení je uveřejněno na profilu zadavatele: <https://profily-zadavatelu.cz/profil/00262242> a v Informačním systému veřejných zakázek (ISVZ).

## **8. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Lhůta pro podání nabídek končí **29. 4. 2015**, a to v **12:00 hod.** Nabídky doručené po této lhůtě, tedy po 121:00 hod. dne 29. 4. 2015 nebudou přijaty.

## **9. MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Nabídky budou v souladu s ust. § 69 zákona a dle pokynů uvedených v této výzvě doručeny na adresu sídla zadavatele, tedy **Obec Vysoká Pec, Vysoká Pec čp. 46, PSČ 431 59, do podatelny obce Vysoká Pec.**

## **10. ÚDAJE O HODNOTICÍCH KRITÉRIÍCH**

Hodnotícím kritériem je ve smyslu ust. § 78 odst. 1 písm. b) zákona nejnižší nabídková cena bez DPH.

## **11. INFORMACE, V JAKÉM JAZYCE MŮŽE BÝT NABÍDKA PODÁNA**

Nabídka musí být podána v českém jazyce.

## **12. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (§ 44 odst. 3 zákona)**

### **12.1. Technické podmínky**

Minimální technické podmínky jsou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby. Pokud jsou v této uvedeny odkazy na konkrétní značku výrobku, resp. výrobce, má takový odkaz doporučující charakter, avšak jde o vymezení minimální úrovně kvality takového výrobku, tzn., že lze použít i jiné výrobky, které však mají stejné, příp. lepší technické parametry, charakteristiky, funkci, výkon, apod.

### **12.2. Obchodní podmínky**

#### **Smlouva o dílo**

S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva o dílo. Zadavatel požaduje akceptaci přiloženého návrhu smlouvy o dílo.

#### **Hlavní podmínky financování a platební podmínky**

Zadavatel neposkytuje zálohy. Další podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.

#### **Nabídková cena, podmínky, za nichž může být překročena**

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma případů uvedených ve smlouvě o dílo.

#### **Další obchodní podmínky, resp. práva a povinnosti smluvních stran**

Podle návrhu smlouvy o dílo.

### **12.3. Požadavky na varianty nabídek**

Zadavatel nepřipustil varianty nabídek.

### **12.4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny**

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celé veřejné zakázky.

Nabídková cena bude uvedena v Kč a bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Dodavatel závazně použije přílohu č. 1 – krycí list nabídky. Nabídková cena bude stanovena jako cena **nejvýše přípustná**.

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady zhotovitele (např. stavební práce, daně a poplatky, pojištění, odpady, veškeré dopravní náklady a náklady na služební cesty, poštovní a reprografické náklady, pojištění odpovědnosti za škodu atp.) včetně bodů 2.1 a 2.2 této výzvy.

#### 12.5. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky

Viz čl. 3 této výzvy.

### 13. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ (§ 44 odst. 3 písm. h) zákona)

13.1. **Doručené nabídky** zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

#### 13.2. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek se uskuteční dne **29. 4. 2015 v 15:00 hod.** v budově Obecního úřadu ve Vysoké Peci v kanceláři starosty obce (v případě většího počtu uchazečů v zasedací místnosti) na adrese zadavatele uvedené v čl. 1.

#### 13.3. Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se mohou účastnit členové komise jmenované zadavatelem, zapisovatel a v případě zájmu maximálně jeden zástupce dodavatele, který se prokáže plnou mocí podepsanou oprávněnou osobou dodavatele dle přiloženého výpisu z obchodního rejstříku, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek.

#### 13.4. Postup při otevírání obálek

Pověřená osoba zadavatele, nebo členové komise (pokud je ustanovena) pro otevírání obálek s nabídkami jmenovaná zadavatelem otevírá obálky podle pořadového čísla doručení. Otevírání obálek s nabídkami včetně sdělování informací uchazečům bude probíhat dle §71 zákona o veřejných zakázkách. O otevírání bude zadavatelem sepsán protokol dle §73 zákona o veřejných zakázkách.

#### 13.5. Místo a doba posouzení a hodnocení nabídek

Posouzení a hodnocení nabídek se uskuteční dne **11. 5. 2015 v 16:00 hod.** v budově Obecního úřadu ve Vysoké Peci v kanceláři starosty obce na adrese zadavatele uvedené v čl. 1. Komise předloží doporučující výsledek zadavateli na nejbližším zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec.

### 14. OSTATNÍ POŽADAVKY A INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (§ 44 odst. 3 písm. j) zákona)

#### 14.1. Zadávací lhůta

Zadavatel stanovil zadávací lhůtu ve smyslu ust. § 43 zákona v délce 90 kalendářních dnů. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni.

*Handwritten mark*





14.2. **Jistota dle ust. § 67 zákona**  
Zadavatel nepožaduje jistotu.

14.3. **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, zadávací dokumentaci a průběhu zadávacího řízení, změna zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění**

- a) Prohlídku místa plnění zadavatel provádí dne **15. 4. 2015 od 9:00 do 10:00 hod.** na místě (pozemku p. č. 1110 v k. ú. Vysoká Pec). Místo plnění je veřejně přístupné, po domluvě s nájemcem (správcem) koupaliště.
- b) Ve smyslu ust. §§ 60 odst. 2, resp. 76 odst. 6 zákona, resp. § 81 odst. 4 zákona si zadavatel vyhrazuje, že oznámení o vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení oznámí bezodkladně. V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení, resp. oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
- c) Ve smyslu ust. § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, kterým jako vybraný dodavatel plánuje uhradit více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky za plnění subdodávky, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele (IČ, název, sídlo). Zadavatel tímto informuje, že povinnosti vítězného uchazeče podle ust. § 147a odst. 4, 5 zákona nejsou dotčeny.

Ve Vysoké Peci, dne 31. 3. 2015

  
.....  
obec Vysoká Pec  
Milan Čapek, starosta



**Přílohy:**

**Příloha č. 1** - Krycí list nabídky.

**Příloha č. 2** - Výkaz výměr.

**Příloha č. 3** - Návrh Smlouvy o dílo.

**Příloha č. 4** - Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.

**Příloha č. 5** - Technická zpráva (č. 1), výkres: Bazén – půdorys (č. 3)