

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník

číslo – 1/2017

na akci:

**„Oprava místních komunikací na p. p. č. 880/2, 879/1, 727/164, k. ú. Vysoká Pec“**

## Článek I.

### Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Obec Vysoká Pec**, se sídlem Vysoká Pec č. p. 46, PSČ 431 59  
zastoupený: **Milanem Čapkem** – starostou obce  
IČO: 00262242  
Tel.: 474687014, 602113828  
bank. spojení: KB Jirkov  
číslo účtu: 3827441/0100
2. **Zhotovitel:** **METALL QUATRO spol. s r. o.**  
zastoupený: **Miroslavem Štýbrem**, jednatelem  
IČO: 61538213  
DIČ: CZ61538213  
Tel.: 474687068  
bank. spojení: KB a. s.  
číslo účtu: 3293310267/0100  
zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 7746

## Článek II.

### Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat jejich jménem tyto pracovníci:

Za objednatele:

ve věcech smluvních: **Milan Čapek** – starosta obce  
ve věcech technických: **Milan Čapek** – starosta obce  
**Pavel Sláma** – 1. místostarosta obce  
**Technický dozor investora (TDI)**

Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: **Miroslavem Štýbrem**, jednatelem  
ve věcech technických: **Pavel Novák** – manažer projektů

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.  
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených touto smlouvou provede pro objednatele kompletní dodávku tohoto díla:

**„Oprava místních komunikací na p. p. č. 880/2, 879/1, 727/164, k. ú. Vysoká Pec“**

2. Dílo bude provedeno v rozsahu, jakosti a podrobné specifikace obsažené v cenové nabídce zhotovitele ze dne 8. 3. 2017 (viz příloha č. 1 této smlouvy) a v rozsahu i provedení dle zadávacích podmínek a výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění ze dne 20. 2. 2017, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.
3. Technické specifikace stavby a místo stavby jsou stanoveny v projektové dokumentaci (včetně všech doplňků) ze dne 25. 4. 2015, č. zakázky 49/15, zpracovanou společností AGROBAU, zastoupenou Ing. Janem Rusňákem, ČKAIT 0301042.
4. Plněno bude dle této smlouvy, výkazu výměr, schválené projektové dokumentace, správních rozhodnutí, platných právních předpisů a platných technických norem.
5. V případě funkčního kabelového, trubního nebo jiného vedení, které je nutné zachovat pro řádné fungování okolních objektů, zhotovitel zajistí jeho zachování.

Článek IV.  
Lhůty plnění

1. Zahájení stavby: 3. 4. 2017
2. Dokončení stavby: 30. 11. 2017
3. Požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději: 5. 12. 2017
4. Prodloužení lhůty dokončení stavby je možné pouze pokud se k tomu objednatel rozhodne a to pouze v případech“
  - Mimořádně nepříznivých klimatických podmínek v daném období plnění díla (např. povodně, přirozený sesuv půdy, celodenní silný mráz pod -10°C, aj.).
  - V případech neočekávaných prací, které nebyli známi objednateli ani zhotoviteli před podpisem smlouvy o dílo specifikovaných v článku V, bodu 6 této smlouvy, které svým rozsahem prodlužují lhůtu plnění díla. Před započítáním prací bude předán objednateli harmonogram prací, který bude schválen podpisem zástupce objednatele ve věcech smluvních. Dále bude proveden zápis do stavebního deníku. Při takto odsouhlaseném harmonogramu neočekávaných prací má zhotovitel právo na prodloužení lhůty dokončení díla v rozsahu tohoto harmonogramu obsaženém v dodatku smlouvy. Dodatek ke smlouvě musí být uzavřen nejpozději k datu ukončení díla podle této smlouvy.

Článek V.  
Cena díla

1. Cena díla se sjednává jako pevná, smluvní a maximální, platná po celou dobu výstavby. Obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla. Nabídková cena je stanovena jako **nejvýše přípustná**. Cena je členěna takto:

**Celková cena díla:**

<b>celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 071 903,06 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>225 099,64 Kč</b>
<b><u>celková cena díla vč. DPH</u></b>	<b><u>1 297 002,7 Kč</u></b>

2. Obec Vysoká Pec (objednatel) svou ekonomickou činností nesplňuje podmínky pro režim přenesené daňové povinnosti - není plátcem DPH.
3. Uvedená celková cena je platná po celou dobu výstavby a je doložena nabídkovým rozpočtem – viz příloha č. 1 této smlouvy.
4. Zvýšení ceny za dílo: Pokud zhotovitel předloží z jakéhokoliv důvodu návrh na objem víceprací přesahujících 5 % z původně sjednané ceny díla, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. V tomto případě se smlouva od samého počátku ruší. Zhotovitel, se vzdává jakéhokoliv nároku na úhradu do té doby provedených prací a dodaného materiálu na stavbu. Zhotovitel je povinen vrátit objednateli veškeré poskytnuté zálohy a platby, a to nejpozději do 15 dní od písemného odstoupení od smlouvy. Do 15 dní od písemného odstoupení od smlouvy zhotovitel vyklidí staveniště a předá jej objednateli. Pokud tak neučiní, má se zato, že se tak stalo.
5. Zvýšení ceny je možné pouze pokud se k tomu objednatel rozhodne a za těchto podmínek:
  - V případě změny sazby DPH v průběhu prací.
  - V případě neočekávaných prací, které nebyli známi objednateli ani zhotoviteli před podpisem smlouvy o dílo a nejsou uvedeny v projektové dokumentaci. Před započítáním prací bude rozsah prací sepsán a předán objednateli vč. cenové nabídky prací resp. dodávek a schválen podpisem zástupce objednatele ve věcech smluvních. Dále bude proveden zápis do stavebního deníku. Při takto odsouhlasených změnách díla má zhotovitel právo na zaplacení zvýšených nákladů objednatelům v rozsahu obsaženém v dodatku smlouvy. Dodatek ke smlouvě musí být uzavřen nejpozději k datu ukončení díla.
6. Změna ceny díla bude sjednána předem písemně dodatkem k této smlouvě za dodržení ustanovení dle odstavce 5. tohoto článku. Ke stanovení ceny víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele, pokud nejsou stanoveny, pak jednotkové ceny stanovené aktuálními ceníky ÚRS. Cena musí být dohodnuta před započítáním realizace víceprací.
7. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

#### Článek VI.

#### Platební podmínky, sankce

1. Zhotovitel nebude požadovat zálohu. Zhotovitel má právo pouze na úhradu provedených prací, a to na základě průběžné faktury (daňového dokladu) měsíčního plnění, který vystaví vždy k poslednímu dni příslušného měsíce a celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci technické do pěti pracovních dnů po obdržení soupisu od zhotovitele. V případě neodsouhlasení soupisu skutečně provedených prací se má za to, že nevzniklo právo fakturovat.
2. Konečná faktura bude obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění jeho pozdějších změn a doplňků. Mimo tyto náležitosti musí dále obsahovat:
  - výslovné označení „faktura za dílo“

- soupis všech provedených prací v ceně bez DPH
  - soupis všech uhrazených průběžných faktur rozčleněných na cenu bez daně a s DPH
  - výslednou cenu díla celkem bez DPH, celkovou výši DPH a cenu včetně DPH
  - rozdíl mezi konečnou cenou a výši průběžně uhrazených částek (bez DPH i s DPH).
3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura bude doložena soupisem prací a protokolem o předání a převzetí provedených prací.
  4. V případě, že při předávání a přebírání díla budou zjištěny drobné vady či nedodělky nebránící řádnému užívání díla, bude celková cena díla uhrazena pouze do výše **90 %**. Zbýlých **10 %** z celkové ceny díla bude uhrazeno ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne odstranění poslední drobné vady či nedodělku.
  5. V případě, že předávané a přebírané dílo bude bez drobných vad či nedodělků nebránících řádnému užívání díla, bude celková cena díla (resp. její dosud neuhrazená část) uhrazena v plné výši podle článku VI. bodu č. 1.
  6. V případě prokázání nedodržení provádění stavby v souladu s projektovou dokumentací je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý zjištěný rozpor s projektovou dokumentací.
  7. V případě nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
  8. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** i za každý den prodlení s vyklizením staveniště.
  9. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
  10. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků z přejímky stavebních prací zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za vadné plnění ve výši **10 000,- Kč** za každý den prodlení s jejich odstraněním. Tuto smluvní pokutu uhradí zhotovitel i v případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění záručních vad v souladu s čl. X. bod 3. této smlouvy.
  11. Smluvní strana, které vznikne právo na smluvní pokutu, může od ní na základě své vůle ustoupit. Smluvní pokuty uvedené v tomto článku smlouvy byly dohodnuty v souladu s ustanoveními §§ 2048 až 2052 občanského zákoníku.
  12. Úhrada smluvní pokuty nezabavuje smluvní stranu práva vymáhat škodu, která jí vznikla v důsledku porušení či nedodržení této smlouvy, které je postiženo smluvní pokutou.

#### Článek VII. Provedení díla

1. Závazek zhotovitele je splněn podpisem protokolu o předání a převzetí díla zástupci obou stran oprávněných jednat ve věcech technických. V tomto protokole musí být výslovně uveden termín, ke kterému zhotovitel dílo nebo jeho jednotlivou etapu předává a objednatel přejímá.
2. Zhotovitel je povinen dílo provést podle harmonogramu prací předloženého objednateli se svojí nabídkou v průběhu výběrového řízení. Harmonogram prací se může v průběhu plnění díla upřesňovat avšak způsobem, který nemá vliv na lhůty

plnění díla. Upřesněný harmonogram prací musí zhotovitel objednateli předložit vždy minimálně 15 dní před započítáním prací, kterých se upřesnění týká. Objednatel (zástupce ve věcech smluvních nebo technických) svým podpisem potvrdí upřesněný harmonogram prací. Dále bude proveden zápis do stavebního deníku.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení veškeré existující doklady potřebné k řádnému předání díla, zejména:
  - stavební deník;
  - doklad o předání a převzetí díla (dokončené stavby)
  - doklad o likvidaci odpadů;
  - dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné i v elektronické verzi (formát .doc, .xls, .pdf)
  - doklad o předání, převzetí dotčených inženýrských sítí jejich správci a jejich kladná stanoviska ke kolaudaci stavby
  - jiné doklady nutné ke kolaudaci či užívání díla
  - u dokumentů zpracovaných v elektronické podobě se zhotovitel zavazuje předat tyto dokumenty objednateli také v elektronické podobě – ve dvojnásobném vyhotovení na CD ve formátu - pdf, xls, doc, (nebo jiném vhodném elektronické nosiči dat)
  - protokoly o zkouškách potřebných pro užívání díla
  - doklady o jakosti výrobků použitých ke stavbě
  - zaměření skutečného provedení včetně technické zprávy
4. Práce budou provedeny v kvalitě dle čl. VIII. odstavec 1. této smlouvy.

#### Článek VIII.

##### Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

1. Kvalitativní podmínky rozhodné pro plnění předmětu díla jsou vymezeny:
  - příslušnými technickými normami;
  - zadávacími podmínkami;
  - projektovou dokumentací a nabídkou zhotovitele;
  - ostatními pokyny zadavatele.
2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při dodávce a montáži musí odpovídat požadavkům odstavce 1. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen doložit jejich jakost příslušnými doklady.
3. Kvalitativní podmínky dle odstavce 1. tohoto článku jsou zárukou toho, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastnosti nutné k jeho užívání k účelu, ke kterému má být provozován, popř. vlastnosti lepší.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu byla projektová dokumentace předána v dostatečném předstihu a že se s příslušnou dokumentací seznámil, odborně ji posoudil, a že je způsobilá k provedení díla. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit na její případné vady, neúplnosti, nedostatky apod., a to i průběžně, zjistí-li je v průběhu provádění díla. Odpovědnost zhotovitele není nijak dotčena případnými vadami projektové dokumentace, které zhotovitel nezjistil, ačkoli je zjistit mohl a měl. Pro odpovědnost zhotovitele stran projektové dokumentace platí ust. § 2594 občanského zákoníku.
6. V případě pochybností o kvalitě provedených prací, použitých materiálů nebo postupů při provádění díla se smluvní strany dohodly na tom, že spory tohoto charakteru bude

v tomto pořadí rozhodovat autorský dozor investora, nebo technický dozor investora, nebo soudní znalec v příslušném oboru a případně příslušný soud v obvodu objednatel.

#### Článek IX.

#### Staveniště, stavební deník

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději 3 dny před zahájením prací, o čemž bude vypracován samostatný protokol a uskutečněn zápis ve stavebním deníku (dále jen „SD“).
2. Vytýčení veškerých inženýrských sítí a vydání příslušných rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace zajistí zhotovitel.
3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
4. Během provádění díla je zhotovitel povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen SD) předepsaným způsobem a v potřebném rozsahu do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, klimatických podmínkách za nichž byly práce prováděny, zdůvodnění odchylek prováděných prací od původního požadavku, údaje o termínu zakrytí určitých částí díla v dostatečném předstihu tak, aby tyto práce mohly být před zakrytím zkontrolovány, termíny a průběh případných kontrolních dnů, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy, jakož i další údaje vyplývající z povahy díla.
5. V případě, že v průběhu zhotovení díla bude třeba provést provozní zkoušky, testy či měření k ověření zda dílo nebo jeho část splňují některý z kvalitativních parametrů předepsaných projektantem, garantovaných zhotovitelem v nabídce či požadovaných zadavatelem jako vlastnost díla je zhotovitel povinen obratem předložit objednateli protokol o provedené zkoušce, testu či měření. V případě, že výsledky těchto zkoušek, testů či měření prokážou, že dílo nemá potřebné vlastnosti či nedosahuje požadovaných parametrů, je zhotovitel povinen ve lhůtě do 5 dnů ode dne vyhodnocení výsledků zkoušek, testů či měření navrhnout řešení této situace. Tato situace je považována za vadu díla, kterou je zhotovitel povinen odstranit na svůj náklad, tak aby dílo tuto vadu nemělo při svém dokončení.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.). SD musí být po celou dobu provádění díla na stavbě přístupný po celou pracovní dobu. Povinnost vést SD končí odevzdáním a převzetím dokončeného díla.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do SD objednatel, jeho pověřený zástupce, stavební dozor nebo zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům v SD, učiněných zhotovitelem nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
9. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, slouží pouze jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

### Článek X.

#### Vady díla, záruční doba, sankce

1. Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že pro vady díla platí plně ustanovení §§ 2615 až 2619 občanského zákoníku.
2. Záruční doba na celé dílo činí **60 měsíců** a počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou a živelnými pohromami.
3. Zhotovitel je povinen odstranit vady reklamované v záruční době do 30 pracovních dnů ode dne jejich písemného nahlášení objednatelům, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **10 000,- Kč** za každý den, o který odstraní vadu později. Toto ustanovení neplatí po dobu, kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů.
4. Zhotovitel ručí zato, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel jednáním v rozporu s běžným užíváním díla, popř. k němu došlo zásahem třetí osoby, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.

### Článek XI.

#### Ostatní smluvní ujednání

1. V případě prokazatelného vzniku škody na majetku obce Vysoká Pec nebo třetích osob, v průběhu provádění prací dle této smlouvy zhotovitelem, budou veškeré náklady na odstranění takových škod hrazeny zhotovitelem.
2. Při provádění stavebních prací je zhotovitel povinen dbát na pořádek a čistotu v okolí staveniště. Odpad vzniklý při provádění stavby (např. suť, odřezky použitých materiálů, zbytky živých povrchů, obaly od použitých materiálů, nástrojů apod.) je zhotovitel povinen okamžitě odklízet z přilehlých prostor (chodníků, silnic apod.), skladovat, přepravovat a likvidovat je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách.
3. Při nakládání s plasty, obaly od použitých chemických látek a dalším odpadem musí zhotovitel mít určené místo pro jejich shromažďování v souladu s příslušnými právními předpisy a na konci pracovního dne zajistit jejich odvoz nebo skladování v uzamčených nádobách či prostorech tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s nimi ze strany třetích osob.
4. Zhotovitel je povinen dbát na ochranu zeleně v okolí stavby. Na stavební odpad připravit kontejnery či jiné nádoby, nedávat stavební odpad do trávníků apod.
5. Zhotovitel je povinen předem projednat průjezd těžké techniky ke staveništi. Po ukončení stavby uvést používané prostory do původního stavu.
6. V případě rozporů a nejasností má při řešení sporů přednost znění této smlouvy, druhé v pořadí je znění zadávacích podmínek, třetí v pořadí je znění slepého oceňovaného rozpočtu, čtvrté v pořadí je textová část projektové dokumentace a poslední grafická část projektové dokumentace.
7. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí objednateli, a to i za škody, které vinou zhotovitele vzniknou objednateli z důvodu nemožnosti zúčtování případné dotace na zhotovení díla.

8. Zhotovitel, dle zákona č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zajistí koordinátora na staveništi a činnosti, které koordinátor z tohoto zákona má zabezpečit.
9. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději 10 dní před předáním a převzetím staveniště „Plán BOZP“. Objednatel se zavazuje jej neprodleně předat příslušným orgánům.
10. Zhotovitel prohlašuje, že nemá k dnešnímu dni vůči objednateli žádné závazky po splatnosti.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že k dnešnímu dni není v prodlení delším 6 měsíců s odstraněním závad, které byly písemně uplatněny na dodávkách či dílech dodaných objednateli v minulosti.

#### Článek XII.

#### Závěrečná ustanovení

1. Znění v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí písemnými dodatky a podepsanými statutárními orgány účastníků. Dodatky k této smlouvě budou číslovány a řazeny chronologicky za sebou.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetli a souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel dila souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

#### Přílohy:

**Příloha č. 1** - nabídka zhotovitele (kompletní položkový rozpočet včetně příloh)

**Příloha č. 2** - zadávací podmínky (Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění ze dne 20. 2. 2017)

**Příloha č. 3** – projektová dokumentace (která ale pro svůj rozsah není pevně svázána s touto smlouvou)

Ve Vysoké Peci dne: 9. 3. 2017

Ve Vysoké Peci..... dne 17. 3. 2017


Za objednatele:



Milan Čapek  
starosta obce



Za zhotovitele:




**METALL QUATRO spol. s r.o.**  
Stavební montážní firma  
Vysoká Pec č.p. 600  
jednatel společnosti 431 59 Vysoká Pec  
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213



Příloha č. 1

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. zakázka			
zakázka na stavební práce			
Název veřejné zakázky:	<b>Oprava místních komunikací na p. p. č. 880/2, 879/1, 727/164, k. ú. Vysoká Pec</b>		
2. Základní identifikační údaje			
2.1 Zadavatel			
Obchodní firma:	obec Vysoká Pec		
IČ:	00262242		
Adresa sídla / místa podnikání:	Vysoká Pec čp. 46, 431 59 Vysoká Pec		
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Milan Čapek, starosta		
Datová schránka:	4stbnpn		
Telefon, fax:	474 687 014		
E-mail:	vysokapce@seznam.cz		
Profil zadavatele	<a href="https://profile-zadavatele.cz/profil/00262242">https://profile-zadavatele.cz/profil/00262242</a>		
2.2 Dodavatel			
Obchodní firma:	METALL QUATRO spol. s r. o.		
IČ:	61538213		
Adresa sídla / místa podnikání:	Čp. 600, 431 59 Vysoká Pec		
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Miroslav Štýbr, Ing. Milan Karfík, Ing. Milan Karfík, Ing. D. Karfík		
Kontaktní osoba:	Miroslav Štýbr		
Datová schránka:	Ab8mcf6		
Telefon, fax:	474687068		
E-mail:	info@mq.cz		
3. Nabídková cena v Kč			
Cena celkem bez DPH	Samostatně DPH (sažba 21%)	Samostatně DPH (sažba ... %)	Cena celkem včetně DPH
1 071 903,06	225 099,64		1 297 002,70
4. Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele			
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče			
Titul, jméno, příjmení	Miroslav Štýbr		
Funkce	jedenatel		

METALL QUATRO spol. s r.o.  
Stavebně montážní firma  
Vysoká Pec č.p. 600  
431 59 Vysoká Pec

IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Veřejná zakázka na stavební práce malého rozsahu dle zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
Název: Oprava místních komunikací na p. p. č. 880/2, 879/1, 727/164, k. ú. Vysoká Pec  
Zadavatel: Obec Vysoká Pec, IČ: 00262242, Vysoká Pec č. p. 46, PSČ: 431 59

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	"Oprava MK na p.p.č. 727/164 k.ú. Vysoká Pec"	Objednatel:	Obec Vysoká pec	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:	Ing. Jan Rusňák	IČ/DIČ:	402 62 847/CZ 6002061252
Lokalita:	Vysoká Pec	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	28
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	1.6.2015

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 59 230,80 Montáž 214 377,60	Geodet. zaměření DSP		Zařízení staveniště Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky Montáž	Kulturní památka		Uzemní vlivy Provozní vlivy	
"M"	Dodávky Montáž			Ostatní NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál	87 986,00				
Presun hmot a sutí	78 637,55				
ZRN celkem	440 231,95	DN celkem		NUS celkem	

Základ 0%				
Základ 15%		DPH 15%		Celkem bez DPH 440 231,95
Základ 21%	440 231,95	DPH 21%	92 448,71	Celkem včetně DPH 532 680,66

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	Datum, razítko a podpis
		Stavěcí firma Výšňák Prof./s.r.o. 431 56 Vysoká Pec IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

00005

# Stavební rozpočet

Název stavby:		"Oprava MK na p.p.č. 727/164 k.ú. Vysoká Pec"		Doba výstavby:		Obec Vysoká pec								
Druh stavby:		rekonstrukce		Začátek výstavby:		Ing. Jan Rusňák								
Lokalita:		Vysoká Pec		Konec výstavby:		Zhotovitel:								
JKSO:		Zpracováno dne: 1.6.2015		Zpracoval:										
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Nálady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
		11	<b>Nezahrzeno</b>				147 216,80	293 075,15		440 231,95			288,51	
		1	Připravené a přidružené práce				4 200,00	75 016,40		79 216,40			64,61	
		111301111R00	Sejmuti drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m 40	m2	40,00	47,2	0,00	1 888,00		1 888,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
		2	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm 139+70	m2	209,00	254	0,00	53 086,00		53 086,00	0,24	0,24	49,12	RTS I / 2013
		3	Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet. prostý tl. 15 cm 11	m2	11,00	498	0,00	5 478,00		5 478,00	0,23	0,23	2,48	RTS I / 2013
		4	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	108,00	79,3	0,00	8 564,40		8 564,40	0,10	0,10	10,58	RTS I / 2013
		5	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	40,00	255	4 200,00	6 000,00		10 200,00	0,06	0,06	2,44	RTS I / 2013
		12	<b>Odkopávky a přikopávky</b>				0,00	21 861,00		21 861,00			0,00	
		6	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 210*0,3	m3	63,00	347	0,00	21 861,00		21 861,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
		16	<b>Přemístění výkopku</b>				0,00	17 073,00		17 073,00			0,00	
		7	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m	m3	63,00	173	0,00	10 899,00		10 899,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
		8	Poplatek za skládku zeminy	m3	63,00	98	0,00	6 174,00		6 174,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
		18	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				0,00	5 974,00		5 974,00			0,00	
		9	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 220	m2	220,00	21,7	0,00	4 774,00		4 774,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
		10	181300010RA0 Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm	m2	40,00	30	0,00	1 200,00		1 200,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
		56	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				52 398,30	15 824,70		68 221,00			141,43	
		11	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 139+70	m2	209,00	102	16 657,30	4 660,70		21 318,00	0,28	0,28	58,51	RTS I / 2013
		12	Podklad z minerálního betonu tloušťky 15 cm 139+70	m2	209,00	207	35 739,00	7 524,00		43 263,00	0,39	0,39	82,45	RTS I / 2013
		13	Podklad kamen. obal. asfaltem tl. 2 do 3 m, tl. 6 cm	m2	3,00	480	0,00	1 440,00		1 440,00	0,16	0,16	0,47	RTS I / 2012
		57	<b>Kryty šterkových a živýchých komunikací a ploch</b>				0,00	861,00		861,00			0,31	
		14	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) do 3 m, tl. 4 cm	m2	3,00	287	0,00	861,00		861,00	0,10	0,10	0,31	RTS I / 2013
		59	<b>Dlažby pozemních komunikací a ploch</b>				0,00	43 739,00		43 739,00			12,48	
		15	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drát. tl. 4 cm	m2	139,00	221	0,00	30 719,00		30 719,00	0,07	0,07	10,27	RTS I / 2013
		16	Kladení bet. veget. dlaždic, lože 30 mm, pl. do 100 m2 70	m2	70,00	186	0,00	13 020,00		13 020,00	0,03	0,03	2,21	RTS I / 2013
		89	<b>Ostiální konstrukce</b>				2 546,00	1 936,00		4 482,00			1,38	
		17	Výšková úprava poklopu kanál. sáčky	kus	1,00	1620	752,00	868,00		1 620,00	0,43	0,43	0,43	RTS I / 2013
		18	Výšková úprava krytu šoupěte	kus	3,00	954	1 794,00	1 068,00		2 862,00	0,32	0,32	0,95	RTS I / 2013
		91	<b>Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>				88,50	34 292,50		34 381,00			27,41	
		19	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	190,00	178	0,00	33 820,00		33 820,00	0,14	0,14	27,41	RTS I / 2013
		20	Řezání stávajícího živého krytu tl. 20 - 25 cm 3	m	3,00	187	88,50	472,50		561,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2013



# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	"Oprava MK na p.p.č. 879/1 k.ú. Vysoká Pec"	Objednatel:	Obec Vysoká pec	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:	Ing. Jan Rusňák	IČ/DIČ:	402 62 847/CZ 6002061252
Lokalita:	Vysoká Pec	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	27
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	1.6.2015

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 46 551,90 Montáž 164 409,60	Geodet.zaměření DSP		Zařízení staveniště Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky Montáž	Kulturní památka		Územní vlivy Provozní vlivy	
"M"	Dodávky Montáž			Ostatní NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál	66 738,00				
Přesun hmot a sutí	55 559,54				
ZRN celkem	333 259,04	DN celkem		NUS celkem	

Základ 0%			
Základ 15%		DPH 15%	Celkem bez DPH 333 259,04
Základ 21%	333 259,04	DPH 21%	69 984,40
			Celkem včetně DPH 403 243,44

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	METALL QUATRO spol.s r.o. Stavebně montážní firma Vysoká Pec s.p.a. s.r.o. 431 59 Vysoká Pec Datum, razítko a podpis

Poznámka:

20007

# Stavební rozpočet

Název stavby:		"Oprava MK na p.p.č. 879/1 k.ú. Vysoká Pec"		Doba výstavby:		Obec Vysoká pec					
Druh stavby:		rekonstrukce		Začátek výstavby:		Ing. Jan Rusňák					
Lokalita:		Vysoká Pec		Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:				Zpracováno dne:		1.6.2015					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Jednot.	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
11	111301111R00		Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m 52	m2	52,00	47,2	0,00	2 454,40	0,00	2 454,40	0,00 RTS I / 2013
2	113107122R00		Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drčené tl.20 cm 163	m2	163,00	254	0,00	41 402,00	0,24	41 402,00	38,31 RTS I / 2013
3	113107131R00		Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm 10	m2	10,00	498	0,00	4 980,00	0,23	4 980,00	2,25 RTS I / 2013
4	119001422R00		Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	30,00	258	3 150,00	4 590,00	0,06	7 740,00	1,83 RTS I / 2013
12	122302201R00		Odkopávky a probkávky	m3	56,00	347	0,00	19 432,00	0,00	19 432,00	0,00
16	162701101R00		Přemístění výkopku	m3	56,00	173	0,00	9 688,00	0,00	9 688,00	0,00 RTS I / 2013
7	162702199R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m Poplatek za skládku zeminy	m3	56,00	98	0,00	5 488,00	0,00	5 488,00	0,00 RTS I / 2013
18	181101102R00		Povrchové úpravy terénu	m2	163,00	21,7	0,00	3 537,10	0,00	3 537,10	0,00 RTS I / 2013
9	181300010RA0		Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm	m2	35,00	30	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00 RTS I / 2013
56	564851111R00		Podkladní vrstva komunikací, letišť a ploch	m2	162,00	102	40 613,40	10 884,60	0,28	51 498,00	109,73
10	564851111R00		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 110+52	m2	162,00	207	12 911,40	3 612,60	0,28	16 524,00	45,35 RTS I / 2013
11	564952111R00		Podklad z minerálního betonu tloušťky 15 cm 110+52	m2	162,00	207	27 702,00	5 832,00	0,39	33 534,00	63,91 RTS I / 2013
12	565141121RT3		Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.6 cm	m2	3,00	480	0,00	1 440,00	0,16	1 440,00	0,47 RTS I / 2012
57	577131111RT3		Krytí šterkových a živých komunikací a ploch	m2	3,00	287	0,00	861,00	0,31	861,00	0,31
13	577131111RT3		Beton asfaltový ACCO 11 S (ABS I) do 3 m, tl. 4 cm	m2	3,00	287	0,00	861,00	0,10	861,00	0,31 RTS I / 2013
59	596215040R00		Dlažby pozemních komunikací a ploch	m2	110,00	221	0,00	33 982,00	0,07	33 982,00	9,77
14	596215040R00		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drťe tl. 4 cm 110	m2	110,00	186	0,00	24 310,00	0,07	24 310,00	8,13 RTS I / 2013
15	596921112R00		Kladení bet. veget. dlaždic, lože 30 mm, pl. do 100 m2 52	m2	52,00	186	0,00	9 672,00	0,03	9 672,00	1,64 RTS I / 2013
89	899331111R00		Ostatní konstrukce	kus	2,00	1620	2 700,00	2 446,00	0,43	5 146,00	1,49
16	899331111R00		Výšková úprava poklopu kanál. šachty	kus	2,00	954	1 504,00	1 736,00	0,32	3 240,00	0,86 RTS I / 2013
17	899431111R00		Výšková úprava krytu šoupěte	kus	2,00	954	1 196,00	712,00	0,32	1 908,00	0,63 RTS I / 2013
91	917862111R00		Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	m	130,00	178	88,50	23 612,50	0,14	23 701,00	18,75
18	917862111R00		Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 53+57+75+5	m	130,00	187	0,00	23 140,00	0,00	23 140,00	18,75 RTS I / 2013
19	919735115R00		Řezání stávajícího živého krytu tl. 20 - 25 cm	m	3,00	187	88,50	472,50	0,00	561,00	0,00 RTS I / 2013

3											
			3,00								
	<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letiště</b>									
20	998223011R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	173,14	167	0,00	28 914,90	28 914,90	0,00	0,00	RTS I / 2013
	<b>S0</b>	<b>Presun sutí</b>									
21	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	40,56	177	0,00	7 178,24	7 178,24	0,00	0,00	RTS I / 2013
22	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	40,56	480	0,00	19 466,40	19 466,40	0,00	0,00	RTS I / 2013
	<b>Ostatní materiál</b>										
23	00572400	Směs travní parková I. běžná zálež PROF1	kg	2,00	119	66 738,00	238,00	238,00	0,00	31,30	RTS I / 2013
24	3457114727	Trubka kabelová chránička	m	30,00	30	900,00	900,00	900,00	0,00	0,04	RTS I / 2013
25	59217422	Obrubník chodníkovej ABO 15-10 1000/80/200	kus	130,00	102	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,04	4,68	RTS I / 2013
26	592452570	Dlažba zatravnňovací tl. 80mm	m2	53,00	340	18 020,00	18 020,00	18 020,00	0,14	7,22	RTS I / 2013
27	59245266	Dlažba BEST KLASIKO PŘÍRODNÍ 20x10x8	m2	110,00	312	34 320,00	34 320,00	34 320,00	0,18	19,36	RTS I / 2013
				110,00							
<b>Celkem:</b>											
											333 259,04

Poznámka

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	"Oprava MK na p.p.č. 880/2 k.ú. Vysoká Pec	Objednatel:	Obec Vysoká pec	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:	Ing. Jan Rusňák	IČ/DIČ:	402 62 847/CZ 6002061252
Lokalita:	Vysoká Pec	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	24
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	1.6.2015

## Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV		
Dodávky	Geodet.zaměření	Zařízení staveniště
Montáž	DSP	Mimostav. doprava
PSV	Kulturní památka	Uzemní vlivy
Montáž		Provozní vlivy
Dodávky		Ostatní
Montáž		NUS z rozpočtu
Ostatní materiál		
Přesun hmot a suti		
ZRN celkem	DN celkem	NUS celkem

Základ 0%		
Základ 15%		Celkem bez DPH
Základ 21%		Celkem včetně DPH
	298 412,07	62 666,54
		298 412,07
		361 078,61

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka



# Stavební rozpočet

Název stavby: "Oprava MK na p.p.č. 880/2 k.ú. Vysoká Pec  
 Druh stavby: rekonstrukce  
 Lokalita: Vysoká Pec  
 JKSO: Objednatel: Obec Vysoká pec  
 Projektant: Ing. Jan Rusňák  
 Zhotovitel:  
 Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Montáž		Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Genová soustava
			<b>Nezařazeno</b>				78 102,00	220 310,07	52 836,50	298 412,07	187,73			187,73	
1	113107122R00		Přípravné a přídržné práce								46,42			46,42	
2	113107131R00		Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	151,00	254	0,00	38 354,00	3 486,00	38 354,00	0,24			35,49	RTS I / 2013
3	113107141R00		Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet. prostý tl. 15 cm	m2	7,00	498	0,00	3 486,00	5 947,50	3 486,00	0,23			1,58	RTS I / 2013
4	119001422R00		Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	75,00	79,3	0,00	5 947,50	8 514,00	5 947,50	0,10			7,35	RTS I / 2013
			Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	33,00	258	0,00	3 485,00	18 391,00	3 485,00	0,06			2,01	RTS I / 2013
5	122302201R00		Odkopávky a prokopávky				0,00	18 391,00	18 391,00	18 391,00	0,00			0,00	RTS I / 2013
			Odkopávky pro sítě v hor. 4 do 100 m3	m3	53,00	347	0,00	18 391,00	14 363,00	18 391,00	0,00			0,00	RTS I / 2013
6	162701101R00		Přemístění výkopku				0,00	14 363,00	9 169,00	14 363,00	0,00			0,00	RTS I / 2013
7	162702199R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m	m3	53,00	173	0,00	9 169,00	5 194,00	9 169,00	0,00			0,00	RTS I / 2013
			Poplatek za skládku zeminy	m3	53,00	98	0,00	5 194,00	3 963,50	5 194,00	0,00			0,00	RTS I / 2013
18			<b>Povrchové úpravy terénu</b>				0,00	3 963,50	3 363,50	3 963,50	0,00			0,00	RTS I / 2013
8	181101102R00		Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	155,00	21,7	0,00	3 363,50	600,00	3 363,50	0,00			0,00	RTS I / 2013
			220		220,00	30	0,00	600,00	6 690,00	600,00	0,00			0,00	RTS I / 2013
9	181300010RA0		Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm	m2	20,00	30	0,00	600,00	11 790,00	600,00	0,00			0,00	RTS I / 2013
56			<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				56 310,00	11 790,00	68 100,00	68 100,00	103,76			103,76	
10	564851111R00		Podklad ze šterkorditu po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	300,00	102	0,00	6 690,00	30 600,00	6 690,00	0,28			83,98	RTS I / 2013
			2*150		300,00	102	0,00	23 910,00	37 500,00	30 600,00	0,13			19,78	RTS I / 2013
11	565131111R00		Podklad z obal. kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	150,00	250	0,00	32 400,00	43 560,00	32 400,00	0,13			16,49	RTS I / 2013
57			<b>Kryty šterkových a živých komunikací a ploch</b>				3 540,00	43 560,00	47 100,00	47 100,00	0,01			0,84	RTS I / 2013
12	573111111R00		Postřik živický infiltr. + posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	150,00	14,1	1 725,00	390,00	1 935,00	2 115,00	0,01			0,09	RTS I / 2013
13	573211111R00		Postřik živický spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	150,00	12,9	1 815,00	120,00	43 050,00	1 935,00	0,00			15,56	RTS I / 2013
14	577131111RT3		Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	150,00	287	0,00	43 050,00	2 092,00	43 050,00	0,10			1,18	RTS I / 2013
89			<b>Ostatní konstrukce</b>				2 102,00	2 092,00	4 194,00	4 194,00	0,43			0,86	RTS I / 2013
15	899331111R00		Výšková úprava poklopu kanál. šachty	kus	2,00	1620	1 504,00	1 736,00	954,00	3 240,00	0,32			0,32	RTS I / 2013
16	899431111R00		Výšková úprava krytu šoupěte	kus	1,00	954	598,00	356,00	20 210,00	954,00	0,14			15,87	RTS I / 2013
91			<b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>				118,00	20 210,00	19 580,00	20 328,00	0,00			0,00	RTS I / 2013
17	917862111R00		Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	110,00	178	0,00	19 580,00	748,00	19 580,00	0,00			0,00	RTS I / 2013
18	919735115R00		Řezání stávajícího živického krytu tl. 20 - 25 cm	m	4,00	187	118,00	630,00	23 926,70	748,00	0,00			0,00	RTS I / 2013
H22			<b>Komunikace pozemní a letišť</b>				0,00	23 926,70	23 926,70	23 926,70	0,00			0,00	RTS I / 2013
19	998223011R00		Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlažební	t	143,27	167	0,00	23 926,70	29 177,37	23 926,70	0,00			0,00	RTS I / 2013
S0			<b>Přesuny suti</b>				0,00	29 177,37	7 860,57	29 177,37	0,00			0,00	RTS I / 2013
20	979083117R00		Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	44,41	177	0,00	7 860,57	21 316,80	7 860,57	0,00			0,00	RTS I / 2013
21	979999997R00		Poplatek za skládku čistá suť	t	44,41	480	0,00	21 316,80	12 567,00	21 316,80	0,00			4,00	RTS I / 2013
			<b>Ostatní materiálu</b>				12 567,00	0,00	357,00	12 567,00	0,00			0,00	RTS I / 2013
22	00572400		Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	3,00	119	357,00	0,00	990,00	357,00	0,00			0,04	RTS I / 2013
23	3457114727		Trubka kabelová ochranná	m	33,00	30	990,00	0,00	11 220,00	990,00	0,04			3,96	RTS I / 2013
24	59217422		Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200	kus	110,00	102	11 220,00	0,00	298 412,07	11 220,00	0,04			3,96	RTS I / 2013
			<b>Celkem:</b>						298 412,07	298 412,07					



OBEC VYSOKÁ PEC

43159 Vysoká Pec 46, Ústecký kraj

PEILOHA c.s.

## Poptávkové řízení

**Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (dále jen Výzva) pro veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon)**

Název veřejné zakázky:

**Oprava místních komunikací na p. p. č. 880/2, 879/1, 727/164, k. ú. Vysoká Pec**

### 1. ZADAVATEL:

Název zadavatele:	Obec Vysoká Pec
Sídlo zadavatele:	Vysoká Pec 46, 431 59 Vysoká Pec
IČ:	00262242
Zastoupený:	Milanem Čapkem, starostou obce
Email:	vysokapec@seznam.cz
Datová schránka DS:	4stbnpn
Tel., fax:	+420 474687014

### 2. STRUČNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**CPV 45000000-7: Stavební práce** (zejména: 45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace, 45233200-1 Různé povrchové práce).

Předmětem plnění veřejné zakázky je souhrn prací a činností spojených s řádným zhotovením díla „**Oprava místních komunikací na p. p. č. 880/2, 879/1, 727/164, k. ú. Vysoká Pec**“. Dílo požaduje zadavatel provést podle projektové dokumentace (včetně všech doplňků) ze dne 25. 4. 2015, č. zakázky 49/15, zpracovanou společností AGROBAU, zastoupenou Ing. Janem Rusňákem, ČKAIT 0301042 a podmínek stanovených v zadavatelem v této výzvě.

Stručný popis díla:

Stavba podle projektové dokumentace je rozdělena do tří částí:

- Komunikace na p. p. č. 727/164, k. ú. Vysoká Pec: Jedná se zejména o opravu místní komunikace, osazení obrub, dlažby, úpravy vjezdů k RD, úpravy kanalizačních šachet.
- Komunikace na p. p. č. 880/2, k. ú. Vysoká Pec: Jedná se zejména o opravu místní komunikace, osazení obrub, asfaltový povrch, úpravy vjezdů k RD, úpravy kanalizačních šachet.
- Komunikace na p. p. č. 879/1, k. ú. Vysoká Pec: Jedná se zejména o opravu místní komunikace, osazení obrub, dlažby, úpravy vjezdů k RD, úpravy kanalizačních šachet.

**Po celou dobu rekonstrukce musí být tyto komunikace přístupné pro pěší, občanům, kteří mají v místě trvalé bydliště.**

#### 2.1 Před zahájením stavby si je zhotovitel povinen zajistit:

- koordinaci BOZP na staveništi (plán BOZP podle smlouvy o dílo)
- vytyčení všech inženýrských sítí v místě stavby
- dopravní uzávěry nebo jiná dopravní omezení

#### 2.2 Po ukončení stavby zhotovitel dodá zadavateli tyto doklady:

- doklad o předání a převzetí díla (dokončené stavby)
- doklad o předání, převzetí dotčených inženýrských sítí jejich správci
- stavební deník
- doklady o likvidaci všech odpadů (pokud na stavbě vznikly)
- protokoly o zkouškách potřebných pro užívání díla
- doklady o jakosti výrobků použitých ke stavbě
- dokumentaci skutečného provedení
- zaměření skutečného provedení včetně technické zprávy

#### 2.3 Pořádání kontrolních dnů:

Pořádání kontrolních dnů stavby bude zadavatelem stanoveno při převzetí staveniště zhotovitelem.

#### 2.4 Zařízení staveniště:

Zařízením staveniště budou pozemky dotčené stavbou, případně okolní pozemky ve vlastnictví zadavatele. Přesné určení místa bude provedeno před zahájením díla a předání zařízení staveniště. Na zařízení staveniště nejsou přivedeny přípojky vody ani el. energie. Dále mohou být v omezené míře využity prostory obecního úřadu ve Vysoké Peci.

#### 2.5 Harmonogram prací:

**Zhotovitel požaduje, aby vždy jednotlivá část (uvedená v bodě č. 2 této výzvy) byla prováděna souhrnně od zahájení do celkového ukončení, tzn. bez přestávek. Maximální doba prací jednotlivé části nesmí přesáhnout 2 měsíce. Jednotlivé části (uvedené v bodě č. 2 této výzvy) mohou být prováděny současně.**

Zhotovitel předloží ve své nabídce harmonogram prací jednotlivých částí specifikovaných v bodě č. 2 této výzvy a to v členění fází stavby:

- převzetí staveniště,
- začátek prací,
- terénní úpravy,
- pokládky vrstev povrchů komunikací, obrub,
- finální dokončení díla,

- odevzdání díla.

## 2.6 Termín plnění díla:

Zahájení prací bude po ukončení zadávací řízení na uvedenou akci (předpoklad konec 03/2017). Ukončení prací nejpozději do 30. 11. 2017.

## 3. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

3.1. Nabídka dodavatele bude předložena:

- v jednom originále,
- v písemné formě,
- v českém jazyce

doručena:

- v jedné uzavřené obálce,
- opatřené na uzavření razítkem, IČem a zpáteční adresou, případně podpisem osoby oprávněné jednat jménem, resp. za dodavatele
- označené zřetelně textem „**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - neotvírat**“, jejím názvem „**Oprava místních komunikací na p. p. č. 880/2, 879/1, 727/164, k. ú. Vysoká Pec**“,
- a textem „do podatelny obce Vysoká Pec“,

podepsána:

- osobou oprávněnou jednat jménem, resp. za dodavatele
- v případě podpisu nabídky osobou oprávněnou zastupováním dodavatele doloží tato osoba v nabídce příslušnou plnou moc s úředně ověřenými podpisy **dodavatele či jiný platný pověřovací dokument**

a nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

**Doručené nabídky** zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

- 3.2 **Všechny** listy nabídky **včetně** příloh budou řádně očíslovány **vzestupnou** číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
- 3.3 Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).
- 3.4 **Lhůta pro podání nabídek** končí dne **8. 3. 2017**, a to v **12:00 hod.** Nabídky doručené po této lhůtě, tedy po 12:00 hod. dne 8. 3. 2017 nebudou přijaty.
- 3.5 **Místo pro podání nabídky** - nabídky budou podle pokynů uvedených v této výzvě doručeny na adresu sídla zadavatele, tedy **Obec Vysoká Pec, Vysoká Pec čp. 46, PSČ 431 59, do podatelny obce Vysoká Pec.**
- 3.6 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
- 3.7 Dodavatel závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech:
- a) **Krycí list nabídky** – dodavatel závazně použije přílohu č. 1 – Krycí list nabídky ZD. Krycí list musí být podepsán dodavatelem.
  - b) **Obsah nabídky** – který musí obsahovat uvedení čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).
  - c) **Výkaz výměr** - dodavatel závazně použije přílohu č. 2 – Výkaz výměr. Uchazeč je povinen cenově ohodnotit všechny položky výkazu výměr a úkony potřebné pro zhotovení zakázky, pokud tak neučiní, bude jeho nabídka brána jako neúplná a vyřazena z hodnocení nabídek. Výkaz výměr musí být podepsán dodavatelem.
  - d) **Identifikační údaje dodavatele**, a to zejména: IČ, DIČ, adresa sídla, údaj o zápisu v obchodním či jiném podobném rejstříku.

- e) **Podepsaný návrh Smlouvy o dílo.** Nedílnou součástí ZD je její příloha č. 3 - **návrh Smlouvy o dílo** (dále jen smlouva). Tento návrh smlouvy obsahuje pro dodavatele závazné obchodní a smluvní podmínky. Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele, podepíše návrh smlouvy, která bude součástí nabídky. Pokud tak neučiní, bude jeho nabídka brána jako neúplná a vyřazena z hodnocení nabídek. Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva o dílo. Zadavatel požaduje akceptaci přiloženého návrhu smlouvy o dílo.
- f) **Prokázání kvalifikace.** Dokumenty, jimiž dodavatel prokazuje požadovanou kvalifikaci, a to v pořadí, jak odpovídá členění čl. 4 této výzvy.
- g) **Seznam vlastníků akcií,** má-li dodavatel formu akciové společnosti, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.
- h) **Prohlášení uchazeče** o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
- i) **Ostatní doklady, podmínky a požadavky vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.**

#### 4. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

##### **Základní způsobilost**

Zájemce musí splnit požadavky podle ustanovení § 74 zákona a to způsobem uvedeným v § 75 zákona.

##### **Profesní způsobilost**

Zájemce musí splnit požadavky podle ustanovení § 77 zákona a to.

- způsobem uvedeným v § 77 odst. 1 zákona - výpis z obchodního rejstříku zájemce, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
- způsobem uvedeným v § 77 odst. 2 písm. c) zákona - doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

##### **Ekonomické kvalifikace**

Zadavatel nepožaduje prokazování splnění ekonomické kvalifikace.

##### **Technická kvalifikace**

Zadavatel na základě § 79 odst. 1 stanovuje za prokázání technické kvalifikace splnění § 79 odst. 2 písm. b) zákona - seznam min. 3 staveb souvisejících s předmětem veřejné zakázky poskytnutých dodavatelem v posledních pěti letech.

Zadavatel uvádí, že uchazeč může prokázat kvalifikaci podle § 83 zákona i prostřednictvím jiných osob.

#### 5. HODNOTA ZAKÁZKY

**Předpokládaná hodnota** veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 zákona a činí částku ve výši 1.245.000,- Kč bez DPH.

**Zadavatelem maximální přípustná výše cenové nabídky uchazeče činí 1.300.000,- Kč bez DPH;** při jejím překročení bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč bude ze zadávacího řízení vyloučen.

**Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:**

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celé veřejné zakázky.

Nabídková cena bude uvedena v Kč a bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Dodavatel závazně použije přílohu č. 1 – krycí list nabídky. Nabídková cena bude stanovena jako cena **nejvýše přípustná**.

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady zhotovitele (např. stavební práce, daně a poplatky, pojištění, odpady, veškeré dopravní náklady a náklady na služební cesty, poštovní a reprografické náklady, pojištění odpovědnosti za škodu atp.) včetně bodů 2.1 a 2.2 této výzvy.

Obec Vysoká Pec není plátcem DPH.

## **6. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

**ZD**, včetně všech příloh, je k dispozici v sídle zadavatele a to pouze v el. podobě ve formátech .doc, .xls, .pdf.

**Technické podmínky**, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci k veřejné zakázce, jsou uvedeny jako minimální požadavek zadavatele na tyto podmínky. Pokud jsou v ní uvedeny odkazy na konkrétní značku výrobku, resp. výrobce, má takový odkaz doporučující charakter, avšak jde o vymezení minimální úrovně kvality takového výrobku, tzn., že lze použít i jiné výrobky, které však mají stejné, příp. lepší technické parametry, charakteristiky, funkci, výkon, apod.

## **7. INFORMACE O UVEŘEJNĚNÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) je předmětné zadávací řízení uveřejněno pouze na úřední desce zadavatele.

## **8. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE § 115 ZÁKONA**

V rámci hodnocení nabídek dle § 119 zákona budou použity informace a údaje (které jsou předmětem hodnocení), uvedené v návrhu smlouvy účastníka zadávacího řízení a krycího listu nabídky účastníka zadávacího řízení.

**Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky.**

Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:

Pro hodnocení nabídek použije zadavatel bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, tj. A. Nabídková cena, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Jako nejvhodnější bude zadavatelem hodnocena nabídka, která získá na základě výše uvedeného vzorce nejvyšší počet bodů.

Bude-li zadavatel považovat hodnotu jiného dílčího hodnotícího kritéria, než je nabídková cena, za zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů. Tento postup je zadavatel povinen odůvodnit v písemné zprávě o hodnocení nabídek.

Jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.

Dílčí hodnotící kritéria:

A. Nabídková cena ..... váha 100 %

Účastník zadávacího řízení uvede údaje, které jsou předmětem hodnocení, do návrhu Smlouvy o dílo a krycího listu uchazeče.

Účastník zadávacího řízení není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel stanovil.

Předmětem hodnocení v rámci dílčích hodnotících kritériích jsou následující údaje:

Ad A.) V rámci dílčího hodnotícího kritéria A. Nabídková cena bude hodnocena celková výše nabídkové ceny za celé plnění předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH.

## **9. OSTATNÍ POŽADAVKY A INFORMACE ZADAVATELE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**

### **Místo a doba otevírání obálek s nabídkami**

Otevírání obálek se uskuteční dne **8. 3. 2017 v 16:00 hod.** v budově Obecního úřadu ve Vysoké Peci v kanceláři starosty obce (v případě většího počtu uchazečů v zasedací místnosti) na adrese zadavatele uvedené v čl. 1.

### **Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami**

Otevírání obálek s nabídkami se mohou účastnit členové komise jmenované zadavatelem, zapisovatel a v případě zájmu maximálně jeden zástupce dodavatele, který se prokáže plnou mocí podepsanou oprávněnou osobou dodavatele dle přiloženého výpisu z obchodního rejstříku, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek.

### **Postup při otevírání obálek**

Pověřená osoba zadavatele, nebo členové komise (pokud je ustanovena) pro otevírání obálek s nabídkami jmenovaná zadavatelem otevře obálky s nabídkami podle § 110 zákona, podle pořadového čísla doručení.

### **Místo a doba hodnocení nabídek a posouzení splnění kvalifikace uchazečů**

Hodnocení nabídek bude provedeno ihned po otevírání obálek, tzn. **dne 8. 3. 2017** v sídle zadavatele. Následně bude provedena kontrola splnění kvalifikace uchazečů.

Pověřená osoba zadavatele, nebo členové komise (pokud je ustanovena) pro hodnocení nabídek a posouzení splnění kvalifikace uchazečů jmenovaná zadavatelem, předloží doporučující výsledek zadavateli na nejbližším zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec.

### **Zadávací lhůta a její délka**

Zadavatel stanovil zadávací lhůtu ve smyslu § 40 zákona v délce 90 kalendářních dnů.

**Jistota**

Zadavatel nestanovuje jistotu.

**Prohlídku místa plnění**

Zadavatel prohlídku místa plnění neprovádí. Místo plnění je veřejně přístupné, protože se jedná o veřejné komunikace.

**Informace poskytované zadavatelem**

Zadavatel oznamuje uchazečům, že jakákoliv oznámení a rozhodnutí spojené s tímto zadávacím řízením oznámí bezodkladně všem účastníkům a to písemně.

**Subdodávky**

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, kterým jako vybraný dodavatel plánujete uhradit více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky za plnění subdodávky, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele (IČ, název, sídlo).

**Zadavatel oznamuje uchazečům, že na zakázku malého rozsahu nelze podávat jakékoliv námitky.**

**Zadavatel oznamuje, že na případné námitky týkající se uvedené veřejné zakázky nebude odpovídat.**

**Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, bez náhrady jednotlivým uchazečům.**

Ve Vysoké Peci, dne 20. 2. 2017



za obec Vysoká Pec  
Milan Čapek, starosta

**Přílohy:**

**Příloha č. 1** – Krycí list nabídky

**Příloha č. 2** – Výkaz výměr

**Příloha č. 3** – Návrh Smlouvy o dílo.

**Příloha č. 4** – Projektová dokumentace pro stavební povolení (shodná s dokumentací pro provedení stavby) v el. podobě