

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
č.smlouvy:

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Obec Olšany

se sídlem: Olšany 75, 789 62

Zastoupený: Ing. Aleš Janderka, starosta obce

IČ: 00303097

DIČ: CZ00303097

Bankovní spojení: KB Šumperk 892 5841 / 0100

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Antonín Kašpar

se sídlem: Olšany 99, 789 62

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

oddíl, vložka

IČ: 47946032

DIČ: CZ6001181450

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 1900287339/800

(dále jen „zhotovitel“)

II. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

2.1. Tato smlouva se uzavírá k zabezpečení veřejných potřeb objednatele, kdy účelem uzavření této smlouvy je provedení stavebních prací stavby:

Stavební úpravy – vestavba výtahové plošiny v objektu Obecního úřadu v Olšanech č. p. 75

2.2. Smluvní strany, podepisující tuto smlouvu, prohlašují:

- a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
- b) že podle obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí jsou zástupci účastníků smlouvy oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy za strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu,
- c) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na stavební práce – veřejné zakázky malého rozsahu.

2.3. Smluvní strany se zavazují, že případné změny svých identifikačních údajů neprodleně písemně oznámí druhé straně, a to ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se změna stala právně účinnou.

2.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby)

„**Stavební úpravy – vestavba výtahové plošiny v objektu Obecního úřadu v Olšanech č. p. 75**“ na pozemku st. p. 104 v katastrálním území Olšany nad Moravou

(dále jen „dílo“)

3.2. Předmětem této zakázky jsou stavební úpravy v prostorách chodby budovy č. p. 75 spočívající ve zbudování šachty pro výtahovou plošinu k bezbariérové úpravě přístupu do kanceláře OÚ v 1. nadzemním podlaží a bezbariérovém přístupu do jídelny školy a školky ve zvýšeném přízemí.

3.3. Předmět díla je dále vymezen projektovou dokumentací pro stavební povolení (dále jen „DSP“), kterou zpracovala projekční kancelář B&D Project, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Ing. Milan Dvořáček, Blanická 1803/21, 787 01 Šumperk, IČ: 615 80 988

3.4. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými předanou DSP a touto smlouvou.

3.5. Předmět díla musí být zhotovitelem proveden ve vysoké kvalitě, se splněním požadavků na jakost sjednaných v této smlouvě. Nejsou-li požadavky výslovně sjednány, potom v jakosti obvyklé pro dílo vysoké kvality.

3.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi podklady pro provedení díla (zejména s projektovou dokumentací), nezjistil v nich nedostatky, rozpory nebo nejasnosti vyjma posouzení statiky stropu a technického řešení tohoto problému. Prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy řádně a včas provést tak, aby byl kompletní a plně funkční. Zhotovitel současně prohlašuje, že je dobře seznámen s místem plnění díla a jeho riziky a že si plně uvědomuje rozsah prací a dodávek, které má provést.

3.7. Normy ČSN (české technické normy), EN a technologické předpisy týkající se díla se pro obě smluvní strany stanovují jako závazné.

3.8. Objednatel předá zhotoviteli DSP vypracovanou pro tuto veřejnou zakázku

3.9. Obě smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede práce uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, kterou je položkový rozpočet a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do tří (3) dnů ode dne předání staveniště ze strany objednatele.

4.2. Termínem dokončení díla se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků mezi objednatelem a zhotovitelem.

4.3. **Předání staveniště a zahájení prací na díle 02. 01. 2018, ukončení díla, protokolární předání a převzetí stavební části díla 16. 02. 2018.**

Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení díla.

4.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před termínem jeho dokončení uvedeným v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy.

V. CENA DÍLA

5.1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stanovena na základě rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě a činí:

Cena díla celkem 212 048,- Kč

(slovy: dvěštedvanácttisícčtyřicet osm korun českých)

5.2. Sjednaná cena díla obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. III. této smlouvy zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění staveniště (zadavatelem poskytnuté prostory v objektu školky)
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- pojištění stavby a pojištění osob,

5.3 Sjednaná cena díla je dohodnuta jako cena k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou realizaci díla.

5.4. V případě neprovedených prací bude zhotoviteli snížena sjednaná cena díla o tu část díla, kterou prokazatelně neprovedl. Snížení sjednané ceny díla bude provedeno formou zjišťovacího protokolu (rozpočtu neprovedených prací), který zhotovitel předloží objednateli.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

6.1. Fakturace bude probíhat na základě zálohových faktur na zakoupení stavebního materiálu a dílčích faktur dle skutečně provedených prací do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část sjednané ceny díla bude uhrazena na základě konečné faktury po předání a převzetí díla, avšak v případě výskytu vad a nedodělků až po jejich odstranění. Přílohou všech faktur bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele - technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“).

6.2. Objednatel je povinen ověřit, zda zhotovitelem vystavený a objednateli předaný soupis provedených prací odpovídá skutečně provedeným pracím ve smyslu čl. III a IV této smlouvy a dalším podmínkám uvedeným ve smlouvě. K tomuto účelu může objednatel využít součinnosti s TDS.

6.3. Objednatel je oprávněn neproplatit částku 10% ze sjednané ceny díla nebo její část, jestliže by tato částka mohla být vyžadována k pokrytí dluhu, zástavy nebo jakýchkoli jiných okamžitých požadavků vůči zhotoviteli, převoditelných na objednatele nebo v případě existence dluhů z předmětu díla vůči subdodavatelům podílejících se na realizaci díla.

6.5. Podmínkou úhrady konečné faktury je předání a převzetí díla v bezvadném stavu.

6.6. Objednatel je povinen uhradit fakturu ve lhůtě její splatnosti.

VII. DOKUMENTACE O PRŮBĚHU STAVBY, KONTROLNÍ DNY

7.1. Zhotovitel je povinen dokumentovat všechny stavební operace formou fotodokumentace.

7.2. Dokumentace o průběhu stavby musí být přístupná oprávněným osobám objednatele. Těmito osobami jsou oprávněné osoby zhotovitele, objednatele a TDS.

7.3. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro plnění díla pořizuje zhotovitel příslušnou fotodokumentaci a před dalším postupem projedná věc se zástupcem objednatele.

7.4. Pro účely kontroly průběhu provádění díla bude objednatel organizovat kontrolní dny. Kontrolních dnů se bude zúčastňovat zástupce objednatele, zhotovitele a TDS.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

8.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci a prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel se však zavazuje plnit veškeré pokyny objednatele a TDS, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování jeho smluvních povinností. Zhotovitel bude zajišťovat řádnou a odpovědnou koordinaci činnosti svých subdodavatelů.

8.2. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla a plnění smluvních podmínek dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření požární ochrany prováděného díla, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a způsobem zde stanoveným.

8.3. Objednatel je oprávněn sjednat si na kontrolu prováděného díla a plnění smluvních podmínek TDS. Tento technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená.

8.4. Zhotovitel je povinen dodržovat objednatelem poskytnutou DSP a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít ke svému plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost. V opačném případě je zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit je sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.

8.5. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení zhotovitele před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo které budou k tomu určeny objednatelem v průběhu plnění díla (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením).

Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jejich poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele, umístěných v prostoru staveniště.

8.6. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní subdodavatelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi či pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek.

Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v bezprostředním okolí staveniště. V opačném případě zajistí zhotovitel na pokyn objednatele výměnu příslušných osob.

8.7. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem.

8.8. Objednatel zajistí zhotoviteli přípojné body elektrické energie a vody na staveništi.

8.9. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práva třetích osob, které se v okolí staveniště vyskytují. Dále je zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškození majetku objednatele a třetích osob. Za tímto účelem je zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčené části stavby apod.).

8.10. Pokud činnost zhotovitele zasáhne do práv třetích osob a bude k tomu nutno jakýchkoli povolení, jdou tyto činnosti či povolení na vrub zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil objednatel.

8.11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem a plnění smluvních podmínek vlastními silami či prostřednictvím TDS. TDS je oprávněn dát příkaz k přerušování prací, a to i personálu zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost osob či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol objednatelem však nezprošťuje zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.

8.12. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které budou v rozporu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny objednatele, nebo bude-li zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně sjednat nápravu.

8.13. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly nad prováděním prací, nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

8.14. Zhotovitel odpovídá i za škody svých subdodavatelů.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy dílo bude připraveno k předání, zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2 O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.

10.3. Bude-li dílo mít vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a lhůtách jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.

10.4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, které brání jeho užívání.

10.5 Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené, bez vad a nedodělků, v souladu s podmínkami této smlouvy.

X. ZÁRUKA, ZÁRUČNÍ LHŮTA

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době svého předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční lhůtě.

11.2. Záruční lhůta činí 36 měsíců.

11.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla.

11.4. Záruční lhůta neběží u jednotlivých částí díla ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady.

11.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem vyměněny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do sedmi dnů od písemného oznámení vad díla objednatelem písemně sdělit, v jaké lhůtě či termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů ode dne obdržení reklamace vad díla. Zhotovitel je povinen vadu (vady) odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k jejímu (jejich) odstranění nastoupil.

11.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady, příp. reklamovaných vad, ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady (vad) jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel.

11.8. Jestliže objednatel v reklamaci vad výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen takovou vadu odstranit nejpozději do 3 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Do doby, než bude vada zcela odstraněna, je však povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku škod na majetku objednatele či třetích osob a zejména na zdraví osob.

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SANKCE

12.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

12.3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí díla dle této smlouvy o 30 a více dnů a neprokáže, že příčina zpoždění nevznikla jeho vinou, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Za každý další i započatý den prodlení je povinen zaplatit 100 Kč

12.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každý den prodlení.

12.8. Sankce uvedené v tomto článku smlouvy (čl. XII. Odpovědnost za škodu a sankce) jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě.

12.9. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

XIII. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

13.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku zhotovitel, a to až do doby předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jménem objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

14.2. Změny této smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

14.3. Odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě, zejména v případě jejího podstatného porušení.

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí:

- a) odchylka v postupu zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle technologických předpisů, nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků, provedená bez souhlasu objednatele,
- b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů,
- c) odmítnutí zhotovitele splnit závazný pokyn objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů prací, koordinace prací, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu zhotovitele na staveništi.

14.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět, vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podá-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

14.5. Odstoupení od smlouvy nebo její výpověď jsou účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy nebo výpovědi smlouvy do sídla smluvní strany, vůči které odstoupení od smlouvy/výpověď smlouvy směřuje.

14.6. V případě odstoupení od smlouvy nebo výpovědi smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy/výpovědi smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt' již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

XV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

15.1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

15.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

15.4. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změnu smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení se všemi právními důsledky považován 3. den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

15.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, obsahu smlouvy rozumí, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

15.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uvedena a zákonným způsobem zveřejněna.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


Přílohy a nedílné součásti smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 – Rozpočet díla

V Olšanech, dne 02. 01. 2018

V Olšanech, dne 02. 01. 2018

Objednatel:

Obec OLŠANY
789 62 OLŠANY 75
IČO: 00303097



Ing. Aleš Janderka
starosta obce

Zhotovitel:

Antonín KAŠPAR
Zednické a obkladačské práce
stavba chladiřenských boxů
789 62 OLŠANY 99



Antonín Kašpar

ROZPOČET výtahová šachta na OU Olšany			
stavební práce	kus	Cena	Celková cena
oddělení pracovních prostor od veřejných prostor prachotěstnými zábranami(1.NP+2.NP)	2	2000	4000
vyměření šachty v1.NP vyřezání terasa pro přesné bourání i schodů do přízemí, vykopání šachty a základu pro nosnou zeď výtahové šachty, navážka štěrku, betonáž základu a podlahy šachty, montáž bednění pro podbetonování schodů a podesty v 1.NP.,+ betonáž, penetrace+pokládka izolace svíslé a vodorovné pod úrovní 1.NP.,dozdění šachty pod úrovní terénu na rozměry dle projektu	1	74000	74000
zdění nosné stěny a bočních příček výtahové šachty v 1.NP , osazení překladů nade dveřmi ve stanici č.1 a stanici č.3,stavba lešení, osazení U nosičů 10 svařených dvou kusů do sebe těsně pod stropem na obou stranách příček šachty(podchycení stropu v 1.NP)	1	20600	20600
vybourání příčky WC v 2.NP 155X300 za účelem rozměrů výtahové šachty(úklid rumiska), vyměření a řezání terasa následné probourání stropu(dodatečné podchycení posoudí statik či projektant není v cen. Nabídce)	1	18000	18000
zdění nosné stěny a bočních příček výtahové šachty v 2.NP, osazení překladů nade dveřmi ve stanici č.4	1	19500	19500
omítání šachty zevnitř i zvenku	1	18500	18500
montáž dlažby před vstupem do výtahu ve stanici č.1			
montáž soklu v obou patrech kolem šachty	1	3200	3200
montáž obkladu na posunutě stěně ve WC 2.NP	1	1600	1600
vymalování vnitřku šachty	1	3200	3200
práce celkem			162600
materiál			
cement 25kg	32	68	2176
vápno 30kg	4	81	324
tvárnice porfix 50x25x30	95	97	9215
tvárnice porfix 50x25x10	100	35	3500
cihla	130	7,9	1027
hydroizolace bitumen m2	20	56	1120
bitumenová stěrka 10kg	1	560	560
penetral 9kg	1	520	520
propan butan	1	290	290
malta na tvárnice 25kg	24	125	3000
U nosiče 51x100x1750mm	7	380	2660
perlínka m2	75	24	1800
rohý hliníkové s perlínkou 3m	4	42	168
stěrkový tmel 25kg	10	125	1250
štuková malta 25kg	14	120	1680
armovací pruty 6m	10	51	510
kari síť 6mm 200x150cm	1	320	320
řezivo na šalování 0,25m3	1	1300	1300
montážní pěna	4	125	500
dlažba m2	5	280	1400
flexibilní lepidlo na obkládání 25kg	5	250	1250
spárovačka 4kg	1	190	190

silikon	2	132	264
těsnící tmel	3	78	234
sanační omítky 30kg	3	245	735
penetrace 10l	2	380	760
nivelační stěrka 25kg	2	420	840
přesun hmot	1	9600	9600
primalex+penetrace	1	980	980
plachty zakrývací	2	225	450
obklad m2	3	275	825

materiál celkem **49448**

materiál+stavební práce bez daně dohromady **212048**

Rozpočet práce a materiálu se týká pouze stavebních prací uvedených v rozpočtu.

Veškeré práce mimo výše uvedené položky budou brány jako vícepráce.

Odvoz rumiska zajistí odběratel.

vypracoval v Olšanech 11.11.2017 Antonín Kašpar



Antonín KAŠPAR
 Zednická a obkladačská práce
 stavba chladiřenských boxů
 789 62 OLŠANY 99

