



MBPHP007ZD32

SMLOUVA O DÍLO

č.MUBPH 13194/2017

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Město Bystřice pod Hostýnem,**
Masarykovo náměstí 137,
768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČ:

00287113

DIČ:

CZ00287113

bankovní spojení:
jednající

Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100

ve věcech smluvních:
ve věcech technických:Mgr. Zdeňkem Pánkem – starosta města
Radek Zapletal, referent oddělení správy majetku a investic MÚ
Bystřice pod Hostýnem
e-mail: zapletal@mubph.cz
mob: 605 446 937

(dále jako objednatel)

Zhotovitel :
se sídlemStaniOn s.r.o.
Kamenec 1685
768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČ:

28326962

DIČ :

CZ28326962

bankovní spojení :
jednající:

Moneta Money Bank, a.s. č.ú.: 212307899/0600

(dále jako zhotovitel)

Stanislav Ondroušek, jednatel

e-mail: stanion@stanion.cz

Mob.: 773 690 977

Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Předmětem díla je dodávka a provedení kompletních stavebních prací na akci – „**Výměna podlahové krytiny na chodbě ve 2.NP a podestách schodišť hlavní budovy – ZŠ Bratrství“ v Bystřici pod Hostýnem.**

Podrobně je obsah předmětu díla specifikován položkovým rozpočtem předloženým objednateli zhotovitelem v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku. Tento rozpočet je součástí této smlouvy jako příloha č.1.

II.2 Činnostmi, které musí zhotovitel zajistit na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí díla se rozumí zejména:

- zařízení staveniště,
- po dokončení stavby uvedení prostor v okolí vlastního díla do původního stavu

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo snížení rozsahu předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla včetně VRN a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen vyplývajících z cenové hladiny cen v položkovém rozpočtu, a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po uzavření dodatku smlouvy má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

II.4 Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků k termínu předání převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

III.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dne 03. 07. 2017

III.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději dne **04.08.2017**. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

III.3 Místem plnění je hlavní budova ZŠ Bratrství v Bystřici pod Hostýnem – II. NP.

IV. CENA DÍLA

IV.1 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu, který tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součást této smlouvy.

Celková cena díla činí bez DPH:	415.147,19
DPH 21%	87.180,91
Celková cena díla činí včetně DPH:	502.328,10

IV.2 Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, včetně nákladů na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Zhotovitel zodpovídá za správnost a úplnost položkového rozpočtu ve vztahu k projektové dokumentaci stavby. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky naceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

IV.3 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

IV.4 Změna sjednané ceny je možná, pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

IV.5 Město Bystřice pod Hostýnem bude při realizaci díla dle smlouvy o dílo osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění této smlouvy o dílo investorem. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a doručit jej objednateli do 3 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky přenesené daňové povinnosti dle ust. §92e ZDPH za každý den prodlení.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

V.2 Cena za dílo bude uhrazena po předání díla a jeho převzetí objednatelem, a to na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené zhotovitelem ve dvou stejnopisech se splatností 30 dnů.

V.3 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

VI. STAVEBNÍ DENÍK

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VI.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VII. STAVENIŠTĚ

Stavenišťem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

VII.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 03. 07. 2017

VII.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno.

VII.3 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII.2 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.

VIII.3 Zhotovitel před prováděním bouracích prací na díle provede dokonalé zakrytí schodiště do II. NP a dveří do tříd, kabinetů a WC v III. NP budovy proti prachu a znečištění a po provedení prací provede řádný úklid.

VIII.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Výzvu je zhotovitel povinen učinit písemně minimálně tři dny před zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví do této lhůty, je zhotovitel oprávněn výše uvedené práce po předcházejícím písemném upozornění objednatele zakrýt a pokračovat v dalších pracích.

VIII.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

VIII.6 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA

IX.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

IX.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení potřebné doklady, především:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- stavební deník

IX.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede: označení díla, označení objednatele a zhotovitele díla, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou revizní zprávy, atesty materiálů a všechny podepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součásti stanovené smlouvou nebo se vztahující k předmětu smlouvy.

Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.4 Dílo je považováno za ukončené dnem písemného převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

IX.5 Objednatel je vlastníkem díla. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.

IX.6 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla po dobu provádění díla, a to až do doby jeho řádného předání objednateli.

X. ZÁRUKA

X.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku na jakost v délce 60 měsíců ode dne řádného předání celého díla objednateli. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

X.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.3 Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, nebo písemně přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky a technologicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

XI.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

XII.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý den prodlení. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla delším než 15 dnů, je povinen zaplatit objednateli navíc další smluvní pokutu ve výši dalších 0,2% z ceny díla za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení s předáním díla. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XII.2 Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě dle čl. X.3 smlouvy odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a každý den prodlení.

XII.3 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

XII.4 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

XII.5 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Stejná splatnost se vztahuje i na případnou úhradu úroku z prodlení objednatelem zhotoviteli.

XII.6 Zaplacením smluvní pokuty dle některého z předchozích ustanovení této smlouvy není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

XIII. ZMĚNY SMLOUVY

XIII.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XIII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIV.1 Tato smlouva je zhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

XIV.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 28.06.2017.

V Bystřici pod Hostýnem dne 03. července 2017

Za objednatele:



Za zhotovitele:



SOUHRNNÝ LIST STAVBY



Kód: NAB_R_1703024

Stavba: Město BpH - ZŠ Bratrství - Oprava dlažby - chodba 2NP+podesty vnitřního schodiště

JKSO:

Místo: Bystřice pod Hostýnem,

CC-CZ:

Datum: 19.06.2017

Objednatel:

Město Bystřice p.H., Masarykovo nám. 137, 768 61

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice p.H.

IČ:

28326962

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Dominika Lukášová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	415 147,19
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	415 147,19
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	415 147,19	87 180,91
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	502 328,10
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO BYSTŘICE pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 BYSTŘICE pod Hostýnem

- 4 -

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Kamenec 1685, CZ - 76861 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 28326962 | E-mail: stani.on@stani.on.cz
tel: 573 330 767 | telefon: 573 330 767

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: NAB_R_1703024

Stavba: Město BpH - ZŠ Bratrství - Oprava dlažby - chodba 2NP+podesty vnitřního schodiště

Místo: Bystřice pod Hostýnem,

Datum: ##

Objednatel: Město Bystřice p.H., Masarykovo nám. 137, 768 61

Projektant:

Zhotovitel: StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice p.H.

Zpracovatel: Dominika Lukášová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		415 147,19	502 328,10
NAB_R_1 703024	Město BpH - ZŠ Bratrství - Oprava dlažby - chodba 2NP	415 147,19	502 328,10
Celkové náklady za stavbu		415 147,19	502 328,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Město BpH - ZŠ Bratrství - Oprava dlažby - chodba 2NP+podesty
vnitřního schodiště

JKSO:
Místo: Bystřice pod Hostýnem,

CC-CZ:
Datum: 19.06.2017

Objednatel:
Město Bystřice p.H., Masarykovo nám. 137, 768 61

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice p.H.

IČ: 28326962
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Dominika Lukášová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				415 147,19
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				415 147,19
DPH základní	21,00%	ze	415 147,19	87 180,91
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		502 328,10

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

MĚSTO BYSTŘICE pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 BYSTŘICE pod Hostýnem

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Město BpH - ZŠ Bratrství - Oprava dlažby - chodba 2NP+podesty
vnitřního schodiště

Místo: Bystřice pod Hostýnem, Datum: 19.06.2017

Objednatel: Město Bystřice p.H., Masarykovo nám. 137, 768 6 Projektant:
Zhotovitel: StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice p.H. Zpracovatel: Dominika Lukášová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu	415 147,19
HSV - Práce a dodávky HSV	64 301,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 245,12
96 - Bourání konstrukcí	32 726,96
997 - Přesun sutě	29 329,50
PSV - Práce a dodávky PSV	338 753,90
766 - Konstrukce truhlářské	198,00
771 - Podlahy z dlaždic	335 118,44
775 - Podlahy skládané	3 437,46
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 091,71
VRN3 - Zařízení staveniště	12 091,71
Celkové náklady za stavbu	415 147,19

ROZPOČET

Stavba: Město BpH - ZŠ Bratrství - Oprava dlažby - chodba 2NP+podesty vnitřního schodiště

Místo: Bystřice pod Hostýnem, Datum: 19.06.2017

Objednatel: Město Bystřice p.H., Masarykovo nám. 137, 768 € Projektant:

Zhotovitel: StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice p.H. Zpracovatel: Dominika Lukášová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

415 147,19

HSV - Práce a dodávky HSV

64 301,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 245,12

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	316,215	3,55	1 122,56
2	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch před provedením nivelace	m2	316,215	3,55	1 122,56

96 - Bourání konstrukcí

32 726,96

3	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	146,600	16,60	2 433,56
4	K	771581810	Demontáž podlah z keramických dlaždic malých formátů kladených do malty	m2	316,215	95,80	30 293,40

997 - Přesun sutě

29 329,50

5	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	24,471	437,00	10 693,83
6	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m		1,000	2 610,00	2 610,00
7	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	den	5,000	297,00	1 485,00
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,471	150,00	3 670,65
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	97,884	11,80	1 155,03
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,471	397,00	9 714,99

PSV - Práce a dodávky PSV

338 753,90

766 - Konstrukce truhlářské

198,00

11	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	6,000	33,00	198,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

771 - Podlahy z dlaždic

335 118,44

12	K	771471112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných v do 90 mm	m	146,600	67,60	9 910,16
13	M	771M102	soklový pásek 300x80 mm	mb	161,260	43,90	7 079,31
14	K	771571131	Montáž podlah z keramických dlaždic do 12 ks/m2, lepeno na flexibilní lepidlo	m2	316,215	387,00	122 375,21
15	M	771M101	dlažba keramická 300x300 mm, protizkluz R9/A, slinutá neglazovaná dlažba, odolná proti mechanickému namáhání, obrusu a znečištění - např. RAKO TAURUS GRANIT Gobi cena dle ceníku: 350 Kč bez DPH	m2	347,837	279,50	97 220,44
16	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu pod lepidlo	m2	316,215	20,20	6 387,54
17	K	771591112	Podlahy penetrace podkladu pod nivelační stěrku	m2	316,215	20,20	6 387,54
18	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	146,600	47,40	6 948,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	771591161	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	25,150	35,50	892,83
20	M	771M103	plastový dilatační profil š. 7mm	mb	27,665	71,10	1 966,98
21	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	485,000	5,92	2 871,20
22	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	316,215	159,00	50 278,19
23	K	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	632,430	22,60	14 292,92
24	K	9_01	Úprava zakončení dlažby ve dveřích	mb	17,000	118,00	2 006,00
25	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	3 187,840	2,04	6 501,28

775 - Podlahy skládané

3 437,46

26	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	9,000	178,00	1 602,00
27	M	553431100	hliníkový přechodový profil Multifloor 30 stříbro	m	9,900	185,40	1 835,46

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 091,71

VRN3 - Zařízení staveniště

12 091,71

28	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,030	403 057,00	12 091,71
----	---	-----------	---------------------	---	-------	------------	-----------