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Smlouva o dilo
Cislo smlouvy: 1204,

L Smluvni strany:

Zhotovitel: Ing. Jaroslav Suchdnek, STA VAS - SUCHANEK
Cernd cesta 453, Slavkov 74757 A
&.j. 1685/02/ROZU, ev.&.: 380600 — 49811/01

1CO 16619790
DIC CZ6007281434

Zastoupeni ve vécech smluvnich : Ing. Jaroslav Suchanek — majitel
Jan Suchének - zastupce
Tel.:777 897 033, 553 797 033
e-mail: stavas.suchanek@centrum.cz
Zastoupeni ve vécech provoznich:  Ing. Jaroslav Suchdnek
Mrovec Pavel
Bankovni spojeni : KB Opava
Cislo Giétu : 384 440-821/0100

Objednatel: Obec Strahovice )
Strahovice €.p. 190 s
747 24

IC 00534668
Nejsme platci DPH

Zastoupeni ve vécech smluvnich : Ing. arch. Elen Malcharkova
Tel. +420 724 183275, 553 650 582
Zastoupeni ve vécech provoznich:  Ing. arch. Elen Malcharkova

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna a.s. Opava
Cislo tétu: 1847097359/0800
Piedmét smlouvy

Predmétem smlouvy je dodévka niZe specifikovanych praci akce
»Zvy3eni bezpeénosti na silnici I1/466 cyklisticka stezka a péi doprava Strahovice“

Popis prace: Objednatel pozaduje provést prace dle piiloZeného rozpoctu — piiloha
¢.1 ke smlouvé
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Fakturace:
Fakturovano bude skuteén& provedené mnoZstvi prace.
P¥ipadné viceprace budou fakturovany dle primérnych cen cenikovych polozek
pouzivanych v daném regionu. Pfipadné mén&prace budou odecteny dle smluvnich
poloZek a vzajemné dohody.

Terminy:

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dilo dle pfedmétu smlouvy sodbornou péci
v téchto terminech.

Zahéjeni praci : 24.10.2012
Ukonceni praci: 30.6.2013.

Cena, zalohovini, fakturace, penalizace.

Cena : bez DPH DPH 20% véetné DPH
1507 894,22 301 578,84 1 809 473,06

Fakturace : Splatnost faktur bude 14 dni. Lze provadét priibéZnou fakturaci 1x za
mésic.

Penalizace : Smluvni pokuta z prodlém’ splatnosti faktur bude 0,05% za kazdy den,
z ceny faktury. Smluvni pokuta z nedodrZeni terminu provedeni praci zhotovitele ¢ini
0,05%/za kazdy den prodleni.

Zaruka.

Zhotovitel poskytne zaruku na provedené dilo v délce 36 mésicti od pfedani dila
objednateli.

Objednatel je povinen nahlésit vzniklé zavady bez zbytedného odkladu zhotoviteli.
Zhotovitel neru¢i za piipadné poruchy vzniklé po pievzeti dila

objednatelem, vzniklé disledkem Spatné (idrzby, nebo néasilnym poskozenim tézkych
vozidel. Za podkladni vrstvy, které nejsou pfedmétem dila ru¢i objednatel i za
ptipadné vady s timto souvisejici.

Ostatni ujednéni.

Objednatel ptevezme i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které nebrani
bezpe&nému uivéni dila. V tomto pfipadé je zhotovitel povinen odstranit tyto vady
a nedodélky v terminu uvedeném v zapise o pfedani a pfevzeti dila. Objednatel neni
povinen pievzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky, které brani uzivani dila .
Stavebni material zabudovany zhotovitelem do uvedeného dila zistava jeho
majetkem do doby tplné Ghrady ceny dila objednatelem na ti€et zhotovitele.
Objednatel i zhotovitel se zavazuji k vzajemné podpote pfi pIn€ni smluvnich
povinnosti tykajicich se realizace dila tak, aby stavba byla provedena odborné,
kvalitné a ve smluvenych terminech.
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ZvySeni (vicepréce) i sniZeni (mén&prace) objemu praci dle poloZek nabidkového
rozpodtu bude zapséno ve stavebnim deniku. Viceprace pozadované objednatelem
nad ramec nabidkového rozpo&tu je zhotovitel opravnén pievzit na zakladé
objednavky zapsané ve stavebnim deniku.

Pokud vznikne nutnost zmény technického feseni provadéného dila, nebo nutnost
zmény celkového objemu praci, zpotfeby zajistit jeho poZzadovanou kvalitu
(napi.netinosné podloZi a.j.), bude objednatel neprodlené informovin o zpiisobu
nového technického feSeni, a zméné ceny ve stavebnim deniku. TaktéZz bude
v piipadé nepfitomnosti na stavb& informovan telefonicky. Pokud objednatel do
dvou dnti od vzniku problému a jeho zapsani do SD neodsouhlasi navrzené
technické zmény, nebo zménu ve smlouvg, budou price na stavbé pozastaveny do
doby vyfeSeni zmén. A o tuto dobu pozastavky bude prodlouzena celkova doba
provadéni dila

Zhotovitel pred4 objednateli atesty nebo protokoly o zkouskéach, pokud tak vyplyva
obecné z pravnich piedpist.

Zhotovitel zabezpeéi provadéni praci v ramci bezpe&nostnich pfedpisii pro praci,
véetné kontroly jejich dodrzovani.

Zhotovitel zajisti vyty&eni podzemnich vedeni jednotlivymi spravci pfimo na
stavenisti a zépisem do stavebniho deniku je pfedd zhotoviteli, jestlize hrozi jejich
poskozeni, nebo dot&eni. TotéZ se tyka i riiznych krycich hrncii hydrantt, Soupétek,
kanalizanich poklopt a m¥izi.

Zemni préace jsou kalkulovany jako strojni, v pfipadé nutnosti provadéni zemnich
praci ruéné ( ochranné pasma telefon a.j.) bude kalkulace dle skutecnosti upravena.

V ptipad& neptiznivych povétrnostnich podminek se termin ukonéeni prodlouZi o
dobu, kdy nebude nemozno provad&t stavebni prace dle platnych technickych

norem.

Dnem podpisu smlouvy predava objednatel zhotoviteli staveniSté za Gi¢elem
provadéni stavebnich praci dle této smlouvy.

Tato smlouva je podepsana ve tfech vyhotovenich, z nichZ dvé vyhotoveni obdrzi
objednatel a jedno zhotovitel.

Strahovice Slavkov

AI. 402 12

23.10. 217
Za objednatele : Za zhotovitele /

747 24 Straho
IC: 005346
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Stavba : Zvyseni bezpe€nosti nasilnici /466 cyklisticka stezka a pési doprava Strahovice
Objednatel: Obec Strahovice
Zhotovitel: Ing. Jaroslav Suchanek, STAVAS - SUCHANEK
1.2.3.
cast

| Cislo polozky mnozstvi | cena/MJ

1 Zemni prace

1 |122302202R00 |Odkopavky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 m3 91,0 188,00| 17 108,00
2 |122302209R00 |Priplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 3 m3 77.1 31 ,00| 2391,34
3 |132301101R00 |Hloubeni ryh Sitky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 m3 30,0 1 035,00| 31 050,00
4 [132301109R00 |Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 60 cm v hor.4 m3 0,0 201 ,oo| 0,00
5 |133301101R00 |HIloubeni $achet v hor.4 do 100 m3 m3 10,6 1 220,00, 12 912,48,
6 |[133301109R00 |Pfiplatek za lepivost - hloubeni $achet v hor.4 m3 10,6 150,00 1 587,60
7 |161101101R00 |Svislé premisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m m3
8 [162601102R00 [Vodorovné piemisténi vykopku z hor.1-4 do 5000 m ornice za

obruby 50,0 155,00 7 750,00
9 [162701105R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 320,0 180,00 57 600,00
10 [167101102R00 |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi nad 100 m3 l m3 320,0 51,00 16 320,00
11 [171101103R00 |Ulozeni sypaniny do nasypl zhutnénych na 100% PS m3 0,00
12 [171201201R00 |UloZeni sypaniny na skladku m3 320,0 11,00 3 520,00
13 |174101101R00 |Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim m3 10,6 51,00 540,60
14 [175101101R00
15 |180402111R00 |ZaloZeni travniku parkového vysevem v roviné m2 150,0 10,00 1 500,00
16 |181101102R00 |Uprava pléné v zafezech v hor. 1-4, se zhutnénim m2 935,0 12,00 11 220,00
17 |181301101R00 |Rozprostieni ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 360,0 23,50 8 460,00
18 |1/1 Kamenivo pro zasyp - piipojek UV m3 40,0 239,00 9 560,00
19 [172 Poplatek za skladku 640,0 200,00 128 000,00
20 |00572460 14,4 110,00 1584,00

Celkem za

1|11 PFipravné a pfidruzené prace
113106121R00 |Rozebrani dlazeb z betonovych dlazdic na sucho m2 790,0 30,00 23 700,00
113107122R00 |Odstranéni podkladu pl. 200 m2,kam.drcené .20 cm m2 120,0 226,00 27 120,00
23 |113107131R00 |Odstranéni podkladu pl.200 m2, bet.prosty tl.15 cm m2 120,0 346,00 41 520,00
24 [113107211R00 |Odstranéni podkladu nad 200 m2,kam.téZené tl.10 cm m2 790,0 12,10 9 559,00
25 |113107222R00 |Odstranéni podkladu nad 200 m2,kam.drcené t.20 cm m2 0,0 0,00
26 |113107224R00 |Odstranéni podkladu nad 200 m2,kam.drcené .40 cm m2 190,4 58,00 11 043,20
27 [113107241R00 121,0 20,00 2 420,00
28 |113108442R00 121,0 20,00 2420,00
113202111R00 - |Vytrhani obrub z krajnikil nebo obrubniki stojatych m 430,0 48,00 20 640,00
113204111R00 [Vytrhani obrub zahonovych m 0,0 0,00

Celkem za 7
21 Uprava podlozi a zaklad.spary
31 |215901101R00 |Zhutnéni podloZi z hornin nesoudrznych do 92% PS l m2 935,0 8,00 7 480,00

Celkem za [[¢} 3
Dil: |45 Podkladni a vedlej$i konstrukce
32 |451572111R00 |LoZe pod potrubi z kameniva téZeného 0 - 4 mm m3
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Desky podkladni pod potrubi z betonu B 7,5 I m3

Celkem za__|45 Pod dl C ,00
56 Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnénych ploch
34 |564241111R00 |Podklad ze $térkopisku po zhutnéni tloustky 12 cm m2 120,0 79,00 9 480,00
35 |564761111R00 |Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm m2 121,0 155,00 18 755,00
36 |564801300U00 |Podklad komunikaci Stérkodrti 15cm m2 121,0 128,00 15 488,00
37. |1564851111R00 |Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm m2 120,0 128,00 15 360,00
38 |564851113R00 |Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 17 cm m2 601,0 130,00 78 130,00
39 |564851114R00 |Podklad ze térkodrti po zhutnéni tloustky 18 cm m2 250,0 150,00 37 500,00
40 |[565171111R00 |Podklad kamen. obal. asfaltem ti.1 do 3 m,t.10 cm m2
2889
41 |566301111R00 [Uprava krytu kamenivem drcenym do 0,06 m3/m2 m2
Celkem za _|! ni vrst kaci a
: |57 Kryty Stérkovych a Ziviénych komunikaci
573111111R00 |Postfik zivicny infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 m2
43 |577144221U00 |Asf bet obrus ACO11 Il tl 50mm 3m- m2
Celkem za i
58 Cementobetonové kryty komunikaci
44 |581121111R00 |Kryt cementobeton. komunikaci skup.3 a4 tl. 15 cm | m2
|Celkem za |5 7 ! ’ I i
Dil: |59 Dlazby a predlazby komunikaci
% [596215021R00 [Kladen zémkove dazby ¥ S om dodre W dom-chod | mz | Got0]  19000] 11419000
46 |596215041R00 |Kladeni zamkové dlazby tl. 8 cm do drté tl. 5 cm - vjezdy m2 120,0 200,00 24 000,00
47 |596811111R00 |Kladeni zamkové dlazby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm - cyklo m2 250,0 190,00 47 500,00
48 |59247990 Dlazba zamkova 100/200mm, &ervena 80 mm - vjezdy m2 125,0 204,00 25 500,00
49 (59248001 Dlazbazémkové100/200mm 60 mm, pfirodni - cho?pflf _____ lmz 613,0 1so,oo| 98 080,00
50 159248002 Dlazba zamkové 100/20(_Jfr]r_n_ ,_§l_e_pf?l_<:él _é_e_ryfe_rléi ____________ [ _m2_ 24,0 385,00' 9 240,00
51 159248276 Dlazba zamkova100/200mm, ¢ervena 60 mm - cyklo 255,0 13&00[ 47 940,00
Trubni vedeni
Montaz tvarovek odbo¢. z PVC gumovy krouzek DN 400
véetné dodavky odbocky 400/160 mm kus
Potrubi z trub z plastickych hmot
53 |871313121RT2 [Montaz trub z tvrdého PVC, gumovy krouzek, DN 150 véetné
d_odévky trub PVC hre y m 0,00
[Celkem za I ; f
89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni
54 |895941111R00 |Zfizeni vpusti uliéni z dilct typ UV - 50 normaini kus 0,00
55 1899204111R00 |Osazeni miiZi litinovych s ramem nad 150 kg kus 0,00
56 |899331111R00 |Vyskova Uprava vstupu do 20 cm, zvyS$eni poklopu kus 0,00
57 |899431111R00 [Vyskova uprava do 20 cm, zvySeni krytu Soupéte kus 12,0 590,00 7 080,00
58 1899623111R00 |Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem B 5 m3 0,00
59 155242510 Miz pro vozovku s nélevkou 530 x 405 mm atest D kus 0,00
60 |59223821 Vpust uliéni betonova TBV-Q 660/180 18x66x10 cm kus 0,00
61 59223823 Vpust uliéni betonova TBV-Q 500/616 D 61,6x50x5 cm kus 0,00
62 |59223824 Vpust uliéni betonova TBV-Q 500/590/200 59x50x5 cm kus 0,00
63 |59223825 Vpust uliéni betonova TBV-Q 500/290 29x50x5 cm kus 0,00
64 |59223870 Ko$ kalovy A 4/P PE 38,5x60 cm kus 0,00/
65 |89/0 Uli¢ni vpust Wavin s napojenim na kanalizaci , rozbourani
staré a dodavka a montaz nové ks 7,0 9 550,00 66 850,00
66 |89/1 Obrubnikova vpust s napojenim na kanalizaci rozbourani
staré a dodani a montaz nové ks 2,0 9 900,00 19 800,00
67 |89/2 dodévka a montaz sklepnich plastovych svétliku - angl.
dvorku s pochiiznym rodtem kus 2,0 3 500,00 7 000,00
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89/3

Zhotoveni odvod. Zldbku ACA Drain s napojenim na kanal m 5,0 2 650,00 13 250,00

69

89/4

betonovych desek

Oprava zdiva/skruZi stavajicich reviznich $achet vé. dodani
vadnych nebo chybéjicich poklopt, popiipadé oprava
stévajiciho preklenuti kanalzacniho fadu v chodniku pomoci

kus 10,0 11 500,00 115 000,00

Celkem za

Celkem za |89 Ostat, )
91 Dopliiujici prace na komunikaci

70 [914001111R00 |[Montaz svislych dopr.znagek na sloupky, konzoly kus 4,0 360,00 1 440,00
71 |915721111R00 |Vodorovné znaceni stiik.barvou stopé&ar,zeber atd. m2 22,0 250,00 5 500,00
72 [915729111R00 |Pfiplatek za reflexni Upravu stop&ar, zeber atd. m2 22,0 10,00 220,00
73 [915791112R00 |[Pfedznaceni pro znageni stop&ary, zebry, napist m2 22,0 30,00 660,00
74 1916261111RT1 |Osazeni obruby z kostek drobnych, s bo&ni opérou véetné

kostek drobnych 12 cm, loze BP 12,5 m
75 1916561111R00 |Osazeni zahon.obrubniku do loZe z B 12,5 s opérou m 395,0 136,00 53 720,00
76 [917862111R00 |Osazeni stojatého obrubniku,s opérou,loze z B 12,5 m 380,0 185,00 70 300,00
77 |919731122R00 |Zarovnani styéné plochy Ziviéné tl. do 10 cm m 0,0
78 |919735112R00 |Rezani stavajiciho Ziviéného krytu tl. 5 - 10 cm m 0,0
79 1911 Sloupek dopravni znacky Al 60/5 mm hladky, dI. 3,7 ks 0,0 1 000,00 0,00
80 |[91/2 Al patka primér 60 mmv¢. kotevnich Sroubl ks 0,0 500,00 0,00
81 |91/3 Upinaci prvek na sloupek DN 60 mm v&. $roubdl ks 0,0 50,00 0,00
82 |40445032.A Znacka dopr pfikazova C1-C14b 700 fol 1, EG 7let4 C9a,

C9b kus 0,0 950,00
83 |40445044 A Znacka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 f611,EG7let IP6 kus 0,0 900,00 0,00
84 59217330 Obrubnik zahonovy BO 5/20/100 kus 395,0 70,00 27 650,00

""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,0
85 59217451 Obrubnik chodnikovy BO15/25 99,4x14,8x25 cm kus 380,0 105,00 39 900,00
86 |91/4 Zhotoveni a osazeni zamecnického vyrobku atyp. - poklop na

pivni shoz v hospodé, véetné nahrazeni betovnové desky

kus 1,0 23 000,00 23 000,00

novym pfeklenutim kanalizace

opl

0}

99

Stavenistni presun hmot

998223011R00

Presun hmot, pozemni komunikace, kryt dlazdény t 420,0 50,00 21 000,00

Celkem za |9 /enistni p
D96 Presuny suti a vybouranych hmot
88 |D96/2 Poplatek za skladku - ekologicka pro Zivici mozno zavést k
recyklaci t 20,0 200,00 4 000,00
89 |979082213R00 |Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km t 115,0 39,00 4 485,00
90 |979082219R00 |Priplatek za dopravu suti po suchu za dal$i 1 km t 1150,0 9,00 10 350,00
91 |D96/1 Poplatek za skladku - sut t 115,0 160,00 18 400,00

596

6svétleri| prechodu bro chodce

Dodéni a zhotoveni osvétleni pfechodu pro chodce celek 1,0 120,oo|' 120,00

24

Celkem bez DPH
DPH 20%

Celkem véetné DPH 20%

< /&/Q, ey v/

Obec Strahovice

1507 894,22
301578,844

1809 473,06





