

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

a

Obec Vřesovice

SMLOUVA O DÍLO



NÁZEV AKCE:

„VŘESOVICE – OPRAVA KOMUNIKACÍ NA P.Č. 3120/2, 1440 A 3118/1“

Číslo smlouvy o dílo: S18-034-0084

SMLOUVA O DÍLO

č. S18-034-0084

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel **Obec Vřesovice**
Sídlo: Vřesovice 72, 696 48 Ježov
Jednající: Libor Pazdera, starosta obce

IČO: 00285501
Číslo účtu: 1390235319/0800

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Libor Pazdera, starosta obce

Ve věcech technických Libor Pazdera tel. 731 457 670, e-mail: starosta@seznam.cz

Zhotovitel

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucí odštěpného závodu

IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 212269343/0300
Telefon: +420 545 220 006

Za zhotovitele oprávněni jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín, na základě plné moci
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel, na základě plné moci
Ve věcech technických Radim Tománek, dispečer finišerové čety, tel: +420 724 258 925,
e-mail: r.tomanek@swietelsky.cz

2. Předmět díla

- 2.1. Název díla: **VŘESOVICE – OPRAVA KOMUNIKACÍ NA P.Č. 3120/2, 1440 A 3118/1**
- 2.2. Místo plnění: obec Vřesovice
- 2.3. Rozsah prací: **POKLÁDKA ASFALTOVÝCH VRSTEV** v rozsahu a specifikaci uvedené v cenové nabídce zhotovitele, viz příloha této smlouvy o dílo.

Zhotovitel provede dílo v souladu s ustanoveními § 2586 a souvisejícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, ustanoveními této smlouvy o dílo, a to za následujících podmínek.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle zadání, předloženého objednatelem (výkaz výměr), s případnými změnami, které budou mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu provádění díla řádně projednány a odsouhlaseny, tak jak je uvedeno v této smlouvě.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu.

3. Termíny plnění

3.1. Sjednávají se následující závazné termíny:

Předání staveniště:	po podpisu smlouvy, nejpozději 1 den před zahájením prací
Zahájení prací	08/2017
Ukončení prací	09/2017
Předání díla:	do 14 dnů od ukončení prací.

3.2. Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména:

- včasným předáním staveniště, ve stavu způsobilém k provedení stavby (bez parkujících vozidel, vyčištěný podklad, vyloučený provoz), včetně všech dokladů, které jsou podle platných právních předpisů nezbytné pro realizaci stavby, příjezd na staveniště,
- vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

- pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti odst. 3.1.,
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně,
- omezení postupu prací vlivem činnosti objednatele nebo zadavatele v místě stavby,
- při přerušení prací z důvodu nepředvídaných skutečností, např. dlouhodobě nepříznivé klimatické podmínky, vyšší moc,
- podstatná změna rozsahu nebo charakteru prací nezaviněná zhotovitelem,
- neplnění povinností objednatele uvedených v odst. 5.1.

3.4. Postup při stanovení nového termínu dokončení výstavby:

Termín dokončení stavby se automaticky posune o počet dnů, po které zhotovitel nemohl zahájit práce, případně o kolik dní musel realizaci díla přerušit z důvodů uvedených v odst. 3.3 této smlouvy. Při jednání o změně termínu výstavby budou brány v úvahu kapacitní možnosti zhotovitele. Nastanou-li výše uvedené okolnosti pro změnu termínu pokládky, pak zhotovitel není v prodlení, nebude - li schopen v nově požadovaném termínu práce zrealizovat z důvodu plné vyčerpání technických i personálních kapacit. Objednatel v tomto případě nemá nárok dle čl. 12 této smlouvy na uplatnění smluvní pokuty za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla.

3.5. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci v těchto termínech:

- staveniště prosto práv třetích osob v dohodnutém termínu dle odst. 3.1,
- zajištění příjezdu na staveniště – v průběhu realizace díla,
- provedení výškové úpravy poklopů těsně před pokládkou obrusní vrstvy.

4. Smluvní cena

4.1. Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí

p.č. 3120/2:

bez DPH:	677 077,- Kč
DPH 21 %	142 186,- Kč
vč. DPH	819 263,- Kč

p.č. 1440:

bez DPH:	190 747,- Kč
DPH 21 %	40 057,- Kč
vč. DPH	230 804,- Kč

p.č. 3118/1:

bez DPH:	45 684,- Kč
DPH 21 %	9 594,- Kč
vč. DPH	55 278,- Kč

Celkem:

Celkem bez DPH:	913 508,- Kč
DPH 21%	191 837,- Kč
Celkem vč. DPH	1 105 345,- Kč

- 4.2. Dohodnutá cena může být změněna v případě, že:
- bude-li objednatel požadovat i provedení víceprací nebo jiných prací a dodávek nad rámec výkazu výměr nebo jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo služby jsou nezbytně nutné pro provedení původních stavebních prací a které při zpracování cenové nabídky nebylo možné zároveň předpokládat. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo, např. zápisem ve stavebním deníku,
 - dojde během realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu díla.
- 4.3. Konečná celková cena díla bude vyúčtována na základě skutečně provedeného rozsahu prací, hodnoty použitých věcí a výše dalších nákladů použitých při realizaci díla oceněných v položkovém rozpisu ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy a slouží jako podklad pro účely fakturace, ocenění objednatelem požadovaných víceprací a méněprací a k vystavení soupisu provedených prací.

5. Fakturace, platební podmínky

- 5.1. Fakturace bude prováděna měsíčně na základě soupisu provedených prací a dodávek za uplynulý měsíc, odsouhlaseného zástupcem objednatele, v souladu s ustanovením uvedeným v odst. 4.1 této smlouvy. Splatnost daňového dokladu bude **30 dnů** od přijetí faktury objednatelem.
- 5.2. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:
- 5.1.1 číslo smlouvy o dílo
 - 5.1.2 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem
- 5.3. Daňový doklad musí být odeslán na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 5.4. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.

6. Způsob provedení díla

- 6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 6.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 6.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.

- 6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 6.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 6.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 6.8. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 6.9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích osob v termínech dle čl. 3 této smlouvy.
- 7.2. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

8. Spolupůsobení objednatele

- 8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat.
- 8.2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.
- 8.3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

9. Odevzdání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 9.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
- 9.3. Dnem předání a převzetí díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 9.4. Odmítne-li objednatel dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o přejímce, má se za to, že bylo dílo předáno objednateli v den oznámený zhotovitelem objednateli jako den předání díla; obdobně pak platí, nedostavil-li se objednatel k přejímce vůbec.

10. Reklamacce

- 10.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky,
 - datum zjištění závady,
 - rozsah závady či poškození díla,
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám,
 - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele,
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty,
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele,
 - termín odstranění závad a nedodělků.

Reklamacе nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

- 10.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

11. Odpovědnost za vady

- 11.1. Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data předání stavby objednateli v délce **36 měsíců**.
- 11.2. Zhotovitel nepřebírá závazek dle odst. 1. tohoto článku, pokud:
- bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy, nebo jejich nevhodným návrhem, či vadným provedením,
 - bude zjištěno, že vada díla je způsobena trhlinami prokopirovanými z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy,
 - bude zjištěno, že vada díla je způsobena neúměrným zatěžováním nebo nevhodným používáním díla (Upozornění zhotovitele - netuhé vozovky nejsou odolné proti působení smykových sil a statickému zatížení např. otáčení na místě a v malých poloměrech, prudké brzdění, déletrvající statické zatížení na malé ploše apod., při nevhodném používání může dojít k poškození obrusné vrstvy). Objednatel bere toto upozornění na vědomí,
 - bude zjištěno, že vada díla je způsobena nesprávným nebo nedostatečným udržováním díla, násilným poškozením těžkými mechanizmy, ropnými látkami rozpouštějícími asfaltové pojivo nebo živelnými událostmi,
 - bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečným výsledným (podélným a příčným) sklonem živичného povrchu (pokud bude výsledný sklon menší než 1,0 %, mohou vznikat po dešti na povrchu obrusné vrstvy mělké kaluže),
 - bude objednatel požadovat provedení prací, přestože klimatické podmínky nebudou vyhovovat mezním podmínkám, jež stanovují příslušné ČSN pro tyto práce,
 - bude objednatel požadovat provedení obrusných vrstev, přestože nezajistí vyloučení veškerého provozu v předmětném úseku stavby,
 - příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla,
 - příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem,
 - příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či podkladů daných zhotoviteli objednatelem,
 - dojde ke změnám, úpravám či zásahům do zhotoveného díla bez souhlasu zhotovitele.
- 11.3. Zhotovitel nepřebírá závazek odst. 1. tohoto článku, pokud objednatel neoznámí vadu díla bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl.

12. Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení,
- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich vyúčtování.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků zhotovitelem) především pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, avšak teprve poté, kdy na hrubé porušení smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 13.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků objednatelem) především pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 30 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 13.3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, bude-li zjištěn úpadek druhé smluvní strany nebo druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.
- 13.4. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jak hodnotu k datu odstoupení provedených prací, a to do 10 -ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení.
- 13.5. Odstoupení od smlouvy je nutno učinit písemně.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na úhradu pokuty dle článku 12. této smlouvy.

14. Ostatní ujednání

- 14.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.
- 14.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předaného výkazu výměr a na základě dohody smluvních stran.

15. Platnosti smlouvy

- 15.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 15.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny.
- 15.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před samotným podpisem této smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě se v žádném případě nepřihlíží. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv či podpisy stran ve stavebním deníku.
- 16.2. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.
- 16.3. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel obdrží 1 vyhotovení.
- 16.4. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy, že si Smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.5. Strany si ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a zhotovitel je připraven takovou vadu odstranit nebo bez

zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady nebo v takové činnosti řádně pokračuje a/nebo v rozumném čase a řádně vadu odstraní.

- 16.6. Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno k tomu příslušným orgánem neplatným nebo nevynutitelným, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Práva a povinnosti účastníků upravená takovým ustanovením se řídí odpovídající úpravou obecně závazných právních předpisů České republiky.


Ve Vřesovicích dne 1.8.2017


V Hodoníně dne 31.7.2017


Obec Vřesovice
objednatel

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zhotovitel

OBEC VŘESOVICE
696 48 Vřesovice 72
tel. 518 626 302
IČO: 00285501


Libor Pazdera
starosta obce


Ing. Tomáš Hrabina
na základě plné moci


Ing. Jiří Štukavec
na základě plné moci

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VŘESOVICE	Počet jednotek	
		Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Vřesovice		
Dodavatel	SWIETELSKY stavební, s.r.o., o. z. DS MORAVA	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	913 508	
Z	PSV celkem		
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem		
	HZS	913 508	
	ZRN+HZS	913 508	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	913 508	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %	913 508 Kč
	DPH	21,0 %	191 837 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
	DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 105 345 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce komunikace p.č. 3120/2	Rozpočet: Dne:
----------	-------------------------------------	-------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	5	Komunikace				
	181 10	úprava pláně se zhutněním vhor. Tř.1-4	m2	960,00	14,00	13 440,00
	563 35	vozovkové vrstvy ze ŠD tl. do 100 mm	m2	147,50	85,00	12 537,50
	563 35	vozovkové vrstvy ze ŠD tl. do 300 mm (dosyp. výtluků)	m2	5,27	255,00	1 343,85
	563 35	vozovkové vrstvy ze ŠD tl. do 150 mm	m2	331,80	127,50	42 304,50
	563 35	vozovkové vrstvy ze ŠD tl. do 100 mm	m2	382,81	85,00	32 538,85
	574 14	asfalt.beton ACO 11+ tl. 50 mm	m2	960,00	260,00	249 600,00
	574 61	obal.kamenivo ACL 16+ tl. do 50 mm	m2	960,00	218,00	209 280,00
	572213	spojov. postřik z emulze do 0,5 kg/m2	m2	960,00	12,00	11 520,00
	572213	spojov. postřik z emulze do 0,5 kg/m2	m2	960,00	12,00	11 520,00
	D+M	Svodnice- dl. 4m, D+M	kpl	4,00	11 450,00	45 800,00
	Celkem za	5 Komunikace				629 884,70
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
	938 18	očištění asf. vozovek zametením	kpl	1,00	3 450,00	3 450,00
	919 111	řezání asf.krytu	m	68,50	116,00	7 946,00
		Dopojení stávajících komunikací	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				18 896,00
Díl:	99,00	Přesun hmot				
	998276101	Přesun hmot	t	435,32	65,00	28 296,06
	Celkem za	99 Přesun hmot				28 296,06

CELKEM BEZ DPH	677 076,76
CELKEM S DPH	819 262,88

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce komunikace p.č. 1440	Rozpočet: Dne:
----------	-----------------------------------	-------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	5	Komunikace				
	181 10	úprava pláňe se zhutněním vhor. Tř.1-4	m2	280,00	14,00	3 920,00
	563 35	vozovkové vrstvy ze ŠD tl. do 150 mm	m2	280,00	127,50	35 700,00
	574 14	asfalt.beton ACO 11+ tl. 50 mm	m2	280,00	260,00	72 800,00
	574 61	obal.kamenivo ACL 16+ tl. do 50 mm	m2	280,00	218,00	61 040,00
	572213	spojov. postřik z emulze do 0,5 kg/m2	m2	280,00	12,00	3 360,00
	572213	spojov. postřik z emulze do 0,5 kg/m2	m2	280,00	12,00	3 360,00
	Celkem za	5 Komunikace				180 180,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
	919 111	řezání asf.krytu	m	7,00	116,00	812,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				812,00
Díl:	99,00	Přesun hmot				
	998276101	Přesun hmot	t	150,08	65,00	9 755,20
	Celkem za	99 Přesun hmot				9 755,20
CELKEM BEZ DPH						190 747,20
CELKEM S DPH						230 804,11

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce komunikace p.č. 3118/1	Rozpočet: Dne:
----------	-------------------------------------	-------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:		5 Komunikace					
1	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	4,65	514,00	2 390,10	
2	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,65	296,00	1 376,40	
3	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,65	285,00	1 325,25	
4	997211612	Nakládání panelů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,63	662,00	7 695,75	
5	997211521	Vodorovná doprava panelů po suchu na vzdálenost do 1 km	t	11,63	470,00	5 463,75	
6	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy panelů	t	11,63	27,00	313,88	
7	181 10	úprava pláně se zhutněním vhor. Tř.1-4	m2	46,50	78,00	3 627,00	
8	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva	m2	46,50	278,00	12 927,00	
9	563 35	vozovkové vrstvy ze ŠD tl. do 100 mm	m2	46,50	94,00	4 371,00	
10	998276101	Přesun hmot	t	20,93	296,00	6 193,80	
Celkem za		5 Komunikace				45 683,93	
CELKEM BEZ DPH						45 683,93	
CELKEM S DPH						55 277,55	