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Použité termíny a zkratky v rámci VOP: 

SoD   - smlouva o dílo 

VOP   - všeobecné obchodní podmínky 

dokumentace - projektová, výrobní, provozní, PO, BOZP (či jakákoli jiná) dokumentace použitá při realizaci díla 

deník   - stavební či montážní nebo jednoduchý záznam o stavbě, či jiný podobný deník použitý při realizaci díla 

OŽP   - ochrana a tvorba životního prostředí 

BOZP   - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO   - požární ochrana 

ČNB   - Česká národní banka 

ČSN   - Česká technická norma 

IBP   - Inspektorát bezpečnosti práce 

měsíční faktura - jedná se o fakturu v případě, kdy je den uskutečnění zdanitelného plnění stanoven ve smlouvě, aniž by 

však došlo k předání a převzetí díla, resp. jeho části a přechodu nebezpečí na nich na objednatele. 

subdodavatel zhotovitele - osoba, která není v pracovněprávním vztahu ke zhotoviteli a vykonává jakékoli činnosti směřující 

k provedení díla pro zhotovitele a/nebo na jeho pokyn 

 

 

Použité předpisy (ve znění pozdějších změn a doplňků), na které VOP odkazují,  č.: 

246/2001 Sb.  vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci) 

378/2001 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí 

499/2006 Sb.  vyhláška o dokumentaci staveb 

591/2006 Sb.  nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích 

40/1964 Sb. občanský zákoník 

133/1985 Sb. zákon České národní rady o požární ochraně 

526/1990 Sb.  zákon o cenách  

513/1991 Sb. obchodní zákoník – v textu VOP jen zákon 

563/1991 Sb. zákon o účetnictví 

114/1992 Sb.  zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 

22/1997 Sb.  zákon o technických požadavcích na výrobky 

102/2001 Sb. zákon o obecné bezpečnosti výrobků 

185/2001 Sb.  zákon o odpadech 

254/2001 Sb.        zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) 

356/2003 Sb. zákon o chemických látkách a chemických přípravcích 

235/2004 Sb. zákon o dani z přidané hodnoty 

182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 

262/2006 Sb. zákoník práce 

309/2006 Sb. zákon, kterým se upravují další požadavky BOZP při práci v pracovněprávních vztazích 

 

 

Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla. 
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I. Předmět smlouvy, specifikace díla 

1. Předmětem SoD je závazek zhotovitele provést na své nebezpečí a 

na vlastní náklad pro objednatele dílo specifikované ve smlouvě a 

závazek objednatele předmět díla převzít a zaplatit dohodnutou 
cenu. 

2. V rámci povinnosti zhotovitele provést dílo je zhotovitel povinen 

dodat i veškerou povinnou dokumentaci k výrobkům a zařízením, 
atesty a protokoly o zkouškách díla, prohlášení o shodě, vše dle 

platných obecně závazných právních předpisů. Pokud je 

předmětem díla hmotně zachycený výsledek jiné činnosti ve 
smyslu § 536 odst. 2 zákona (dále jen nehmotné dílo), pak je 

zhotovitel povinen dodat předmět díla jak v písemné (listinné) 

podobě, tak i v elektronické podobě na nosiči CD ve formátu a 
v počtu uvedeném ve SoD, nedohodnou-li se strany jinak. 

 

 

II. Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v době sjednané ve SoD; pokud 

není doba ve SoD sjednaná, pak v době přiměřené s přihlédnutím 
k povaze díla. Započít provádění díla je zhotovitel povinen vždy 

bez zbytečného odkladu po uzavření příslušné SoD nebo po 

protokolárním předání místa plnění. 

2. Místem plnění, pokud není uvedeno v příslušné SoD jinak, jsou 

prostory objednatelem určené a předané k vlastnímu provádění díla. 

Mimo místo plnění neodpovídá objednatel zhotoviteli za případně 
vzniklé škody. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že si místo plnění (pokud jej provádí mimo 

své sídlo, příp. provozovnu) řádně prohlédl, prověřil a zkontroloval. 

4. Místo plnění bude objednatelem předáno zhotoviteli v době 

dohodnuté ve SoD, není-li doba dohodnutá, pak bez zbytečného 

odkladu po podpisu SoD, a to písemně (protokolem) s uvedením 
stavu místa plnění k okamžiku jeho předání, včetně popisu 

možného vlivu stavu místa plnění na provádění díla. 

5. Zhotovitel nesmí ničeho měnit na vybavení místa plnění, pokud to 
nebude předmětem SoD. Zhotovitel odpovídá za poškození či ztrátu 

vybavení místa plnění a je povinen nahradit objednateli veškerou 

vzniklou škodu. 

6. Strany se dohodly, že zhotovitel smí vystavovat v místě plnění svoji 

reklamu či jiné informace o něm jen po předchozím písemném 

souhlasu objednatele a za jím stanovených podmínek. 

7. Pokud je ve SoD dohodnuto, že dílo bude prováděno pouze 

v prostorách zhotovitele, pak se odstavce č. 2 až 6 tohoto článku na 

příslušný smluvní vztah nepoužijí. Místem předání a převzetí 
předmětu díla je však vždy sídlo objednatele, nedohodnou-li se 

strany v příslušné SoD jinak. 

 

 

III. Cena díla 

1. Stranami dohodnutá cena za provedení díla (dále také jen cena nebo 
cena díla) je cenou maximální, nikoli nutně však konečnou. Není-li 

v těchto VOP uvedeno jinak, lze zvýšení ceny provést pouze 

změnou SoD, a to písemným dodatkem. 

2. Vícepráce budou hrazeny na základě písemného dodatku ke SoD. 

3. Konečná výše ceny bude v případě, že rozsah prací a/nebo dodávek 
při realizaci díla (dále jen skutečná realizace) bude oproti ujednání 

ve SoD nižší, snížena tak, aby odpovídala skutečné realizaci; 

zhotovitel je oprávněn v takovém případě požadovat (fakturovat) 
pouze takto sníženou cenu.  

4. Pro případ, že objednatel zjistí, že skutečná realizace je nižší oproti 

ujednání ve SoD poté, co již uhradil zhotoviteli celou sjednanou 
cenu, má nárok na vydání rozdílu mezi uhrazenou částkou a cenou 

skutečné realizace; stran práva objednatele na vymáhání rozdílu 

platí ust. § 387 a násl. zákona o promlčení. Případné trestněprávní 

důsledky zhotovitelova jednání nejsou uplatněním, resp. 

neuplatněním práva objednatele na vydání rozdílu dotčena. 

5. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla jeho provedením 
(tj. jeho řádným ukončením a předáním bez vad a nedodělků 

objednateli). Je-li však dílo prováděno po etapách, vzniká 

zhotoviteli právo na zaplacení .ceny za etapu provedením příslušné 

etapy (tj. jejím řádným ukončením a předáním bez vad a nedodělků 

objednateli). 

6. Není-li ve SoD uvedeno jinak, je cena vždy uváděna bez DPH, jež 

bude účtována dle aktuálně účinného znění zákona o DPH. Cena je 

dohodnuta v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., není-li uvedeno 
ve SoD jinak. 

7. Pokud je předmět smlouvy uveden v klasifikaci produkce CZ-CPA 

41 až 43 a podléhá režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 
92e zákona č. 235/2004 Sb., je zhotovitel povinen na vystaveném 

daňovém dokladu uvést toto sdělení: „Režim přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění. Daň přiznává a platí plátce, kterému je 

zdanitelné plnění poskytováno“. 

 

 

IV. Způsob úhrady ceny 

1. Pokud si strany v příslušné SoD sjednaly poskytnutí zálohy a 
současně dohodly její účel, je zhotovitel povinen použít ji pouze za 

dohodnutým účelem. Porušení tohoto ustanovení je podstatným 

porušením SoD. 

2. Poskytnutí zálohy (bez ohledu na to, zda je dohodnut její účel) 

může objednatel podmínit poskytnutím dostatečného zajištění jejího 

vrácení, a to zejména z důvodu ochrany objednatele před úpadkem 
zhotovitele, Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli na jeho 

žádost dostatečné zajištění pohledávky na vrácení poskytnuté 

zálohy tak, aby se objednatel stal s touto pohledávkou zajištěným 
věřitelem ve smyslu ust. § 2 písm. g) zákona č. 182/2006 Sb. 

Objednatel není povinen zálohu poskytnout předtím, než bude 

pohledávka na vrácení zálohy dostatečně zajištěna ve smyslu 
předchozí věty; neposkytnutím zálohy z důvodu, že zhotovitel 

neposkytne dostatečné zajištění pohledávky na vrácení zálohy ve 

smyslu předchozí věty, není dotčena povinnost zhotovitele řádně a 
včas provést příslušné dílo. 

3. Nedohodnou-li se strany jinak, je zhotovitel v případě, že mu 

objednatel poskytne zálohu (bez ohledu na to, zda je dohodnut její 
účel), povinen poskytnout objednateli slevu z ceny díla odpovídající 

úroku z poskytnuté zálohy za období ode dne odepsání zálohy 

z účtu objednatele do dne vystavení konečné faktury zhotovitelem 
v souladu se SoD a VOP v roční výši odpovídající dvoutýdenní 

repo sazbě stanovené ČNB platné ke dni uzavření SoD zvýšené o 

sedm procentních bodů . 

4. Pokud se strany nedohodnou jinak, bude záloha započtena proti 

ceně díla, přičemž bude zohledněna v konečné faktuře. V případě 

předčasného ukončení SoD je zhotovitel povinen vrátit poskytnutou 
zálohu do 5 pracovních dnů ode dne, k němuž dojde k předčasnému 

ukončení SoD. 

5. Úhrada ceny díla, příp. etap bude provedena vždy na základě 

příslušné faktury, přičemž: 

a) měsíční faktura bude vystavena vždy do 14 dnů od 

posledního dne příslušného kalendářního měsíce;  
b) dílčí faktura bude vystavena vždy do 14 dnů od provedení 

příslušné etapy, v souladu s čl. III. odst. 5. VOP,   
c) konečná faktura bude vystavena do 14 dnů ode dne 

provedení díla;  

d) zálohová faktura bude vystavena dle platebního kalendáře, 
který je přílohou příslušné SoD.  

Poskytnuté zálohy budou vyúčtovány ve fakturách dle písm. a), b) 

nebo c) tohoto odst. 5. Zálohové faktury musí mít stejné náležitosti 
jako běžné faktury. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb. vystavit nejpozději do 15 dnů 

ode dne přijetí každé jednotlivé zálohy fakturu obsahující veškeré 
náležitosti daňového dokladu, resp. uvedené v těchto VOP. 

6. Fakturovaná částka je splatná vždy do 60 dní ode dne doručení 

příslušné faktury obsahující všechny zákonem a dohodou stran 

stanovené náležitosti objednateli, není-li v příslušné SoD dohodnuto 

jinak. 

7. Místem pro doručení faktur je sídlo objednatele. Při osobním 
doručení faktur musí být faktury předány pracovníkovi podatelny, 

nebo – není-li v sídle objednatele podatelna – pracovníkovi recepce 
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v sídle objednatele. 

8. Zhotovitel je povinen vystavit každou fakturu s náležitostmi 

daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., účetního dokladu dle 

zák. č. 563/1991 Sb. a obchodní listiny dle ust. § 13a zákona; 
mimo tyto údaje je povinen ve faktuře uvést dále číslo smlouvy 

objednatele a číslo objednávky objednatele (je-li vystavena).  

9. Nedílnou přílohou faktur, podstatnou pro jejich proplacení, je vždy 
příslušný protokol potvrzený osobou oprávněnou jednat za 

objednatele v dané věci, s výslovným uvedením, že příslušnou 

fakturu lze proplatit a bez nějž nebude faktura proplacena. Přílohou 
je u faktury: 

a) zálohové - zjišťovací protokol potvrzující splnění podmínek pro 

poskytnutí zálohy, 

b) dílčí - dílčí protokol o předání a převzetí příslušné etapy díla; 

c) měsíční - soupis a ocenění provedeného objemu prací, použitého 

materiálu, dodávek, apod., 

d) konečné - protokol o předání a převzetí díla, který bude mj. obsahovat 

ustanovení s jednoznačným uvedením, že objednatel dílo převzal. 

10. V případě, že faktura nebude mít veškeré zákonem a dohodou stran 
stanovené náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je 

objednatel oprávněn ji vrátit bez zbytečného odkladu k doplnění či 

opravě. Doručením vadné faktury nepočíná běžet lhůta splatnosti 
fakturované částky.  

11. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání a 

převzetí předmětu díla nebo jeho dílčí části po jejich řádném 
ukončení (čl. V. odst. 16 VOP), resp. poslední den příslušného 

kalendářního měsíce (v případě úhrady ceny díla v pravidelné 

měsíční periodě); nebude-li ve SoD dohodnut jiný den 
v kalendářním měsíci (např. desátý, dvacátý, apod.).  

12. V případě převzetí díla či etapy dle čl. V. odst. 16.1 VOP je 

objednatel oprávněn rozhodnout o tom, že pozastaví až 20% ceny 
díla (dále jen pozastávka). Osoba oprávněná jednat za objednatele 

v dané věci připojí poznámku o uplatnění pozastávky a o její výši 

na příslušný předávací protokol, zhotovitel uvede tuto pozastávku 

na faktuře. Právo na zaplacení pozastávky vzniká až po odstranění 

všech případných vad a/nebo nedodělků a předání předmětu díla či 

etapy prostého vad a nedodělků, pozastávka je splatná do 60 dnů 
ode dne obdržení výzvy zhotovitele k její úhradě. 

13. Pokud si strany v příslušné SoD sjednaly poskytnutí jistoty, je 

zhotovitel povinen ji na své náklady objednateli poskytnout. Jistota 
slouží k zajištění veškerých povinností zhotovitele z titulu 

odpovědnosti za vady a záruky za jakost. Poskytuje-li zhotovitel 
v rámci SoD záručních dob více, platí pro trvání doby poskytnutí 

jistoty ta nejdelší. Jistotu poskytne ve formě bankovní záruky a 

za podmínek stanovených objednatelem. 

13.1 Jistotu je zhotovitel povinen předložit objednateli při 

přejímacím řízení dokončeného díla (tj. poslední etapy), a to 

ve formě neodvolatelné bankovní záruky (ust. § 313 a násl. 
zákona) vyplatitelné bez dalšího na první požádání a bez 

námitek od některé banky. Jistota musí být vystavena na 

částku min. 5% ceny díla, tak aby ji bylo možné uplatnit po 

celou záruční dobu. Jistota bude zhotoviteli vrácena po 

uplynutí záruční doby za podmínky, že zhotovitel řádně splnil 

veškeré své povinnosti dle SoD.  

 

V. Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí a svůj náklad. 
Zhotovitel nesmí použít k realizaci díla zaměstnance objednatele; 

pokud to bude nezbytné, může tak učinit jen na základě písemné 

dohody stran za podmínek v ní sjednaných. Vždy však odpovídá 
výlučně sám, resp. jakoby dílo prováděl sám. Zhotovitel je při 

určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele; tím 

není dotčena povinnost zhotovitele upozornit objednatele na 
případnou nevhodnost těchto pokynů. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí 

prostřednictvím kvalifikovaných osob (včetně odborného 
dohledu), bez vad, aby bylo kompletní a zcela funkční a 

splňovalo sledovaný účel. U zhotovitele je předpokládána znalost 

obecně závazných předpisů vztahujících se k předmětu díla a jeho 
realizaci; zhotovitel je v případě, že poruší jakýkoli takový 

předpis, povinen nahradit objednateli v plné výši veškeré škody, 

které mu v této souvislosti vzniknou.  

3. Jsou-li místem plnění prostory objednatele, nesmí zhotovitel 

zahájit provádění díla před absolvováním příslušného školení dle 

čl X. VOP. Provádět dílo mohou osobně zhotovitel, jeho 

zaměstnanci, subdodavatelé apod. (dále též jen osoby zhotovitele 

– termín zahrnuje i samotného zhotovitele), kteří absolvovali 

uvedené školení. Zhotovitel je povinen zajistit proškolení u každé 

nové osoby, která se bude podílet na provádění díla. Nejsou-li 
místem plnění prostory objednatele, pak: 

a) pro případ nutnosti vstupu do prostorů objednatele za 

účelem získávání informací a podkladů pro provádění díla 
jsou osoby zhotovitele oprávněny pohybovat se v těchto 

prostorách pouze se souhlasem objednatele, který pro každý 

konkrétní případ zajistí doprovod; 

b) pro případ, že s prováděním díla je zapotřebí výkonu prací a 

činností podléhajících dozoru IBP a tyto nebudou upraveny 

samostatnou smlouvou (dále jen výkon dozorovaných 

prací), nesmí zhotovitel zahájit výkon dozorovaných prací 

před absolvováním příslušného školení dle čl. X. odst. 1 

VOP. Provádět takové práce mohou pouze osoby 

zhotovitele, které absolvovaly příslušné školení. Zhotovitel 

je povinen zajistit proškolení u každé nové osoby, která se 

bude na výkonu prací podílet. 

4. Pokud zhotovitel provádí dílo dle své dokumentace, odpovídá za 

její soulad s obecně závaznými právními předpisy a je povinen ji 

předložit k vyjádření objednateli v dostatečném předstihu před 
zahájením provádění díla, resp. příslušné etapy; nebyla-li 

příslušná SoD uzavřena též v dostatečném předstihu před 

zahájením provádění díla, dohodnou se strany jinak, což uvedou 
ve SoD. Zhotovitel nesmí svoji dokumentaci použít k provádění 

díla bez předchozího projednání s objednatelem; jejím 

projednáním však není ani částečně dotčena odpovědnost 
zhotovitele za její správnost a úplnost.  

5. Pokud zhotovitel provádí dílo dle dokumentace předané 

objednatelem, je povinen ji použít pouze a výlučně k provádění 

díla dle SoD. Zhotovitel podpisem SoD potvrzuje, že mu byla 

dokumentace předána v dostatečném předstihu a že se 

s příslušnou dokumentací seznámil, odborně ji posoudil, a že je 
způsobilá k provedení díla; nebyla-li příslušná SoD uzavřena též 

v dostatečném předstihu před zahájením provádění díla, 

dohodnou se strany ve SoD jinak. Zhotovitel je povinen 
objednatele písemně upozorňovat na její případné vady, 

neúplnosti, nedostatky apod., a to i průběžně, zjistí-li je v průběhu 

provádění díla. Odpovědnost zhotovitele není nijak dotčena 
případnými vadami dokumentace, které zhotovitel nezjistil, 

ačkoli je zjistit mohl a měl. Pro odpovědnost zhotovitele stran 

dokumentace platí ust. § 551 zákona. 

6. Zhotovitel je také povinen v souladu s ust. § 551 zákona písemně 

upozornit objednatele i na případné vady, neúplnosti, apod. 

v dalších jemu případně předaných podkladech, pokynech, 
materiálech, apod. Nesplní-li zhotovitel svou notifikační 

povinnost dle odst. 5. a 6. tohoto článku V., odpovídá za veškerou 

tím vzniklou škodu. 

7. Zhotovitel je povinen provést i práce, které nejsou uvedeny 

v požadavku (objednávce, specifikaci díla či dokumentaci) 
objednatele, pokud se ukáží nezbytné pro naplnění účelu SoD a 

komplexní provedení díla za účelem zajištění správné a úplné 

funkčnosti předmětu díla, jestliže před započetím provádění díla 
vzhledem ke své odbornosti mohl a měl předpokládat potřebu 

jejich provedení. 

8. Pokud zhotovitel zjistí, že je třeba při provádění díla víceprací, 
resp. méněprací, je zhotovitel povinen je před provedením, resp. 

neprovedením bezodkladně oznámit objednateli a konzultovat 

s ním, a to za účelem uzavření dodatku ke SoD. Zápis v deníku 
je relevantním podkladem pro jejich zahájení, resp. neprovedení, 

pokud je odsouhlasen objednatelem. Objednatel je povinen se 

vyjádřit k zápisu bez zbytečného odkladu poté, co je zhotovitelem 
vyzván k vyjádření.  

9. Objednatel je oprávněn zvýšit nebo snížit rozsah díla, příp. etapy 

nebo požadovat jejich změnu (dále jen změna díla). Změnu díla 

oznámí zhotoviteli písemně nebo zápisem v deníku. Zhotovitel 

pak je povinen změnu díla provést až po její specifikaci a 

odsouhlasení ceny a případné změny termínu v dodatku ke 
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smlouvě o dílo. Objednatel je povinen uplatnit svůj požadavek na 

změnu díla včas, aby ji bylo možné technicky provést. 

10. V případě změny díla je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu od obdržení oznámení objednatele dle odst. 9 tohoto 
článku V., nebo poté, co její nutnost zjistí (odst. 8 tohoto článku 

V.) předložit objednateli položkový rozpočet na požadovanou 

změnu díla, příp. návrh na změnu harmonogramu tak, aby 
zahrnul tuto změnu díla a zajistil dodržení konečného termínu 

plnění. Ceny budou vycházet z nabídky s přihlédnutím 

k aktuálním změnám cen materiálů na trhu; není-li takových cen 
v nabídce, dohodnou je strany samostatně. V případě vlivu 

změny díla na další postup prací, zejména na konečný termín 

provedení, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost neprodleně 
písemně upozornit objednatele, který rozhodne o dalším postupu.  

11. Drobné změny v technických věcech, například různá upřesnění, 

nemající vliv na cenu, termín provedení, příp. na výsledné 
vlastnosti díla, může objednatel požadovat i jen zápisem 

v deníku. Zhotovitel je povinen takové změny provést bez 

zbytečného odkladu přiměřeně povaze změny po oznámení 
požadavku. 

12. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutém termínu 

odstraňovat veškeré nedostatky zjištěné při provádění díla nebo 
oznámené při kontrolách plnění povinností stanovených ve SoD 

nebo VOP. Při zjištění závažného porušení podmínek 

stanovených v SoD nebo VOP je objednatel oprávněn až do 
odvolání nařídit zastavení provádění díla a zhotovitel je povinen 

provádění díla neprodleně zastavit. Tímto však není nijak dotčena 

povinnost zhotovitele provést dílo v dohodnutém termínu. 

13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (takovou 

výzvou se rozumí i příslušný zápis do deníku) v dostatečném 

předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, 
zabudování, nebo který se stane nepřístupný a objednatel je 

povinen se ke kontrole dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez 

oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla 

prokazatelně doručena (resp. s dostatečným předstihem byl 

učiněn příslušný zápis v deníku), může zhotovitel v práci 

pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto 
výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel 

povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na 

termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady 
takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce 

byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu 

zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole 
výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost 

objednatele (kterou se rozumí i příslušný zápis v deníku) odkrýt 

a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se 
ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.  

14. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (takovou 

výzvou se rozumí i příslušný zápis v deníku) v dostatečném 
předstihu k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách 

a objednatel je povinen se k těmto zkouškám dostavit. Bez účasti 

objednatele nesmí zhotovitel žádné zkoušky provádět.  

15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 3 dny 

předem k předání předmětu díla, nedohodnou-li se jinak. 

16. Dílo, příp. etapa, se považují za způsobilé k předání, jsou-li ve 

smyslu ust. § 554 zákona řádně ukončené, tedy bez vad a/nebo 

nedodělků včetně dodávky veškerých komponentů, služeb a po 
úspěšném provedení příslušných zkoušek. Dílo, příp. etapa, se 

považují za provedené, jsou-li způsobilé k předání a předmět díla, 

příp. etapa, jsou v dohodnutém místě předány, o čemž je pořízen 
příslušný protokol. 

16.1 Za řádně dokončené dílo (etapu) se považuje i dílo (etapa), 

které má sice drobné vady a/nebo nedodělky, avšak tyto 
vady a/nebo nedodělky samy ani ve spojení s jinými nejsou 

způsobilé bránit požadovanému, spolehlivému a 

bezpečnému provozu (využití) předmětu díla (etapy). 

17. Jsou-li dílo, příp. etapa, způsobilé k předání, je objednatel 

povinen je převzít v dohodnutém místě a termínu, což splní 

podpisem předávacího protokolu s výslovným uvedením, že je 
přebírá. 

18. Nejsou-li dílo, příp. etapa, způsobilé k předání, neboť při 

předávání vykazují vady a/nebo nedodělky, a objednatel to uvede 

(oznámí) v předávacím protokole vč. popsání příslušných vad 

a/nebo nedodělků (dále jen také oznámené vady), nemusí dílo, 

příp. etapu převzít. Pro případ, že se strany nedohodnou na 

způsobilosti díla k předání do 5 dnů ode dne prvního předávacího 
řízení, dohodnou se nejpozději do dalších 5 dnů na třetí nezávislé 

osobě (odborníkovi), způsobilé posoudit způsobilost díla 

k předání; pokud se na této osobě v dané lhůtě nedohodnou, platí, 
že takovou osobu stanoví objednatel, a to z řad soudních znalců. 

Závěr takové třetí osoby jsou strany povinny respektovat. 

V případě, že dílo bude posouzeno jako nezpůsobilé k předání, je 
zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a předat jeho předmět 

objednateli ve lhůtě stanovené objednatelem. 

19. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem předávacího protokolu 
dle odst. 17 tohoto článku V. VOP objednatel potvrzuje pouze 

existenci, resp. neexistenci případných vad zjevných, nikoli tedy 

skrytých, a pouze laickou kontrolu předmětu díla. 

20. Dílo má vady zejména tehdy, jestliže jeho provedení neodpovídá 

výsledku určenému ve SoD, případně neodpovídá projektové 

dokumentaci nebo brání jeho zejména běžnému užívání, resp. 
užívání popsanému ve SoD. 

21. Zhotovitel je povinen dodat před předáním předmětu díla všechny 

nezbytné doklady blíže specifikované ve SoD. 

 

 

VI. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

1. Vlastníkem předmětu díla je od počátku provádění díla objednatel, 

nebude-li v příslušné SoD dohodnuto jinak. Tím nejsou dotčena 

práva k předmětům duševního či průmyslového vlastnictví, jež jsou 
upravena v čl. IX. těchto VOP. 

2. Pokud zhotovitel provádí dílo (zhotovuje věc) u objednatele, na 

jeho pozemku nebo na pozemku, jenž objednatel opatřil, platí dle 
ust. § 542 odst. 1 zákona, že vlastníkem díla je objednatel. 

3. Vlastnické právo k věci, jež je předmětem údržby, opravy nebo 

úpravy, na zhotovitele v souladu s ust. § 542 odst. 3 zákona 

nepřechází.  

4. Nebezpečí škody na předmětu díla, resp. na věci dle předchozích 

odstavců tohoto čl. VI. VOP nese vždy od počátku provádění díla 
do jeho úplného a kompletního (tedy včetně všech případných etap) 

předání zhotovitel. 

5. Ustanovení odstavců 2 až 4 tohoto článku VI. se nepoužijí 
v případě, je-li předmětem díla nehmotné dílo. 

 

VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla po dobu 60 měsíců ode dne 

předání předmětu díla objednateli na základě předávacího 

protokolu, není-li v příslušné SoD dohodnuto jinak. V případě 
nehmotného díla však záruka neskončí před uplynutím záruční 

doby vlastního díla, pro nějž je nehmotné dílo podkladem (dále jen 

vlastní dílo); tato záruka se vztahuje na nehmotné dílo v podobě, 
v němž vyhovuje právním, technickým a faktickým požadavkům 

(tj. požadavkům na použité technické normy, navrhované stavební 

materiály, geologické poměry pozemků apod.) relevantním ke dni 
jeho předání objednateli. 

2. Strany se dohodly, že objednatel má vedle zhotovitelem poskytnuté 
záruky také práva z odpovědnosti za vady dle ust. § 560 a násl. 

zákona v rozsahu, jak je dále v tomto článku VII. uvedeno 

(ustanovení § 560 odst. 2 věty druhé zákona se tedy nepoužije). 

3. Záruční doba díla a doba trvání odpovědnosti za vady dle ust. § 562 

odst. 2 písm. c) zákona se prodlužuje o dobu, po kterou nelze 

předmět díla užívat pro vady, na které se vztahuje záruka, resp. 
odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

4. Objednatel musí oznámit vady písemně (příp. faxem či mailem) bez 

zbytečného odkladu. 

5. V případě oznámení vad při zjištění vadného plnění (tedy při vzniku 

vady nebo projevení se vady) při prohlídce dle ust. § 562 odst. 1 

zákona, resp. uvedených v předávacím protokole, nebo zjištěných 
kdykoli následně po předání díla se strany dohodly a platí, že 

objednatel požaduje jejich odstranění a Zhotovitel je povinen 

bezplatně odstranit oznámené vady v termínu dle tohoto článku 
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VII. VOP, a to dodáním náhradního plnění, resp. plnění chybějícího 

nebo opravou, je-li vada opravitelná. Pokud vada není opravitelná, 

je zhotovitel povinen poskytnout slevu z ceny díla. Zhotovitel je 

povinen nahradit objednateli veškeré účelně vynaložené náklady, 
které objednateli vzniknou v souvislosti s uplatněním práv z titulu 

záruky za jakost či odpovědnosti za vady. V oznámení vady je 

objednatel oprávněn uplatnit i jiná práva z titulu záruky za jakost či 
odpovědnosti za vady, která vyplývají z právních předpisů (zejména 

pak právo na slevu v případě odstranitelných vad a právo odstoupit 

od smlouvy). 

6. Oznámené vady je zhotovitel povinen odstranit v termínu 

dohodnutém v příslušné SoD. Strany se mohou ve SoD též 

dohodnout, že zhotovitel se nejprve, nejpozději do 24 hodin od 
oznámení, dostaví k analýze oznámených vad, na základě níž bude 

termín odstranění oznámených vad teprve dohodnut. Nedojde-li 

k dohodě o termínu odstranění oznámených vad, je zhotovitel 
povinen oznámené vady odstranit nejpozději v přiměřené lhůtě, 

kterou stanoví objednatel v oznámení vady. Platí, že termíny 

odstranění se stanovují u vad, jež nevyžadují vyřazení zařízení 
z provozu, ve dnech a u vad, jež vyřazení zařízení z provozu 

vyžadují, v hodinách. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud se bez omluvy nedostaví 
k analýze vad ani do tří dnů (v případě vad nevyžadujících vyřazení 

zařízení z provozu), resp. tří hodin od oznámení (v případě vad 

vyžadujících vyřazení zařízení z provozu), je povinen oznámené 
vady odstranit nejpozději do 15 dnů (v případě vad nevyžadujících 

vyřazení zařízení z provozu), resp. do 48 hodin od jejich oznámení 

(v případě vad vyžadujících vyřazení zařízení z provozu). 

8. Pokud by vady díla objednateli bránily ve spolehlivém a bezpečném 

užití předmětu díla, je zhotovitel povinen odstranit oznámené vady 

ve shora uvedených termínech, i když neuznává, že za ně odpovídá. 
Zhotovitel je povinen objednateli písemně oznámit, že svoji 

odpovědnost za vady neuznává do 5 dnů ode dne oznámení vad 

objednatelem, jinak se má za to, že za vady odpovídá. Pokud 
zhotovitel v uvedené lhůtě objednateli oznámí, že svou 

odpovědnost za vady neuznává, dohodnou se strany nejpozději do 3 

dnů od tohoto oznámení na třetí nezávislé osobě (odborníkovi), 
způsobilé posoudit vady a odpovědnost za ně. Pokud se na této 

osobě v dané lhůtě strany nedohodnou, platí, že takovou osobu 

stanoví objednatel, a to výlučně z řad soudních znalců; tímto 
ujednáním není dotčena povinnost zhotovitele odstranit vady dle 

předchozí věty, tedy v termínu dle SoD, resp. VOP. Závěr takové 

třetí osoby jsou strany povinny respektovat. Náklady na odstranění 
vad pak budou uhrazeny podle závěru třetí osoby. Pokud vady díla 

nebrání objednateli předmět díla bezpečně užívat, započne 

zhotovitel odstraňovat vady až po posouzení odpovědnosti shora 
uvedenou třetí osobou s tím, že nebude-li zhotovitel podle tohoto 

posouzení za předmětné vady odpovídat, provede jejich odstranění 

na základě samostatné smlouvy o dílo. 

 

 

VIII. Zajištění závazků 

1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. kterékoli 

jeho etapy vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,1% z ceny díla, resp. příslušné etapy, za každý i započatý den 

prodlení.  

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním oznámených vad 
vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% 

z ceny díla, nejméně však 1000,- Kč za každý byť započatý den, 

příp. je-li termín dohodnut, resp. určen v hodinách, za každou byť 
započatou hodinu prodlení a za každou vadu. 

3. Trvá-li prodlení s odstraněním oznámených vad déle jak 3 dny, 

resp. je-li termín dohodnut, resp. určen v hodinách, 8 hodin, je 
objednatel na náklady zhotovitele oprávněn vady odstranit sám, 

popř. prostřednictvím třetí osoby; tím není dotčeno právo 

objednatele na náhradu škody, ani záruka poskytnutá zhotovitelem. 
Využije-li objednatel tohoto práva, je zhotovitel povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši, jež odpovídá době prodlení 10 dní, resp. je-

li termín dohodnut, resp. určen v hodinách, 24 hodin. 

4. V případě, že zhotovitel nárokuje v rozporu s ust. čl. III. odst. 4 

VOP vyšší cenu díla než jaká odpovídá skutečné realizaci, má 

objednatel právo na smluvní pokutu ve výši trojnásobku rozdílu 

mezi částkou, kterou zhotovitel vyfakturoval a cenou skutečné 

realizace. 

5. Za porušení každé jednotlivé povinnosti stanovené v čl. IX a X. 
VOP se strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 20.000,- Kč. 

Neodstraní-li zhotovitel protiprávní stav (stav způsobený porušením 

v čl. IX a X. VOP uvedených povinností nebo zákazů), resp. trvá-li 
takové porušení déle než jeden den, je povinen platit smluvní 

pokutu 20.000,- Kč za každý i započatý den, a to až do doby, kdy 

bude protiprávní stav odstraněn. 

6. Poruší-li některá ze stran nějaký Závazek ochrany (tj. závazek dle 

čl. IX. odst. 6 věty první VOP), vzniká druhé smluvní straně nárok 

na smluvní pokutu ve výši 1,000.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení tohoto závazku. 

7. Výše (částka, či %) shora uvedených smluvních pokut platí, není-li 

ve SoD dohodnuto jinak. Je-li výše smluvní pokuty vázána na 
procentuelní část (%) ceny díla, rozumí se touto cenou cena díla 

včetně DPH. 

8. Smluvní pokutu je povinná smluvní strana povina zaplatit druhé 
smluvní straně do 5 dnů od výzvy k jejímu zaplacení. Zaplacením 

smluvních pokut nebo úroků z prodlení zůstává právo oprávněné 

smluvní strany na náhradu škody nedotčeno, a to v plném rozsahu. 
Smluvní pokutu je objednatel oprávněn bez dalšího započíst proti 

celkové ceně díla. 

9. Smluvní strana je povinna zaplatit smluvní pokutu bez ohledu na to, 
zda zavinila porušení zajištěné povinnosti, ledaže toto porušení 

povinnosti zavinila druhá smluvní strana. 

 

 

IX. Jiná ujednání, práva a povinnosti stran 

1. Pro okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc) platí ust. § 374 a 
násl. zákona. Pro počítání času platí ust. § 122 zákona č. 40/1964 

Sb.  

2. Nedohodnou-li se strany jinak, je zhotovitel povinen oznámit 
objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na plnění 

SoD, zejm. informovat objednatele o všech subdodavatelích, které 

hodlá použít a dále, které skutečně v průběhu provádění díla 
používá (každou změnu je povinen předem písemně oznámit 

objednateli). Zhotovitel však bere na vědomí, že do prostorů 

objednatele nebudou vpuštěni subdodavatelé, kteří (nebo jejichž 
zaměstnanci, případně osoby, které pro ně vykonávaly nějakou 

činnost) se při předchozí spolupráci s objednatelem buď přímo, 

nebo v součinnosti s jinou osobou dopustili trestného činu, 
přestupku nebo správního deliktu.  

3. Pro případ sporů vyplývajících ze SoD, které se nevyřeší smírem, 

jsou strany oprávněny obrátit se na soud. Místně příslušným 
soudem je soud, do jehož obvodu spadá sídlo objednatele. 

4. Smluvní strany nejsou oprávněny jednostranně započíst své 

pohledávky bez předešlého písemného souhlasu, resp. písemné 

dohody, pokud není v těchto VOP nebo SoD stanoveno jinak. 

5. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že v souladu s ustanovením 

§ 525 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb. se dohodly na tom, že 
zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele postoupit jakékoli své pohledávky související 
s příslušnou SoD. 

6. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat 

před třetími osobami důvěrné informace (dále jen Informace) a 
skutečnosti tvořící obchodní tajemství (dále jen Obchodní 

tajemství), které si vzájemně poskytly a označily je tak (tím nejsou 

dotčeny obchodní tajemství ani důvěrné informace jak jsou uvedeny 
v zákoně) v rámci plnění SoD (dále jen Závazek ochrany). 

6.1 Za důvěrné se vždy považují veškeré objednatelem poskytnuté 

listiny v rámci plnění SoD, zejména pak dokumentace, 

návody, katalogy náhradních dílů, apod. 

6.2 Závazek ochrany utajení trvá po celou dobu trvání 

Obchodního tajemství a u Informací do jejich odvolání 
objednatelem.  

6.3 Obchodní tajemství a Informace smí strany použít pouze za 

účelem plnění příslušné SoD, nesmí je jakkoli poskytnout třetí 
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osobě bez předchozího projednání a písemného souhlasu 

druhé strany, ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své 

potřeby. 

6.4 Pokud zhotovitel použije k plnění SoD subdodavatele, je 
povinen zajistit Závazek ochrany dle tohoto článku i ve 

vztahu k němu, resp. každé další osobě, kterou k plnění svých 

závazků ze SoD použije; zhotovitel plně odpovídá za ochranu 
Informací a Obchodního tajemství těmito osobami. 

6.5 Závazek ochrany se vztahuje i na Informace a Obchodní 

tajemství třetích osob, které byly některé ze smluvních stran 
touto osobou, resp. s jejím svolením v souvislosti se SoD a 

jejím plněním poskytnuty. 

7. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že výsledek činnosti 
(předmět díla) nebude zatížen jakýmikoli právy třetích osob. 

V případě, že hodlá pro plnění příslušné SoD využít jakákoli práva 

třetích osob, je povinen oznámit takovou skutečnost objednateli 
před uzavřením SoD, a to nejpozději před užitím práva třetí osoby. 

Neoznámí-li zhotovitel uvedenou skutečnost vůbec nebo neoznámí-

li ji nejpozději před užitím práva třetí osoby, má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 1,000.000,- Kč za každý jednotlivý 

případ porušení uvedené povinnosti. 

8. Pro nakládání s nehmotným dílem platí následující ustanovení. 

8.1 Zhotovitel je oprávněn poskytnout nehmotné dílo jiným 

osobám než objednateli pouze na základě písemné dohody 

s objednatelem; pokud zhotovitel poskytne nehmotné dílo 
třetí osobě, aniž by o tom uzavřel s objednatelem písemnou 

dohodu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ; tím není dotčeno 
právo objednatele na náhradu případně vzniklé škody, kterou 

je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu. 

8.2 Objednatel je oprávněn použít nehmotné dílo pouze pro své 
potřeby, zejm. pak za účelem provozování, údržby, oprav, 

rekonstrukce, zhotovení, provedení, výstavby, apod. toho, co 

je dílem, resp. předmětem díla řešeno. Objednatel je oprávněn 

poskytnout nehmotné dílo též třetí osobě, která pro 

objednatele provádí činnost řešenou nehmotným dílem (tj. 

zhotoviteli vlastního díla). Nejde-li o případ uvedený 
v předchozí větě, je objednatel oprávněn poskytnout 

nehmotné dílo třetí osobě pouze na základě písemné dohody 

se zhotovitelem. Pokud objednatel poskytne nehmotné dílo 
třetí osobě, aniž by o tom uzavřel se zhotovitelem písemnou 

dohodu, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

50.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

8.3 Pro nakládání s nehmotným dílem se nepoužije ust. § 558 

zákona. Bude-li předmětem nehmotného díla podle příslušné 

SoD výsledek činnosti, resp. vznikne-li z činnosti zhotovitele 
během provádění nehmotného díla výsledek, který může být 

chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví (dále jen chráněný výsledek), je zhotovitel 
povinen písemně oznámit objednateli takovou skutečnost před 

uzavřením příslušné SoD, resp. bez zbytečného odkladu poté, 

co ji zjistí; neoznámí-li zhotovitel tuto skutečnost objednateli 
bez zbytečného odkladu, má objednatel právo na smluvní 

pokutu ve výši 1,000.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 
Povinnosti uvedené v tomto odstavci se na zhotovitele 

vztahují i v případě, kdy nehmotné dílo provádí 

prostřednictvím třetích osob, v takovém případě je zhotovitel 
povinen zajistit, aby příslušné třetí osoby byly zavázany ve 

stejném rozsahu jako zhotovitel, neučiní-li tak, má objednatel 

právo na smluvní pokutu ve výši 1,000.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

8.4 Nastane-li případ dle odstavce 8.3 tohoto čl. VIII., jsou strany 

povinny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů 
po doručení oznámení dle odstavce 8.3 tohoto čl. VIII. uzavřít 

smlouvu, ve které upraví zejména všechny podstatné 

náležitosti a další případná práva a povinnosti stran, na 
základě níž se objednatel stane majitelem chráněného 

výsledku, případně jeho spolumajitelem nebo oprávněným 

nabyvatelem licence (výhradní, na dobu neurčitou) k němu. 
Rozsah objednatelem nabytých práv (vlastnického, 

spoluvlastnického, nebo licence) bude odpovídat především 

charakteru a účelu nehmotného díla a míře příspěvku 

objednatele k jeho vzniku. Zhotovitel poskytne objednateli 

právo k takovému nehmotnému dílu, resp. převede na něj 

toto právo bezplatně (s dále v odst. 9. tohoto čl. VIII. 

uvedenou výjimkou), nebude-li v příslušné smlouvě 
dohodnuto jinak. Práva a povinnosti původce nehmotného 

díla podle zvláštních předpisů nejsou dotčeny. Zhotovitel je 

povinen učinit vše (i podle zvláštních právních předpisů) tak, 
aby objednatel mohl získat shora uvedené postavení. Příslušná 

smlouva (např. licenční) upraví oprávnění zhotovitele 

k dalšímu použití nehmotného díla dle odstavce 8.3 tohoto 
čl. VIII. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že na uzavření 

smlouvy netrvá, potom, pokud se strany nedohodnou jinak, 

platí, že zhotovitel poskytuje objednateli bezplatně nevýhradní 
licenci k předmětu díla, a to na dobu, po kterou je to pro 

objednatele ekonomicky využitelné, resp. na dobu využívání 

předmětu nehmotného díla objednatelem.  

9. Pokud obecně závazný právní předpis stanoví úplatnost jako 

podstatnou náležitost smlouvy dle čl. VIII. odst. 8.4 VOP, bude 

stranami dohodnuta úplata nejvýše do 30% ceny nehmotného díla 
(bez DPH), ledaže by dle příslušných právních předpisů bylo nutno 

sjednat vyšší úplatu; v takovém případě bude sjednána úplata 

v nejnižší přípustné výši. 

10. Strany se dále dohodly, že pokud by jakékoli ustanovení SoD nebo 

VOP bylo nebo se dostalo do rozporu s kogentním ustanovením 

obecně závazného právního předpisu, nebude tím za předpokladu, 
že takové neplatné ustanovení lze oddělit od ostatního obsahu, nijak 

dotčena platnost ostatních ustanovení uvedených dokumentů. 

Smluvní strany vyvinou úsilí, aby neplatné ustanovení nahradily 
ustanovením platným tak, že nové znění bude svým hospodářským 

účelem pokud možno co nejblíže neplatnému ustanovení a účelu 

SoD. 

11. Objednatel je oprávněn požadovat kdykoli před zahájením 

provádění díla nebo i v jeho průběhu, aby zhotovitel předložil 

pojistnou smlouvu, případně pojistný certifikát, o pojištění 
odpovědnosti vůči třetím osobám s min. výší pojistné částky 20 mil. 

Kč s max. spoluúčastí ve výši 20 tis. Kč. Zhotovitel je povinen ji 

nejpozději do 30 dnů od výzvy předložit, dále je povinen tuto 
smlouvu udržet po celou dobu provádění díla a ještě po dobu 

záruční lhůty, v účinnosti včetně minimální výše pojistné částky, 

resp. spoluúčasti. Při porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto 
odstavci má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 200.000,- 

Kč za každý jednotlivý případ porušení. Mimo to má objednatel 

právo od SoD odstoupit. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 
právo objednatele právo na náhradu škody v celém rozsahu; a to ani 

škody, která vznikne v důsledku odstoupení. 

 

 

X. Podmínky vstupu do místa plnění objednatele a působení v něm  

1. Objednatel, pokud mu to ukládá obecně závazný právní předpis, 
provede školení osob zhotovitele, jež má platnost po dobu 

stanovenou příslušnými právními předpisy, popř. 1 rok, pokud 

z příslušných právních předpisů doba platnosti školení nevyplývá. 
Obsahem školení bude seznámení s povinnostmi a s příslušnými 

předpisy v oblasti BOZP, OŽP a PO, a to jak povinností uvedených 
v tomto článku v následujících odstavcích., tak i dalších. 

1.1 Podléhá-li místo plnění dozoru IBP, objednatel proškolí 

pouze určené osoby zhotovitele, jež jsou pak povinny 
proškolit ostatní osoby zhotovitele. 

1.2 Při školení předá objednatel zhotoviteli proti podpisu 

příslušnou dokumentaci ŽP, BOZP a PO místa plnění (požární 
poplachové směrnice, požární řády, evakuační plány, aj.), 

seznámí jej s rozmístěním a s druhy PHP hydrantů, s místy a 

způsoby vypínání el. proudu, plynu, vody a topení, dále jej 
seznámí s riziky dle ust. § 101 zák. č. 262/2006 Sb. 

1.3 O školení bude proveden zápis podepsaný zhotovitelem, který 

je odpovědný za seznámení všech dalších zaměstnanců a 
subdodavatelů zhotovitele s obsahem školení. Zhotovitel je 

povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli 

doklady o uvedeném školení osob zhotovitele. Zápis musí 
obsahovat osnovu školení, prezenční listinu účastníků školení, 

seznámení zhotovitele s cestami pro chůzi a dopravu a 
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vzájemné informování o rizicích.  

2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat (a jejich 

dodržování zajistit také u všech osob zhotovitele) veškeré obecně 

závazné právní předpisy (zejm. předpisy bezpečnostní, protipožární, 
předpisy v oblasti ochrany životního prostředí včetně předpisů 

upravujících nakládání s odpady, chemickými látkami a přípravky, 

s obaly, ochrany ovzduší a nakládání s vodami, příslušné vyhlášky 
Českého báňského úřadu, Českého úřadu bezpečnosti práce, 

nařízení vlády), a dále též interní předpisy objednatele, se kterými 

byl zhotovitel seznámen. Těmito VOP pak nejsou dotčeny 
povinnosti zhotovitele, které pro něj plynou z obecně závazných 

právních předpisů, zejména pak z části páté zákona č. 262/2006 Sb. 

(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), ze zákona č. 309/2006 Sb. 

a dalších obecně závazných právních předpisů, které s těmito 

zákony, resp. úpravou BOZP souvisí; zhotovitel je povinen tyto 

zákony plnit a dodržovat. 

3. Objednatel je oprávněn provádět i namátkové kontroly za účelem 

zjišťování dodržování obecně závazných právních předpisů, 

internách předpisů objednatele, s nimiž byl zhotovitel seznámen 
v souladu s předchozím odst. 2, a podmínek stanovených ve SoD 

nebo VOP. Zhotovitel je povinen umožnit pověřenému zaměstnanci 

objednatele, který je mj. oprávněn koordinovat výkon pracovních 
činností zhotovitele (PO, BOZP, ŽP), vstup do místa plnění za 

účelem provedení kontroly.  

4. Zhotovitel je povinen k zajištění školení a/nebo povolení vstupu do 
objektů objednatele dodat objednateli alespoň 5 dní před zahájením 

provádění díla jmenný seznam všech osob zhotovitele, jež se budou 

podílet na provádění díla (dále jen seznam), a tento včas a řádně 
aktualizovat. Dále je povinen ustanovit nejméně jednu osobu 

odpovědnou za kontakt stran, za převzetí místa plnění, pokud bude 

předáno, a spolupráci při dodržování předpisů PO, BOZP, OŽP. 
Stejnou povinnost má i objednatel. Použije-li zhotovitel k provádění 

díla cizince, pak je povinen to oznámit objednateli, dále je povinen 

pro ně zajistit na své náklady jak shora uvedené školení, a to tak a 
v takovém rozsahu, aby byli schopni rychlého a spolehlivého 

dorozumívání s ostatními zaměstnanci zhotovitele, objednatele, 

příp. dalších osob a s příslušnými správními orgány, tak seznámení 
s provozní dokumentací. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že po dobu provádění díla se mohou 

v místě plnění pohybovat i jiné osoby, zejm. zaměstnanci 
objednatele a bere na vědomí, že je povinen je neomezovat svou 

činností v jejich činnosti, resp. omezit je jen v míře nezbytně nutné 

pro provedení díla. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli 
pohyb takových osob. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že na místo plnění smí vstoupit a budou 

vpuštěny jen osoby ze seznamu; ostatní smí na místo plnění 
vstupovat jen v doprovodu objednatele nebo zhotovitele, což musí 

být zapsáno v deníku. Osoby zhotovitele jsou povinni mít 

viditelně označen oděv či ochrannou přilbu svojí firmou. 

7. Pokuty případně uložené příslušnými správními orgány objednateli 

v důsledku nedodržení podmínek uvedených ve SoD, VOP nebo 

v obecně závazných právních předpisech zhotovitelem, resp. z toho 
vzniklé škody nese zhotovitel a objednatel je oprávněn je bez 

dalšího započíst proti ceně díla; mimo to je zhotovitel povinen 
provést nápravu škod na vlastní náklady v termínu stanoveném 

objednatelem. 

7.1 Ochrana a tvorba životního prostředí 

7.1.1 Strany se dohodly, že zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti OŽP a 

nakládání s odpady, že je povinen při plnění smlouvy udržovat 

v maximální možné míře pořádek a čistotu v místě plnění, na své 

náklady odstraňovat odpad a nečistoty vzniklé jeho činností, zajistit 

odstranění vzniklých odpadů v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. a jeho 

prováděcími vyhláškami, zejména však třídit odpad dle jednotlivých 

druhů a kategorií, shromažďovat ho na označených místech v určených 

nádobách (kontejnerech) a předávat ho jen osobám majícím oprávnění 
pro nakládání s danými druhy odpadů (s ostatními nebo nebezpečnými 

odpady). Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou 

dokladovou evidenci vyplývající z uvedeného zákona a na vyžádání 

objednatele je povinen ji předložit. Je-li v místě plnění zaveden systém 

separovaného sběru využitelných složek komunálního odpadu a 

zhotovitel bude vyzván k zapojení se do tohoto systému, je povinen se 

do něj neprodleně zapojit, dodržovat jej a podílet se na nákladech 

spojených s odstraněním odpadů v dohodnuté výši. 

7.1.2 Nesplní-li zhotovitel povinnost zajišťovat čistotu v místě plnění a na 

příjezdových komunikacích, zajistí toto na jeho náklady objednatel 
s tím, že veškeré případné pokuty či náhrady škody uložené objednateli 

v této souvislosti je povinen uhradit zhotovitel.  

7.1.3 Zhotovitel je povinen dostatečně zajistit své prostředky k provádění díla 

(např. auta, stav. mechanizace, aj.) proti případnému úniku provozních 

náplní do půdy či vod a bezdůvodně neponechávat v běhu motory. 

Zhotovitel nesmí provádět v místě plnění údržbu svých prostředků a 

doplňování provozních náplní, není-li ujednáno jinak. 

7.1.4 Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout seznam 
nebezpečných chemických látek a přípravků a kopie bezpečnostních 

listů, s nimiž v místě plnění nakládá, a nakládat s nimi dle zák. č. 

350/2011 Sb. 

7.1.5 Zhotovitel je povinen při plnění SoD dodržovat zák. č. 114/1992 Sb., 

zejména nepoškodit dřeviny, případně jiné porosty v obvodu místa 

plnění. Povolení ke kácení dřevin je zhotovitel povinen projednat 

s vlastníkem pozemku a postupovat při něm podle zák. č. 114/1992 Sb. 

7.1.6 Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 

254/2001 Sb., vztahující se k předmětu díla, zejména při nakládání se 

závadnými látkami. 

7.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

7.2.1 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o BOZP, 

je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo 
zanedbáním bezpečnostních předpisů (zejm. příslušných ustanovení 

zákoníku práce, nařízení vlády, kterými se zákoník práce provádí, 

zákona č. 309/2006 Sb., příp. dalšími obecně závaznými právními 

předpisy). 

7.2.2 Osoby zhotovitele jsou povinni dbát pokynů objednatele (zejm. bezp. 

technika, vedoucího pracoviště apod.). Při zjištění porušení předpisů 

BOZP osobami zhotovitele je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle 

pokynů objednatele vč. respektování zákazu práce či vykázání 
příslušných osob z místa plnění. 

7.2.3 Předmětem školení dle čl. X odst. 1 VOP je v oblasti BOZP zejm. 

vymezení rozsahu práce, pracovního postupu i cest pro chůzi a dopravu. 

Zvláštní důraz je kladen na zásady BOZP, které je nutno upřesnit i 

dodržovat v souvislosti s výrobní činností objednatele a převzetím místa 

plnění. Součástí školení zásad BOZP je i upozornění na všechna 

nebezpečná místa, kde existuje zvýšené riziko vzniku pracovních úrazů 

a vymezení odpovědnosti u jednotlivých pracovních prostorů, včetně 
seznámení s pracovními riziky. Další součástí školení je seznámení 

s havarijním plánem a umístěním prostředků první pomoci. V případě, 

že dojde k poškození zdraví pro závadnosti pracovního prostoru, u nějž 

nebyla žádné ze stran určena odpovědnost, přechází odpovědnost na 

zaměstnavatele poškozeného zaměstnance. 

7.2.4 Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat tyto základní 

pokyny: 

a) Osoby zhotovitele jsou povinny používat při práci stanovené 

ochranné prostředky a pomůcky splňující požadavky vyplývající 

z obecně závazných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu. Zhotovitel je 

povinen je zajistit, jakož i vyžadovat a kontrolovat jejich 

používání, dále je povinen používat pouze ta elektrická a ostatní 

zařízení, která jsou v souladu se zvláštními právními předpisy 

(zejm. zák. č. 22/1997 Sb., zák. č. 102/2001 Sb., nař. vlády č. 
378/2001 Sb., atd.) a mají předepsané revize a další potřebné 

doklady pro provozování podle platných předpisů a norem. Na 

vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit tyto platné 

doklady. 

b) Zhotovitel je povinen jmenovat odpovědného zaměstnance, který 

bude organizovat a řídit osoby zhotovitele, přidělovat práci jen 

osobám zdravotně a odborně způsobilým a bude mít stanovenou 
odpovědnost za zajišťování BOZP všech podřízených 

zaměstnanců. Dále je povinen zajistit pracoviště a pracovní 

prostředí dle ust. § 2 zákona č. 309/2006 Sb. Jmenovat 

odpovědného zaměstnance je povinen i v případě, že se jedná o 

dvoučlennou pracovní skupinu.  

c) Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v místě plnění, zejm. je 

povinen odvážet přebytečný materiál, jenž se vyskytuje během 

provádění prací na místa uvedená v zápise o předání místa plnění, 
je povinen zabezpečit svěřené pracovní prostory, cesty a 

chodníky, přejezdy apod. Veškerá bezpečnostní opatření je 

povinen vést v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy, 

zejm. pak zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 

Sb., a navazujícími předpisy, ČSN a pokyny objednatele i 
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případně zvyklostmi mezi stranami zavedenými. 

d) Místo plnění a samostatné prostory pracovišť je zhotovitel 

povinen zabezpečit dle případných dalších pokynů objednatele. 
e) Osoby zhotovitele jsou povinny se zdržovat jen v místě plnění, 

kde plní pracovní povinnosti; při vstupu na ně jsou povinny užívat 

jen určených komunikací.  

f) Shromažďovat a ukládat materiál je zhotovitel povinen jen 

v objednatelem určených prostorách. 

7.2.5 Zhotovitel je povinen oznámit každé přerušení i zahájení práce 

objednateli s pořízením zápisu např. v deníku, dále vést evidenci všech 

osob zhotovitele na směně a na výrobní dispečink objednatele hlásit 
jejich počty při zahájení i při opouštění místa plnění při ukončení 

směny. Evidenci je povinen mít k dispozici v deníku. 

7.2.6 Každý vzniklý pracovní úraz osoby zhotovitele, která se podílí na 

realizaci díla, je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit objednateli tak, 

aby objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a 

okolností úrazu. 

7.2.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby zhotovitele dodržovaly zákaz 
požívání alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek, jejich 

donášení na místo plnění, jakož i vstupu na něj pod jejich vlivem. 

Dodržování zákazu je zhotovitel povinen kontrolovat pomocí dechové 

zkoušky, resp. odborným vyšetřením u lékaře, kterým jsou osoby 

zhotovitele povinny se podrobit. O kontrolách je povinen vést záznamy. 

Při pozitivním výsledku nebo odmítnutí dechové zkoušky musí být 

osoby zhotovitele vykázány z místa plnění a zavedeno další řízení. 

Objednatel má právo provádět namátkové kontroly dodržování zákazu. 

7.3 Požární ochrana 

7.3.1 Povinnosti stran v oblasti PO vyplývají z obecně závazných právních 

předpisů a ČSN. 

7.3.2 Osoby zhotovitele jsou povinny dbát pokynů a podrobit se působnosti 

objednatele v oblasti PO dle obecných i jeho interních předpisů pro 

výkon dané kontrolní činnosti.  

7.3.3 Členění provozních činností dle požárního nebezpečí viz. § 4 zák. č. 

133/1985 Sb. Při provádění vlastních činností dle ust. § 4 odst. 2 či 3 

zák. č. 133/1985 Sb. v místě, kde objednatel takové činnosti 

nevykonává, je zhotovitel povinen je provádět jen s jeho souhlasem. 

Dále je povinen zpracovat příslušnou dokumentaci PO dle ust. § 27 

vyhl. č. 246/2001 Sb. a zajistit seznámení všech osob zhotovitele, které 

budou tyto činnosti provádět; dokumentaci PO je povinen předat 

objednateli, který zajistí seznámení svých zaměstnanců. 

7.3.4 Zhotovitel je dále povinen: 

a) respektovat zásady PO, plnit a dodržovat související právní 

předpisy a technické normy,  

b) stanovit protipožární opatření a vyžadovat zajištění PO při 

provozování činností či objektů se zvýšeným požárním 

nebezpečím u všech osob zhotovitele, 

c) zajistit proškolení všech osob zhotovitele před vstupem na místo 

plnění a započetím práce o PO dle § 16 zák. č. 133/1985 Sb. a § 

23 vyhl. č. 246/2001 Sb., dále jejich seznámení s příslušnou 

dokumentací PO, rozmístěním a druhy PHP, hydrantů, s místy a 

způsoby vypínání el. proudu, plynu, vody a topení. 

d) dodržovat při provozování činností nebo objektů jejich požární 

zabezpečení (vybavení příslušnými věcnými prostředky PO, volné 

únikové cesty, požární vodovody, apod.),  

e) provádět kontrolní činnost v místech plnění v souladu s předpisy o 

PO,  

f) při svařování dodržovat příslušná ustanovení obecně závazných 

právních předpisů a technických norem. 

g) v případě vzniku požáru postupovat podle předaných příslušných 

požárních poplachových směrnic, což jej nezbavuje povinnosti 

ohlásit vznik požáru hasičskému záchrannému sboru a dalším 

příslušným státním orgánům. 

7.4 Deník 

7.4.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla do dne 

předání díla, jehož předmětem je jakákoli stavba, deník, a to minimálně 

v rozsahu a způsobem uvedeným v ust. § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. 

7.4.2 Zhotovitel je povinen uložit deník na místě plnění tak, aby k němu měl 

přístup zástupce objednatele po celou dobu výkonu pracovní činnosti, 

minimálně však v době, kdy je na pracovišti prováděno plnění díla nebo 
kdy se na pracovišti zdržují osoby s vědomím zhotovitele. 

7.4.3 Zhotovitel je povinen vést (nad rámec vyhl. č. 499/2006 Sb.) v deníku 

denní záznamy s tímto minimálním obsahem: 

a) datum, 

b) počet pracovníků zhotovitele účastněných na díle, 
c) počasí, 

d) popis prováděných činností, 

e) případné mimořádné události, např.: 

- pracovní úrazy, 

- kolize s jinými zhotoviteli, 

- pozastavení provádění díla včetně důvodů pozastavení, 

- oznámení zakrytí části díla, 

- oznámení nutnosti víceprací, 
f) záznamy o kontrolách místa plnění a zjištěné nedostatky, 

g) oznámení o odstranění nedostatků zjištěných objednatelem nebo 

třetí osobou, 

h) oznámení termínu připravovaných zkoušek a přejímky, 

i) vstup třetích osob na místo plnění. 

7.4.4 Objednatel podepisuje tyto denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým 

zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich 
odstranění a zapisuje požadavky objednatele ve věci provádění díla. 

7.4.5 Zhotovitel je povinen provádět zápisy v deníku v tolika vyhotoveních, 

aby objednatel mohl obdržet dvě. Zhotovitel je povinen na výzvu 

objednatele mu tato dvě vyhotovení každého zápisu předat. Objednatel 

přebírá od zhotovitele originál deníku po předání a převzetí díla. 

7.4.6 Zápisy v deníku nejsou způsobilé měnit obsah práv a povinností 

vyplývajících z ustanovení SoD ani VOP, není-li ujednáno jinak.  

 

 

XI. Zánik smlouvy o dílo 

1. SoD může být ukončena, kromě jejího splnění, dohodou nebo 
odstoupením z důvodů stanovených SoD, VOP nebo obecně 

závaznými právními předpisy. 

2. Za podstatné porušení povinností zhotovitele dle SoD, pro které 
může objednatel od SoD okamžitě odstoupit, se kromě situace 

předpokládané ustanovením § 345 zákona rozumí též případ, kdy 

zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost dle SoD poté, co již byl 

dvakrát písemně upozorněn na porušení kterékoli (i jiné) smluvní 

povinnosti (jednotlivá upozornění se taktéž mohou týkat různých 
smluvních povinností). Objednatel může dále odstoupit od SoD též 

v případě zahájení výkonu rozhodnutí, exekuce nebo insolvenčního 

řízení proti zhotoviteli (na jeho majetek), nebo vstoupí-li zhotovitel 
do likvidace.  

3. Nedohodnou-li se strany jinak, nejsou ukončením smlouvy dotčena 

práva a povinnosti, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
ukončení smlouvy.  

 

XII. Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti stran, která nejsou SoD nebo VOP upravena, se 

řídí příslušnými ustanoveními zákona a dalších obecně závazných 

právních předpisů, které s ním souvisí. 

2. SoD má přednost před VOP i před obecně závaznými právními 

předpisy, není-li v rozporu s jejich kogentními ustanoveními. VOP 

mají přednost před obecně závaznými právními předpisy, nejsou-li 
v rozporu s jejich kogentními ustanoveními. SoD a VOP mají 

přednost i před případnými dokumenty zhotovitele, na které se ve 

SoD odkazuje, jako jsou např. nabídka, rozpočet, apod., pokud tyto 
dokumenty upravují taková ujednání, která jsou v rozporu 

s příslušnými ujednáními ve SoD nebo VOP. 

3. SoD lze měnit a doplňovat jen písemně, číslovanými oboustranně 
podepsanými dodatky. 

4. Pokud má dojít k zániku smluvních stran, jsou smluvní strany před 
svým zánikem povinny zajistit, aby všechna práva a povinnosti 

z příslušné SoD přešla na jejich právní nástupce. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Zhotovitel svým níže uvedeným podpisem potvrzuje, že tyto VOP četl, 
převzal a zavazuje se je dodržovat. 

 

V …………………… , dne ………..  

 
 

……………..………………………………………….………………..… 
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podpis zhotovitele 

(u podnikatelů - právnických osob vypsat firmu nebo otisknout razítko 

firmy, dále uvést jméno, příjmení a funkci osoby nebo osob jednajících 

za zhotovitele a podepsat; vždy v souladu se způsobem jednání zapsaným 
v obchodním rejstříku; u podnikatelů - fyzických osob uvést jméno a 

příjmení) 


