

Smlouva o dílo ze dne 25.03.2013

uzavřená podle § 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ČR v platném znění
na stavbu

„Zlepšení podmínek pro sportovní činnost FK Čechie v Hrušovanech – akumulace čerpací stanice, vrtané studny 2 ks, rozvod závlahové potrubí a postřikovače“

1.1. Objednatel:

FK Čechie Hrušovany
Zastoupené: Kamilem Hespodárikem, předsedou VV FK
Šimkova 1131
431 11 Jirkov
IČO: 61345768
DIČ: CZ61345768
Tel: 777 829 226, 736 537 110
Email: FKCECH@seznam.cz
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna
Číslo účtu: 153734873/0300

(dále jen „objednatel“, na straně jedné)

Objednatelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem v právních vztazích založených touto smlouvou:

Ve věcech smluvních a komerčních:

p. Šlichta Jan – jednatel FK; p. Hespodárik Kamil – předseda VV FK

Ve věcech technických:

ing. Stanislav Potůček

1.2. Zhotovitel:

PETROM STAVBY, s.r.o.
zastoupené: p. Romanem Jamečným a p. Petrem Kasperem,
jednateli společnosti
Zápis do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 92499
provozovna : Polní 1701
432 01 Kadaň
sídlo : U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4
IČO: 267 69 611
DIČ: CZ26769611
Tel: 474 345 482
Fax: 474 345 482
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Kadaň
Číslo účtu: 183526469/0300

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

Zhotovitelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem v právních vztazích založených touto smlouvou:

Ve věcech smluvních a obchodních:

Roman Jamečný, Petr Kasper

Tel, fax: 474 345 482 ,mobil: 777 165 527

E-mail: petromstavby@petromstavby.cz

Ve věcech technických:

Jaroslav Dubský – mobil : 777 165 528

E-mail: dubsky@petromstavby.cz

II. Podklady pro uzavření smlouvy

- 2.1. Výzva k podání nabídek na provedení stavebních prací na akci: „**Zlepšení podmínek pro sportovní činnost FK Čechie v Hrušovanech – akumulace čerpací stanice, vrtané studny 2 ks, rozvod závlahové potrubí a postřikovače**“, zadávací dokumentace k výběrovému řízení, projektová dokumentace a nabídka zhotovitele ze dne 18.12.2012.

III. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. IV a to řádně, včas a v kvalitě níže specifikované, včetně všech objednatelům požadovaných a dohodnutých změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech smlouvou sjednaných.

IV. Předmět plnění

- 4.1. Předmětem plnění je provedení prací, dodávek, služeb a výkonů souvisejících s realizací stavebních prací na stavbu: „**Zlepšení podmínek pro sportovní činnost FK Čechie v Hrušovanech – akumulace čerpací stanice, vrtané studny 2 ks, rozvod závlahové potrubí a postřikovače**“ dle Výzvy k podání nabídek ze dne 4.12.2012 a soutěžní nabídky zhotovitele stavby ze dne 18.12.2012, kdy tyto podklady vymezují rozsah předmětu plnění.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat při realizaci stavby pokyny objednavatele a stavbu provést v souladu se zadávací a projektovou dokumentací.
- 4.3. Kvalitativní podmínky provedení prací a dodávek, postup a způsob realizace díla jsou vymezeny projektem, příslušnými technickými normami, technologickými předpisy výrobců, popř. distributorů materiálů pro provádění montáží a obecně závaznými předpisy v platném znění. Před zahájením prací, jejichž provedení se řídí technologickými předpisy výrobce příp. distributora je zhotovitel povinen, v případě požadavku objednatele stavby, předložit technologický předpis případně montážní návod, pro ověření dodržení předepsaných postupů provádění montážních prací.
- 4.4. Dále je součástí předmětu plnění **provádění změn písemně požadovaných objednatelem** (dále jen změn) na předmětu díla v souladu s jeho požadavky, případně provedení prací, jejichž potřeba vyplývá při provádění prací na stavbě a jejichž provedení je nezbytně nutné ke zdárnému dokončení a předání díla objednateli, aby tento mohl dílo užívat ve smyslu uzavřené smlouvy.

V. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy řádně zhotovit a předat objednateli v termínu do: **1.etapa vrty a nádrže do 30.5.2013**
2.etapa závlaha do 30.6.2013
- 5.2. Plnění lhůt uvedených v bodě 5.1. je podmíněno ze strany zhotovitele tímto protiplněním objednatele:
- předáním staveniště v termínu do: **01.05.2013**
- 5.3. **Překážky a přerušování provádění prací**
Doba plnění může být prodloužena v následujících případech:
a) zavínil-li překážky v práci objednatel

b) jestliže přerušení prací bylo zaviněno jinými okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem a které nebylo možno dopředu předpokládat, (např. mimořádně nepříznivé klimatické podmínky v místě stavby pro provádění určitých stav. technologií, překážky v práci vyplývající z objednatel předaných podkladů apod.).

5.4. Skutečnosti opravňující zhotovitele k přerušení prací je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zaznamenat zápisem do stavebního deníku a prokazatelně (např. písemně, e-mailem apod.) o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel nebude souhlasit se skutečnostmi, na základě kterých bude zhotovitel požadovat přerušení prací, je zhotovitel povinen pokračovat v provádění prací v souladu s uzavřenou smlouvou.

Zhotovitel má v těchto výše uvedených případech nárok na prodloužení lhůty plnění minimálně o dobu, po kterou přerušení prací ovlivnilo jeho provádění. Přerušením prací nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených v souvislosti s přerušením prací. To neplatí v případě živelných pohrom a jiných nepředvídatelných událostí, při kterých zhotovitel zajistí provedení prací pro odstranění překážek v práci a pro zamezení vzniku škody na předmětu plnění a na majetku objednatele.

5.5. Prodloužení termínů

Požadavky na prodloužení doby plnění musí zhotovitel uplatnit neprodleně písemně zvláštním dopisem, neodvisle od zápisů ve stavebním deníku, časových plánů apod.. K požadavku na prodloužení doby plnění doloží příčiny prodloužení.

Prodloužení doby plnění v důsledku překážek v práci a přerušení prací z důvodů ležících na straně objednatele, nepřesahující v úhrnu tři pracovní dny, nezakládá zhotoviteli žádné nároky na zvláštní úhradu. Nároky na náhradu škody podle § 373 a násl. obchodního zákoníku zůstávají nedotčeny.

VI. Cena díla

6.1. Cena za celé řádně provedené a předané dílo, specifikované v čl. III. a čl. IV. je pevná – neměnná, nejvýše přípustná a je stanovena na základě objednatel předaného výkazu výměr zhotovitelem oceněným pevnými jednotkovými cenami, platnými po celou dobu výstavby dle čl. 5.1. Oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet tvoří přílohu smlouvy a je její nedílnou součástí. Jednotkové ceny obsažené v položkovém rozpočtu jsou ve všech položkách poníženy tak, aby celková cena díla byla stejná jako cena dosažená v dražbě.

Cena bez DPH

592 800,- Kč

21 % DPH

124 488,- Kč

Cena včetně DPH

717 288,- Kč

Případná změna sazby DPH není změnou ceny a bude doúčtována v souladu s platnými předpisy v den vystavení daňového dokladu.

6.2. Cena za realizaci písemně objednatel požadovaných změn a prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr a které vyplynou při provádění prací a nejsou zahrnuty v ceně díla dle odst. 6.1. tohoto článku bude řešena dohodou smluvních stran. Podkladem pro výpočet ceny za vícepráce objednatel požadované bude nabídková kalkulace zhotovitele, kterou smluvní strany vzájemně projednají nejpozději 3 dny před zahájením požadovaných prací. Tyto práce budou uvedeny a oceněny na zvláštním listě. Položky, které nejsou uvedeny v nabídkové kalkulaci zhotovitele, budou oceněny dle ceníku ÚRS v CÚ2013.

V případě, že nedojde mezi objednatel a zhotovitelem k dohodě ohledně ceny za dodatečně požadované změny a práce, není zhotovitel povinen tyto změny a práce realizovat. To neplatí v případě provedení prací pro odstranění překážek v práci a pro zamezení vzniku škody na předmětu plnění a na majetku objednatele.

Výsledky těchto jednání včetně případného vlivu změn a prací na dobu plnění a vzájemně odsouhlasenou cenu díla budou podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě.

- 6.3. Za vícepráce nelze považovat práce, které souvisí s dodržováním technologických postupů a návazností jednotlivých pracovních postupů na stavbě.
- 6.4. Práce, případně dodávky, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele nebo v důsledku svévolného odchýlení od smlouvy, nebudou objednatelem uhrazeny. To neplatí, pokud tyto práce jsou bezodkladně nutné k odstranění překážek v práci, případně odvrácení škody hrozící objednateli.

VII. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 7.1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel formou:
- konečné faktury – daňového dokladu, vystavené po předání a převzetí řádně dokončeného díla, splatné do 14 dnů od jejího vystavení.
- 7.2. Konečná faktura (daňový doklad) musí mít náležitosti podle § 12 odst. 2 a 3 zákona č.235/2004 Sb.
- 7.3. Součástí faktury (daňového dokladu) bude doklad prokazující, že bylo finančnímu úřadu oznámeno číslo účtu, na který má být platba poukázána.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

- 8.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění.
- 8.2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s uzavřenou smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.
- 8.3. Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním.
- 8.4. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou veškerá ustanovení souvisejících a stavbou dotčených ČSN a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla považována za závazná. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje že stavba bude provedena v souladu s normou ISO 9001.
- 8.5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
- 8.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště dle obecně závazných právních předpisů a zabezpečí, aby jeho osoby pohybující se po staveništi, byly vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude provedena v souladu s normou ISO 14001 a s normou OHSAS 18001. Zhotovitel zajistí označení staveniště a na viditelném místě umístí výstražnou tabulku „STAVENIŠTĚ – VSTUP ZAKÁZÁN“.
- 8.7. Zhotovitel viditelně označí stavbu nápisem „STAVBA POVOLENA“.

- 8.8. Zhotovitel povede stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí obvodu staveniště. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace (podrobně viz. zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon v platném znění).
- 8.9. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 8.10. Jestliže oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem je povinna připojit k záznamu do 2 dnů svoje vyjádření; jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 8.11. Odborné vedení stavby bude ze strany zhotovitele zajištěno stavbyvedoucím (osobou se zvláštním oprávněním podle zákona č. 360/1992 Sb.).
- 8.12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel zápisem ve stavebním deníku učiněným min. 3 dny předem (nebo jiným prokazatelným způsobem) ke kontrole kvality prací, které budou zakryty následnými činnostmi a stanou se tak nepřístupnými, nebo u účasti na komplexních či jiných zkouškách, prokazujících kvalitu provedených prací a dodávek. V případě, že se objednatel ve stanovený termín nedostaví k provedení kontroly provedených prací nebo k prováděným zkouškám, může zhotovitel pokračovat v provádění prací. Jestliže bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí již nepřístupných konstrukcí za účelem provedení kontroly kvality provedených prací, nese náklady spojené s odkrytím objednatel. To neplatí v případě, že provedenou kontrolou bude zjištěno, že kontrolované práce jsou provedeny nekvalitně nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou.

IX. Předávání a přejímání prací

- 9.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, řádně převzato objednatelem bez výhrad a bylo je možno řádně a bezpečně užívat a má parametry stanovené smluvní dokumentací. Dílo, které v době předání vykazuje vady a nedodělky není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho řádnému a bezpečnému užívání ve smyslu uzavřené smlouvy.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem k zahájení přejímacího řízení. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.
- 9.3. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem. Pokud objednatel odmítne převzít dílo vzhledem k zjevným vadám nebo nedodělkům, musí jej zhotovitel po odstranění těchto vad a nedodělků k příjemci znovu písemně vyzvat.
- 9.4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedenou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. V případě, že nedojde k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem ve věci předání a převzetí díla, je zhotovitel oprávněn obrátit se na místně příslušný soud se žalobou o určení, zdali je postup objednatele v souladu s platnou legislativou a uzavřenou smlouvou.
- 9.5. Jako součást předávacího protokolu předá zhotovitel objednateli projekt skutečného provedení, příslušné revizní zprávy, atesty na dodaný materiál a výrobky, prohlášení o shodě apod.
- 9.6. Zhotovitel do 14-ti dnů po dokončení a předání díla objednateli předá objednateli zcela vyklizené staveniště, které bude zbaveno jakýchkoliv práv třetích osob. Za vyklizené staveniště se považuje stav, který odpovídá stavu před zahájením prací. Podle podmínek dotace je akce považována za dokončenou oboustranným podepsáním předávacího protokolu. Potřebnou dokumentaci a zpracování zajistí dodavatel.

X. Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

- 10.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby předání a převzetí řádně dokončeného díla nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností dle ŽL ve výši 50mil. Kč. Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak, nebo prokáže-li zhotovitel, že škoda byla způsobena zcela nebo z části objednatelem.
- 10.2. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 10.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je až do doby jeho předání objednateli a zaplacení smluvní ceny zhotovitel.
- 10.4. Předáním a převzetím díla a zaplacením smluvní ceny přechází vlastnické právo a odpovědnost za škody na díle ze zhotovitele na objednatele.

XI. Odpovědnost za vady díla a záruční doba

- 11.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podkladů a smluvní dokumentace objednatele, projektové dokumentace zajištěné na vlastní náklady a odpovědnost objednatelem a písemných pokynů zástupce objednatele.
- 11.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla objednateli, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestli-že byly způsobeny porušením jeho povinností. Poskytnutá záruka se vztahuje na veškeré práce provedené zhotovitelem.
- 11.3. Celková záruční doba se stanovuje:
v délce **60 měsíců**.
- 11.4. Objednatel se zavazuje, že reklamaci případných vad díla uplatní písemnou formou bezodkladně po jejich zjištění.
- 11.5. Nedojde-li k jiné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel začít s odstraňováním případných vad neprodleně po uplatnění písemné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 5-ti dnů od uplatnění reklamace.

XII. Smluvní pokuty

Pro případ neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy ujednaly smluvní strany tyto smluvní pokuty:

- 12.1. Jestliže zhotovitel předá dílo po dohodnutém termínu dokončení stavby, nejvýše o 15 dní, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši **0,1%** z ceny díla vč. DPH za každý kalendářní den prodlení. Pokud nebude dodržen termín realizace o více než 15 kalendářních dní, zvyšuje se smluvní

pokuta na 0,5% z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení od 16-tého kalendářního dne do 30-tého kalendářního dne prodlení. Pokud bude dodavatel v prodlení o víc než 30 kalendářních dní, má zadavatel navíc nárok na smluvní pokutu ve výši 75% z celkové ceny díla vč. DPH.

- 12.2. Jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu vady a nedodělky z přijímacího řízení zaplatí smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 12.3. Jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu uznanou reklamaci zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodlení. Termín pro odstranění oprávněné reklamace určí smluvní strany lhůtou 5-ti dnů od písemného předání reklamace objednatel zhotoviteli. Pokud se následně, dodatečně, prokáže (soudním rozhodnutím, arbitráží apod.), že původně objednatel hlášená, ale zhotovitelem neuznaná reklamacie byla odůvodněna, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den a za každou vadu a to od 5-tého dne od nahlášení vady a to až do odstranění vady. Pokud nezajistí zhotovitel opravu reklamované vady dle dohody ani do 5 dnů do nahlášení vady, může objednatel zajistit opravu třetí stranou a to na náklady zhotovitele (nárok na smluvní pokutu tím není dotčen).
- 12.4. Bude-li objednatel v prodlení s uhrazením svých finančních závazků vůči zhotoviteli, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení. Termínem uhrazení závazků objednatele se rozumí datum odepsání finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 12.5. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody a náhrada škody není výší pokuty omezena a smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.
- 12.6. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

XIII. Další ujednání

- 13.1. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.
- 13.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy a válečné události.
- 13.3. Smluvní strany souhlasí s tím, že v případě sporu v oblasti technické nechají posoudit oprávněnost nároku znaleckým ústavem ČVÚT Praha. Místně příslušným soudem je obchodní senát Krajského soudu v Ústí nad Labem.
- 13.4. Pokud by některá ustanovení smlouvy byla právně neúčinná, nebude tím platnost ostatních ustanovení dotčena. Smluvní strany se navíc zavazují, neúčinná ustanovení nahradit novou dohodou, která by odpovídala smyslu a účelu celé smlouvy. Ujednání, týkající se uzavírání dodatků k této smlouvě zde platí rovněž.
- 13.5 Zhotovitel má povinnost umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu životního prostředí ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené předmětem díla a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s předmětem díla.

Zhotovitel má povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s dílem po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení díla, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na dílo.

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoliv opravy textu platí jen, byly-li parafované oběma smluvními stranami.
- 14.2. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních, přičemž každý výtisk má stejnou platnost.
- 14.4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.
- 14.5. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně za vzájemně výhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
- 14.6. Nedílnou součástí SoD je:
 - příloha č. 1 - Položkový rozpočet, který je součástí soutěžní nabídky zhotovitele ze dne 18.12.2012. Veškeré jednotkové ceny obsažené v cenové nabídce zhotovitele budou pro jejich případné použití (vícepráce, méněpráce) paušálně poníženy o procento odpovídající poměru celkové ceny díla v položkovém rozpočtu a celkové ceně díla vysoutěžené v dražbě.

V Kadani dne **25-03-2013**

V **Hrušově** dne **9.4.2013**

.....
podpis a razítko

zhotovitele

PETROM STAVBY, s.r.o.
Béchovecká 701/26, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE
IČ 267 69 611-DIČ CZ26769611
Provozovna:
Polní 1701 432 01 KADAŇ
tel. fax 474 34 54 82

.....
podpis a razítko
objednatele

FK Čechie Hrušovany
Šimkova 1131
431 11 Jirkov
IČ: 61345768, ČK: 403046

KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby	Hrušovany - závlaha pro hřiště FK ČECHIE na ppč. 518-10 v k. ú. Hrušovany JKSO		
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	HRUŠOVANY U CHOMUTOV
Objednatel	Obec Hrušovany, Hrušovany 15, 431 43 Hrušovany	IČ	DIČ
Projektant	Ing. Pavel Král, Jarní 5655, 430 04 Chomutov	00261874	CZ00261874
Zhotovitel	výběrové řízení	63738139	CZ5501290487
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing.P.Král	21.11.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 0,00	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 672 796,80
Objednatel		24 10 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis	Razítko	25 20 % 672 797,50 DPH 134 559,50
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 807 356,30
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatel 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnění + - 0,00

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Hrušovany - záchytná nádrž pro hřiště FK ČECHIE na ppč. 518-10 v k. ú. Hrušovany
 Objednatel: Obec Hrušovany, Hrušovany 15, 431 43 Hrušovany
 Zhotovitel: výběrové řízení

Datum: Ing. Pavel Král, Jarní 5655, 430 04 Chomutov
 Projektant: Ing. P. Král
 Zpracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH: 10 %	DPH: 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
HRUSOVANY_ZAV	Hrušovany - záchytná nádrž pro hřiště FK ČECHIE na ppč. 518-10 v k. ú. Hrušovany	672 796,80	0,00	134 559,50	807 356,30
HRUSOVANY - PS	Provozní soubor PS 01 - Akumulace a čerpací stanice	89 042,00		17 808,40	106 850,40
HRUSOVANY - SO	Stavební objekt SO 01 - Vrtané studny - 2 ks	174 249,15		34 849,90	209 099,05
HRUSOVANY PS 0:	Provozní soubor PS 02 - Rozvod záchytného potrubí a postřikovače	409 505,65		81 901,20	491 406,85
List1		<u>672 796,80</u>	<u>0,00</u>	<u>134 559,50</u>	<u>807 356,30</u>
	Celkem				