

Smlouva o dílo ze dne 26.03.2013

uzavřená podle § 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ČR v platném znění
na stavbu

„Zlepšení podmínek pro sportovní činnost FK Čechie v Hrušovanech – výstavba nových střídaček a laviček na fotbalovém hřišti“

1.1. Objednatel: FK Čechie Hrušovany
Zastoupené: Kamilem Hespodárikem, předsedou VV FK
Šimkova 1131
431 11 Jirkov
IČO: 61345768
DIČ: CZ61345768
Tel: 777 8292 26,736 537 110
Email: FKCECH@seznam.cz
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna
Číslo účtu: 153734873/0300
(dále jen „objednatel“, na straně jedné)

Objednatelům jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem v právních vztazích založených touto smlouvou:

Ve věcech smluvních a komerčních: p. Šlichta Jan – jednatel FK; p. Hespodárik Kamil – předseda VV FK
Ve věcech technických: ing. Stanislav Potůček

1.2. Zhotovitel: PETROM STAVBY, s.r.o.
zastoupené: p. Romanem Jamečným a p. Petrem Kasperem,
jednateli společnosti
Zápis do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 92499
provozovna : Polní 1701
432 01 Kadaň
sídlo : U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4
IČO: 267 69 611
DIČ: CZ26769611
Tel: 474 345 482
Fax: 474 345 482
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Kadaň
Číslo účtu: 183526469/0300
(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

Zhotovitelům jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem v právních vztazích založených touto smlouvou:

Ve věcech smluvních a obchodních: Roman Jamečný, Petr Kasper
Tel, fax: 474 345 482 ,mobil: 777 165 527
E-mail: petromstavby@petromstavby.cz
Ve věcech technických: Jaroslav Dubský – mobil : 777 165 528
E-mail: dubsky@petromstavby.cz

II. Podklady pro uzavření smlouvy

- 2.1. Výzva k podání nabídek na provedení stavebních prací na akci: „**Zlepšení podmínek pro sportovní činnost FK Čechie v Hrušovanech – výstavba nových střídaček a laviček na fotbalovém hřišti**“, zadávací dokumentace k výběrovému řízení, projektová dokumentace a nabídka zhotovitele ze dne 18.12.2012.

III. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. IV a to řádně, včas a v kvalitě níže specifikované, včetně všech objednatelům požadovaných a dohodnutých změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech smlouvou sjednaných.

IV. Předmět plnění

- 4.1. Předmětem plnění je provedení prací, dodávek, služeb a výkonů souvisejících s realizací stavebních prací na stavbu: „**Zlepšení podmínek pro sportovní činnost FK Čechie v Hrušovanech – výstavba nových střídaček a laviček na fotbalovém hřišti**“ dle Výzvy k podání nabídek ze dne 4.12.2012 a soutěžní nabídky zhotovitele stavby ze dne 18.12.2012, kdy tyto podklady vymezují rozsah předmětu plnění.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat při realizaci stavby pokyny objednavatele a stavbu provést v souladu se zadávací a projektovou dokumentací.
- 4.3. Kvalitativní podmínky provedení prací a dodávek, postup a způsob realizace díla jsou vymezeny projektem, příslušnými technickými normami, technologickými předpisy výrobců, popř. distributorů materiálů pro provádění montáží a obecně závaznými předpisy v platném znění. Před zahájením prací, jejichž provedení se řídí technologickými předpisy výrobce příp. distributora je zhotovitel povinen, v případě požadavku objednatele stavby, předložit technologický předpis případně montážní návod, pro ověření dodržení předepsaných postupů provádění montážních prací.
- 4.4. Dále je součástí předmětu plnění **provádění změn písemně požadovaných objednatelem** (dále jen změn) na předmětu díla v souladu s jeho požadavky, případně provedení prací, jejichž potřeba vyplývá při provádění prací na stavbě a jejichž provedení je nezbytně nutné ke zdárnému dokončení a předání díla objednateli, aby tento mohl dílo užívat ve smyslu uzavřené smlouvy.

V. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy řádně zhotovit a předat objednateli v termínu do: **30.6.2013**
- 5.2. Plnění lhůt uvedených v bodě 5.1. je podmíněno ze strany zhotovitele tímto protiplněním objednatele:
- předáním staveniště v termínu do: **01.05.2013**
- 5.3. **Překážky a přerušování provádění prací**
Doba plnění může být prodloužena v následujících případech:
a) zaviní-li překážky v práci objednatel
b) jestliže přerušení prací bylo zaviněno jinými okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem a které nebylo možno dopředu předpokládat, (např. mimořádně nepříznivé klimatické podmínky v místě

stavby pro provádění určitých stav. technologií, překážky v práci vyplývající z objednatelům předaných podkladů apod.).

- 5.4. Skutečnosti opravňující zhotovitele k přerušení prací je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zaznamenat zápisem do stavebního deníku a prokazatelně (např. písemně, e-mailem apod.) o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel nebude souhlasit se skutečnostmi, na základě kterých bude zhotovitel požadovat přerušení prací, je zhotovitel povinen pokračovat v provádění prací v souladu s uzavřenou smlouvou.

Zhotovitel má v těchto výše uvedených případech nárok na prodloužení lhůty plnění minimálně o dobu, po kterou přerušení prací ovlivnilo jeho provádění. Přerušením prací nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu vícenáskladů vynaložených v souvislosti s přerušením prací. To neplatí v případě živelných pohrom a jiných nepředvídatelných událostí, při kterých zhotovitel zajistí provedení prací pro odstranění překážek v práci a pro zamezení vzniku škody na předmětu plnění a na majetku objednatele.

5.5. Prodloužení termínů

Požadavky na prodloužení doby plnění musí zhotovitel uplatnit neprodleně písemně zvláštním dopisem, neodvisle od zápisů ve stavebním deníku, časových plánů apod.. K požadavku na prodloužení doby plnění doloží příčiny prodloužení.

Prodloužení doby plnění v důsledku překážek v práci a přerušení prací z důvodů ležících na straně objednatele, nepřesahující v úhrnu tři pracovní dny, nezakládá zhotoviteli žádné nároky na zvláštní úhradu. Nároky na náhradu škody podle § 373 a násl. obchodního zákoníku zůstávají nedotčeny.

VI. Cena díla

- 6.1. Cena za celé řádně provedené a předané dílo, specifikované v čl. III. a čl. IV. je pevná – neměnná, nejvýše přípustná a je stanovena na základě objednatelům předaného výkazu výměr zhotovitelem oceněným pevnými jednotkovými cenami, platnými po celou dobu výstavby dle čl. 5.1. Oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet tvoří přílohu smlouvy a je její nedílnou součástí. Jednotkové ceny obsažené v položkovém rozpočtu jsou ve všech položkách poníženy tak, aby celková cena díla byla stejná jako cena dosažená v dražbě.

Cena bez DPH	Kč	248 000,- Kč
21 % DPH	Kč	52 080,- Kč
Cena včetně DPH	Kč	300 080,- Kč

Případná změna sazby DPH není změnou ceny a bude doúčtována v souladu s platnými předpisy v den vystavení daňového dokladu.

- 6.2. Cena za realizaci písemně objednatelům požadovaných změn a prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr a které vyplynou při provádění prací a nejsou zahrnuty v ceně díla dle odst. 6.1. tohoto článku bude řešena dohodou smluvních stran. Podkladem pro výpočet ceny za vícepráce objednatelům požadované bude nabídková kalkulace zhotovitele, kterou smluvní strany vzájemně projednají nejpozději 3 dny před zahájením požadovaných prací. Tyto práce budou uvedeny a oceněny na zvláštním listě. Položky, které nejsou uvedeny v nabídkové kalkulaci zhotovitele, budou oceněny dle ceníku ÚRS v CÚ2013.

V případě, že nedojde mezi objednatelům a zhotovitelem k dohodě ohledně ceny za dodatečně požadované změny a práce, není zhotovitel povinen tyto změny a práce realizovat. To neplatí v případě provedení prací pro odstranění překážek v práci a pro zamezení vzniku škody na předmětu plnění a na majetku objednatele.

Výsledky těchto jednání včetně případného vlivu změn a prací na dobu plnění a vzájemně odsouhlasenou cenu díla budou podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě.

- 6.3. Za vícepráce nelze považovat práce, které souvisí s dodržováním technologických postupů a návazností jednotlivých pracovních postupů na stavbě.
- 6.4 Práce, případně dodávky, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele nebo v důsledku svévolného odchylení od smlouvy, nebudou objednatelem uhrazeny. To neplatí, pokud tyto práce jsou bezodkladně nutné k odstranění překážek v práci, případně odvrácení škody hrozící objednateli.

VII. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 7.1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel formou:
- konečné faktury – daňového dokladu, vystavené po předání a převzetí řádně dokončeného díla, splatné do 14 dnů od jejího vystavení.
- 7.2. Konečná faktura (daňový doklad) musí mít náležitosti podle § 12 odst. 2 a 3 zákona č.235/2004 Sb.
- 7.3. Součástí faktury (daňového dokladu) bude doklad prokazující, že bylo finančnímu úřadu oznámeno číslo účtu, na který má být platba poukázána.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

- 8.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění.
- 8.2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s uzavřenou smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.
- 8.3. Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním.
- 8.4. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou veškerá ustanovení souvisejících a stavbou dotčených ČSN a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla považována za závazná. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje že stavba bude provedena v souladu s normou ISO 9001.
- 8.5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
- 8.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště dle obecně závazných právních předpisů a zabezpečí, aby jeho osoby pohybující se po staveništi, byly vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude provedena v souladu s normou ISO 14001 a s normou OHSAS 18001. Zhotovitel zajistí označení staveniště a na viditelném místě umístí výstražnou tabulku „STAVENIŠTĚ – VSTUP ZAKÁZÁN“.
- 8.7. Zhotovitel viditelně označí stavbu nápisem „STAVBA POVOLENA“.
- 8.8. Zhotovitel povede stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí obvodu staveniště. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy,

zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace (podrobně viz. zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon v platném znění).

- 8.9. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 8.10. Jestliže oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem je povinna připojit k záznamu do 2 dnů svoje vyjádření; jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 8.11. Odborné vedení stavby bude ze strany zhotovitele zajištěno stavbyvedoucím (osobou se zvláštním oprávněním podle zákona č. 360/1992 Sb.).
- 8.12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel zápisem ve stavebním deníku učiněným min. 3 dny předem (nebo jiným prokazatelným způsobem) ke kontrole kvality prací, které budou zakryty následnými činnostmi a stanou se tak nepřístupnými, nebo u účasti na komplexních či jiných zkouškách, prokazujících kvalitu provedených prací a dodávek. V případě, že se objednatel ve stanovený termín nedostaví k provedení kontroly provedených prací nebo k prováděným zkouškám, může zhotovitel pokračovat v provádění prací. Jestliže bude objednatel požadovat dodatečné odhalení již nepřístupných konstrukcí za účelem provedení kontroly kvality provedených prací, nese náklady spojené s odhalením objednatel. To neplatí v případě, že provedenou kontrolou bude zjištěno, že kontrolované práce jsou provedeny nekvalitně nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou.

IX. Předávání a převímání prací

- 9.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, převzato objednatelem bez výhrad a bylo je možno řádně a bezpečně užívat a má parametry stanovené smluvní dokumentací. Dílo, které v době předání vykazuje vady a nedodělky není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho řádnému a bezpečnému užívání ve smyslu uzavřené smlouvy.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem k zahájení převímacího řízení. Převímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.
- 9.3. Převímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem. Pokud objednatel odmítne převzít dílo vzhledem k zjevným vadám nebo nedodělkům, musí jej zhotovitel po odstranění těchto vad a nedodělků k převímce znovu písemně vyzvat.
- 9.4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepsají obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. V případě, že nedojde k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem ve věci předání a převzetí díla, je zhotovitel oprávněn obrátit se na místně příslušný soud se žalobou o určení, zdali je postup objednatele v souladu s platnou legislativou a uzavřenou smlouvou.
- 9.5. Jako součást předávacího protokolu předá zhotovitel objednateli projekt skutečného provedení, příslušné revizní zprávy, atesty na dodaný materiál a výrobky, prohlášení o shodě apod.
- 9.6. Zhotovitel do 14-ti dnů po dokončení a předání díla objednateli předá objednateli zcela vyklizené staveniště, které bude zbaveno jakýchkoliv práv třetích osob,. Za vyklizené staveniště se považuje stav, který odpovídá stavu před zahájením prací. Podle podmínek dotace je akce považována za dokončenou oboustranným podepsáním předávacího protokolu. Potřebnou dokumentaci a zpracování zajistí dodavatel.

X. Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

- 10.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby předání a převzetí řádně dokončeného díla nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností dle ŽL ve výši 50mil. Kč. Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak, nebo prokáže-li zhotovitel, že škoda byla způsobena zcela nebo z části objednatelem.
- 10.2. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 10.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je až do doby jeho předání objednateli a zaplacení smluvní ceny zhotovitel.
- 10.4. Předáním a převzetím díla a zaplacením smluvní ceny přechází vlastnické právo a odpovědnost za škody na díle ze zhotovitele na objednatele.

XI. Odpovědnost za vady díla a záruční doba

- 11.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podkladů a smluvní dokumentace objednatele, projektové dokumentace zajištěné na vlastní náklady a odpovědnost objednatelem a písemných pokynů zástupce objednatele.
- 11.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla objednateli, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestli-že byly způsobeny porušením jeho povinností. Poskytnutá záruka se vztahuje na veškeré práce provedené zhotovitelem.
- 11.3. Celková záruční doba se stanovuje:
v délce **60 měsíců**.
- 11.4. Objednatel se zavazuje, že reklamaci případných vad díla uplatní písemnou formou bezodkladně po jejich zjištění.
- 11.5. Nedojde-li k jiné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel začít s odstraňováním případných vad neprodleně po uplatnění písemné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 5-ti dnů od uplatnění reklamace.

XII. Smluvní pokuty

Pro případ neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy ujednaly smluvní strany tyto smluvní pokuty:

- 12.1. Jestliže zhotovitel předá dílo po dohodnutém termínu dokončení stavby, nejvýše o 15 dní, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši **0,1%** z ceny díla vč. DPH za každý kalendářní den prodlení. Pokud nebude dodržen termín realizace o více než 15 kalendářních dní, zvyšuje se smluvní pokuta na 0,5% z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení od 16-tého kalendářního dne do 30-tého

kalendářního dne prodlení. Pokud bude dodavatel v prodlení o víc než 30 kalendářních dní, má zadavatel navíc nárok na smluvní pokutu ve výši 75% z celkové ceny díla vč. DPH.

- 12.2. Jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu vady a nedodělky z přejímacího řízení zaplatí smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 12.3. Jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu uznanou reklamaci zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodlení. Termín pro odstranění oprávněné reklamace určili smluvní strany lhůtou 5-ti dnů od písemného předání reklamace objednatel zhotoviteli. Pokud se následně, dodatečně, prokáže (soudním rozhodnutím, arbitráží apod.), že původně objednatel hlášená, ale zhotovitelem neuznaná reklamace byla odůvodněna, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den a za každou vadu a to od 5-tého dne od nahlášení vady a to až do odstranění vady. Pokud nezajistí zhotovitel opravu reklamované vady dle dohody ani do 5 dnů do nahlášení vady, může objednatel zajistit opravu třetí stranou a to na náklady zhotovitele (nárok na smluvní pokutu tím není dotčen).
- 12.4. Bude-li objednatel v prodlení s uhrazením svých finančních závazků vůči zhotoviteli, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení. Termínem uhrazení závazků objednatel se rozumí datum odepsání finančních prostředků z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitele.
- 12.5. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody a náhrada škody není výši pokuty omezena a smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.
- 12.6. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

XIII. Další ujednání

- 13.1. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.
- 13.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy a válečné události.
- 13.3. Smluvní strany souhlasí s tím, že v případě sporu v oblasti technické nechají posoudit oprávněnost nároku znaleckým ústavem ČVÚT Praha.
Místně příslušným soudem je obchodní senát Krajského soudu v Ústí nad Labem.
- 13.4. Pokud by některá ustanovení smlouvy byla právně neúčinná, nebude tím platnost ostatních ustanovení dotčena. Smluvní strany se navíc zavazují, neúčinná ustanovení nahradit novou dohodou, která by odpovídala smyslu a účelu celé smlouvy. Ujednání, týkající se uzavírání dodatků k této smlouvě zde platí rovněž.
- 13.5 Zhotovitel má povinnost umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu životního prostředí ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené předmětem díla a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s předmětem díla.

Zhotovitel má povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s dílem po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení díla, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku, poté, kdy byla provedena poslední platba na dílo.

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoliv opravy textu platí jen, byly-li parafovány oběma smluvními stranami.
- 14.2. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních, přičemž každý výtisk má stejnou platnost.
- 14.4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.
- 14.5. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně za vzájemně výhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
- 14.6. Nedílnou součástí SoD je:
 - příloha č. 1 - Položkový rozpočet, který je součástí soutěžní nabídky zhotovitele ze dne 18.12.2012. Veškeré jednotkové ceny obsažené v cenové nabídce zhotovitele budou pro jejich případné použití (vícepráce, méněpráce) paušálně poníženy o procento odpovídající poměru celkové ceny díla v položkovém rozpočtu a celkové ceně díla vysoutěžené v dražbě.

V Kadani dne 26.03.2013

V Hrušovanech dne 24.2013

.....
podpis a razítko
zhotovitele

PETROM STAVBY, s.r.o.

Běchoviclá 701/26, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE

IČ 267 69 611 • DIČ CZ26769611

Provozovna:

Polní 1701 432 01 KADAŇ

tel. fax 474 34 54 82

.....
podpis a razítko

objednatele

FK Čechie Hrušovany

Šimkova 1131

431 11 Jirkov

IČ: 61345768, ČK: 403046

VÝKAZ VÝMĚR

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
S: Novostavba střídaček a laviček – p.p.č. 518/10, k.ú. Hrušovany	284 809	44,9	56 962	341 771
SO 01: střídačky a lavičky	284 809	44,9	56 962	341 771
001: Zemní práce	40 374	0,0	8 075	48 449
002: Základy	43 291	11,2	8 658	51 949
003: Svislé konstrukce	40 522	22,1	8 104	48 626
006: Úpravy povrchu	14 541	9,4	2 908	17 450
009: Ostatní konstrukce a práce	37 882	0,3	7 576	45 458
099: Přesun hmot HSV	8 997		1 799	10 797
712: Povlakové krytiny	21 860	0,4	4 372	26 232
762: Konstrukce tesafské	38 257	1,2	7 651	45 909
764: Konstrukce klempířské	5 947	0,0	1 189	7 136
766: Konstrukce truhlářské	7 455	0,3	1 491	8 947
783: Natěry	18 735	0,0	3 747	22 482
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	6 947		1 389	8 336
Celkem (bez DPH)	284 809			
DPH	56 962			
DPH 10 % ze základny: 0	-			
DPH 20 % ze základny: 284 809	56 962			
Celkem (včetně DPH)	341 771			

Poř. Typ Kód Popis M.J Výměra bez ztr. Zitravné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť

S: Novosavba střídaček a laviček – p.p.č. 518/10, k.u. Hrušovany
 SO 01: střídačky a lavičky
 234 809
 264 809
 44,9
 44,9

1.	SP	121101101	001: Zemní práce								
			Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	27,5	34,42	947			0,0	
			Rozprostření omíčky tl. vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	183,333	41,41	7 591				
			Založení hřbitovného trávníku výševem na vrstvě omíčky	m2	183,333	73,43	13 462		0,00100		
			Osvo směs travní hršíšni	kg	5,5	88,97	489			0,0	
			Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,233	618,60	2 619				
			Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,233	175,75	744				
			Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,852	261,79	3 365				
			Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	12,852	24,30	312				
			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	2,7	137,99	373				
			Příplatek za lepvost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	2,7	30,98	84				
			Vodorovné přemístění do 10000 m výkoppku z horniny tř. 1 až 4	m3	19,785	299,86	5 933				
			Uložení sypaniny na skládky	m3	19,785	18,77	371				
			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	35,613	114,73	4 086				

14.	SP	275311124	002: Základy								
			Základové patky a bloky z betonu prostého tř. C 12/15	m3	12,096	2 667,20	32 625			11,2	
			Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	3,984	2 451,15	9 765		2,25634	9,0	
			Polštáře zhuťné pod základy ze štěrkopisku tříděného	m3	1,005	895,94	900		2,16000	2,2	

17.	SP	311113212	003: Svislé konstrukce								
			Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	51,12	792,66	40 522		0,43181	22,1	

18.	SP	631311124	006: Úpravy povrchu								
			Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,84	3 045,56	5 604		2,25634	4,2	
			Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1,84	354,62	653				
			Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	1,84	425,54	783		0,02000	0,0	
			Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	1,84	1 335,04	2 456				
			Vytuz mazanin svařovanými síťmi Kart	t	0,106	25 923,35	2 743		1,05306	0,1	
			Násyp pod podlahy ze štěrkopisku s udusáním	m3	2,76	834,40	2 303		1,83700	5,1	

24.	SP	936124113	009: Ostatní konstrukce a práce								
			Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	8,0	1 564,50	12 516		0,00116	0,0	
			Lavička VBR bez opěradla (nekotvená) 150 x 43 x 46 cm konstrukce - beton, sedák - plast	kus	8,0	3 170,72	25 366		0,03730	0,3	

26.	SP	998011001	099: Přesun hmot HSV								
			Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	42,917	209,64	8 997				

27.	SP	712451112	712: Povlakové krytiny								
			Provedení povlakové krytiny sítěch jednoduchých do 30° přilepením asfaltového šindele	m2	25,2	257,52	6 489		0,00021	0,0	
			Šindel střešní ISOLA Bobrovka	m2	25,2	350,45	10 156		0,00950	0,3	
			Provedení povlakové krytiny šindelových sítěch do 30° úpravou asfaltového šindele u okapu	m	8,4	68,53	576				
			Provedení povlakové krytiny šindelových sítěch do 30° úpravou asfaltového šindele u závětrné lišty	m	12,0	35,57	427				

Por. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zitravné	Výměra	Jedn. cena	Cena Jedn. hmotn.	Hmotnost
31. SP 712451513	Provedení povlakové krytiny šindelových střech do 30° natavením podkladního pásu v plné ploše	m ²	25,2	-	25,2	46,83	1 180	0,00040
32. H 62866372	Šindel sřešni ISOLA okapní prvek bobrovka	kus	8,4	15,0	9,66	85,21	823	0,00135
33. H 62866380	Šindel sřešni ISOLA podkladní pás	m ²	25,2	15,0	28,98	56,32	1 632	0,00180
34. SP 998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	2,71	-	2,71	212,83	577	-
35. SP 762332132	762: Konstrukce tesafské Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm ²	m	38,0	-	38,0	150,30	5 711	1,2
36. SP 762332134	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm ²	m	8,0	-	8,0	271,81	2 174	-
37. H 60512011	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm ²	m ³	0,828	10,0	0,911	5 027,26	4 579	0,5
38. SP 762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hobbovaných prken	m ²	25,2	-	25,2	110,04	2 773	-
39. H 60515111	Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I-II, 2 - 3 cm	m ³	0,605	10,0	0,665	3 775,66	2 512	0,4
40. SP 762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m ³	1,433	-	1,433	961,44	1 378	0,02431
41. SP 762842231	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z palubek	m ²	24,528	-	24,528	274,83	6 741	-
42. H 61191155	Palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m ²	24,528	10,0	26,981	214,86	5 797	0,00931
43. SP 762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	49,056	-	49,056	66,75	3 275	0,00002
44. H 60511041	Řezivo jehličnaté - sředové SM II, 33-100 mm, jakost II, 4 - 5 m	m ³	0,118	-	0,118	6 487,46	764	0,55000
45. SP 762495000	Spojovací prostředky pro montáž ošišování, obložení stropů, sřešních podhledů a stěn	m ²	24,528	-	24,528	21,69	532	0,00020
46. SP 998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesafské v objektech v do 12 m	%	5,58	-	5,58	362,35	2 022	-
47. SP 764262503	764: Konstrukce klempířské Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	8,4	-	8,4	369,53	5 947	0,0
48. SP 764259542	Žlab podokapní TiZn - kotlík oválný vel. 280/100 mm	kus	2,0	-	2,0	521,50	3 104	0,0
49. SP 764554502	Odpadní trubky TiZn kruhové průměr 100 mm	m	5,4	-	5,4	316,76	1 710	0,0
50. SP 998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,52	-	1,52	58,58	89	-
51. SP 766699211	766: Konstrukce truhlářské Montáž truhlářských desek lavic šířky do 500 mm	m	36,0	-	36,0	119,53	7 455	0,3
52. H 60516100	Řezivo smrkové sušené II, 30mm	m ³	0,54	10,0	0,594	5 215,00	4 303	-
53. SP 998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,74	-	0,74	74,01	3 098	0,3
54. SP 783621133	783: Natěry Natěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování	m ²	36,0	-	36,0	182,73	18 735	0,0
55. SP 783795213	Natěry vodou ředitelné tesafských konstrukcí barva dražší 2x základní a 1x lak	m ²	24,528	-	24,528	261,90	6 424	0,0
56. SP 783783312	Natěry tesafských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobně v exteriéru	m ²	84,691	-	84,691	67,89	5 733	0,0
57. ON 07	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště	%	2,5	-	2,5	2 778,63	6 947	-
							6 947	-