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MODERNIZACE HASICSKE POZARN{ ZBROJNICE V OBCI UDLICE

Cislo objednatele: 1/2013
Cislo zhotovitele: S0813

SMLOUVA O DILO

uzaviend dle ustanoveni § 536 a nasl..
zakona €. 513/1991 Sb., obchodni z&konik a nasl., v plathém zné&ni

Smluvni strany

Objednatel: Sbor dobrovolnych hasiéi Udlice
Sidlo: Chomutovska 123,431 41 Udlice
Korespondecni adresa:

Zamecka 112, 421 41 Udlice
Zastoupeny: Bronislav Zemanek
Zastupce pro vécna jednani: Milos Pavlik
E-mail/telefon: ou.udlice@volny.cz / 720 570 085
E-mail/telefon: ou.udlice@volny.cz / 606 602 731

ICO: 65078918

DIC: -

Bank. spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s., expozitura Chomutov
é.u.: 211146878/0300

Zhotovitel/dodavatel
Obchodni firma: Jifi Kejf — podnik stavebnich a zemnich praci s.r.o.
Sidlo: VSestudy 19, 431 11 Jirkov
Zastoupeny: Jifi Keji, jednatel spoleénosti
Kontaktni osoba pro vécna jednani:

Jifi Keji', jednatel spole¢nosti
Zastupce pro technicka jednant:

Jiri Kejr, jednatel spoleénosti
E-mail/telefon: kejr{@keir ¢z, 474 685 163
ICO: 27315347
DIC: CZ27315347
Bank. spojeni: KB Chomutov

¢.u. 35-5589060227/0100

Vypis z obchodniho rejstfiku zhotovitele tvofi pfilohu €. 1 k této smlouvé.

uzaviraji nize uvedeného dne, mesice a roku tuto

SMLOUVU O DIiLO
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Pfedmét smiouvy a dila

. Pfedmétem této smlouvy je zhotoveni dila ,Modernizace hasiéské zbrojnice v ohci

Udlice®.

_ Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila a objednatel se zavazuje, Ze dilo pfevezme a

zaplati cenu dila.

Piedmét pinéni (dilo) je vymezen zadavaci dokumentaci, projektovou dokumentaci s
vykazem vymér zpracovanou firmou Bohemia Arch spol. sr.o. se sidlem v ulici
Celakovského, Chomutov a nabidkou zhotovitele.

. Vysledny pfedmét smlouvy je uréen pro (cely: Modernizace hasi¢ské zbrojnice v obci

Udlice.

I.
Doba a misto pinéni

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v celém rozsahu dle ¢lanku I. po pfedani staveniste,

predpoklad dokonéeni zakazky je 31.8.2013.

Ptedani a pfevzeti staveni$té probéhne do 10 dni od pisemné vyzvy zadavatele odeslané
zhotoviteli.

Stavebni prace budou zahéjeny do 10 dni od prevzeti staveniste.

Predpokladané datum zahajeni zakazky : 04/2013

Doba realizace : 120 kalendarnich dni.

Dokon&enim stavby se rozumi den podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila, ktery
neobsahuje vady branici uzivani dila k zamyslenému ucelu.

Pfi neumoznéni plynulé realizace stavby bez zavinéni zhotovitele, napf. nepfizni
povétrnostnich vlivy, finanéni zajisténi stavby ze strany objednatele nebo jinych duvodi
znemoznujicich dokondeni stavby v dohodnutém terminu nebude objednatel poZadovat
penéle za nedodrzeni doby realizace dila.

. V ptipadé, Ze se vyskytnou piekazky branici zapodeti nebo provadéni dila neleZici na

strané zhotovitele, budou prace preruseny a toto preruseni bude zapsano do SD.
Zhotoviteli vznika pravo na prodlouzeni terminu dokonceni dila a diléi terminu.
Prodlouzeni terminu musi byt provedeno dodatkem smiouvy.

1.
Cena dila a platebni podminky

. Cena dila pfedmétu dila je stanovena ¢astkou :

Cenacelkem bezDPH .....coeeeiiiiiieiininee 862.000,00 K&
DPH 21 % oo eae e e v e eee e 181.020,00 K&
Cena piedmétu pInéni s DPH ........c.ccccannneee 1.043.020,00 Ké

Cena dila se rovna cené pinéni zadavané zakazky CPV 45000000-7.

Cena je smiluvni die zékona, cena dila bez DPH je stanovena jako nejvyse pripustna a
koneéna.

K cené bude pfipo&tena DPH dle piedpist platnych v dobé vystaveni faktury.

Zmény v rozsahu dila oproti zadavaci dokumentaci, projektové dokumentaci rozpoctu
nebo jeho dopinéni budou véetné odpovidajicich zmén sjednany formou pisemnych
oboustranné odsouhlasenych dodatk. Ocenéni piipoétovych a odpoctovych poloZek v
dodatcich bude kalkulovano shodnym zpiisobem a ve stejnych cenovych relacich jako je
kalkulovana cena dila. U pfipo&tovych poloZek neobsazenych v cenach dila budou tyto
kalkulovany v cenach dle aktualnich cenikit URS Praha.
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Cena dila bude zaplacena objednatelem na zakiadé vystaveného dafového doktadu -
faktury. Objednatel uhradi fakturaci provedenych praci a dodavek na zakladé vzajemné
odsouhlasenych soupisit skuteéné provedenych praci a zabudovanych dodavek a
zjistovacich protokol(s predmétu pinéni po prevzeti dila.

Lhita splatnosti platebnich doklady &ini 14 dni od doruceni objednateli.

Platebni doklady budou mit nalezitosti podle pFislusnych predpist.

Uhrada ceny dila je provedena bezhotovostni formou prevodem na bankovni et
zhotovitele. Obé& smluvni strany se dohodly na tom, ze penézity zavazek je spinén dnem,
kdy je ¢astka odepsana z uétuy objednatele.

v.
Splnéni zavazku
Prechod odpovédnosti za skodu a prechod vlastnictvi

Ke spinéni zavazku dojde predanim dila objednateli, ktery je k pfevzeti dila opravnén
v misté pinéni a potvrzenim dokladu o predani a prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel je povinen nejméné 7 dni pfed dokondenim dila vyzvat objednatele k prevzeti
dila a objednatel je povinen se k predani a prevzeti dila dostavit.

Objednatel je povinen prohlédnout dilo Pfi pfedani za ucelem zjisténi zjevnych vad.
Nebezpedi $kody na dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem prevzeti
dila.

Vlastnické pravo k celému dilu (nové zhotovené véci) prechazi na objednatele.

Zhotovitel nese odpovédnost za Skody zpUsobené tretim osobam vznikié dasiedkem dila
a je jejich vlastnikem.

V.
Odpovédnost zhotovitele za vady a jakost

Dilo ma vady, jestlize neodpovida vysledku uréenému ve smiouvé, popf. neni-l
ujednano, tak vysledku obvyklému.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho piedani.

Zaruéni doba &ini 60 mésicl ode dne predani dila.

Pfi pfedani dila je objednatel povinen dilo prohlédnout nebo zafidit jeho prohlidku. O
vadach a nedodélcich zjisténych pfi pfedani a prevzeti sepsat zapis a dohodnout termin
pro odstranéni téchto vad a nedodélkd.

Vady na néz se vztahuje zaruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele
pisemnou formou (reklamace). V rekiamaci je objednatel povinen vady popsat, popfipadé
uvést jak se projevuji. Odstranéni zavady musi byt zrealizovéno na zakladé pisemné
dohody obou stran. Pokud nedojde k dohodé, je zhotovitel povinen odstranit opravnénou
reklamovanou zavadu do 5 dni.

Pokud zhotovitel nezajisti opravu reklamované zavady dle dohody & do 5 dni od
nahlaseni zavady, ma zadavatel pravo zajistit opravu tieti stranou a to na naklady
Zhotovitele ( narok na smiuvni pokutu tim neni dotéen ).

Vi,
Poruseni smluvnich povinnosti

. Smluvni strany se dohodly na nasledujicich sankcich za poruseni smluvnich povinnosti:

a) Zhotovitel se zavazuje uhradit za kazdy den prekrogeni sjednané doby plnéni nejvyse
0 15 dni smluvni pokutu ve vy&i 0,1% z ceny dila vé. DPH.

b) Pokud nebude dodrZen termin pinéni o vice jak 15 kalendainich dni, zhotovitel se
zavazuje uhradit smiuvni pokutu ve vy$i 0,5% z ceny dila vé&. DPH za kazdy den
prodleni od 16 kalendarnich dni do 30 kalendarnich dni.

¢) Pokud bude zhotovitel v prodieni terminu plnéni o vic nez 30 kalendarnich dni, ma
zadavatel navic pravo na smiuvni pokutu ve vysi 75% z celkové ceny dila v&é. DPH.
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2. Pokud nedojde k odstranéni zavad ( reklamace ) dle uvedenych zasad v ¢lanku V. ma
zadavatel narok na smiuvi pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den a za kazdou zavadu.

3. Pokud se nasledné, dodateéné prokaze ( soudnim rozhodnutim, arbitraZim, atd. ), Ze
puvodné nahlasena reklamace, ale zhotovitelem neuznané reklamace byla opravnéna ma
zadavatel narok na smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den a kazdou zavadu a to
od patého dne nahlaseni zavady a to az do odstranéni zavady.

V pfipadé provedené neopravnéné zavady zhotovitelem a nasledném prokazani
zadavatel zaplati provedenou realizaci dle platnych podminek aktualnich cenikG URS
Praha.

VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran

1. Objednate! je povinen pfedat a zhotovitel prevzit stavenisté, nebo jeho ucelenou &ast,
prosté faktickych vad a prav tretich osob. O predani a prevzeti staveni$té vyhotovi
objednatel pisemny protokol, ktery obé& strany podepi$i. Souéasti predani a prevzeti
stavenisté je i pfedani dokumentl objednatelem zhotoviteli, nezbytnych pro fadné uzivani
stavenisté, pokud nebyly tyto doklady predany drive.

2. Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveni§té zabezpeéuje zhotovitel
v souladu se svymi potiebami.

3. Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila.

4. Lhuta pro odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté je nejpozdsji do 15 dndl
ode dne predéni a pfevzeti dila, pokud v protokolu o predani a pfevzeti neni dohodnuto
jinak (zejména jde-li o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpeéeni odstranéni vad a
nedodélkl dila ve smyslu protokolu o predani a prevzeti dila).

5. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

6. Smluvni strany sepisi a podepisi na zavér protokol o vyklizeni stavenisté.

7. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo obecné& zavaznych
predpis(, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem.

8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dal§im
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaéi zapis ve stavebnim
deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 3 pracovni dny pred terminem,
v némz budou pfedmétné prace zakryty.

9. Pokud se objednatel ke kontrole pfes véasné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li objednatel vtomto pfipadé dodatedné
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady ob
jednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

10. Organizace kontrolnich dni bude dohodnuta pii piedani a prevzeti stavenité, coz bude
zaznamenano do stavebniho deniku.

11. Zhotovitel je povinen pfi realizaci pfedmétu dila dodrzovat véechna dotéené ustanoveni
obecné zavaznych piedpisu a technickych norem, a to zejména z hlediska bezpeénosti
prace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi.

12. Zhotovitel pIné zodpovida za skody zpusobené objednateli nebo tieti strané svou &innosti
a tyto na své naklady a bezodkladné odstrani.

13. Zhotovitel je vlastnikem vSech véci nezbytnych k realizaci trvalych, popf. dogasnych
konstrukci, které vnesl na stavenisté vetné stroju a jinych mechanismi a je nositelem
nebezpedi $kod na nich vzniklych nebo jimi vyvolanych.

14. Viastnikem zhotoveného stavebniho dila je objednatel. Nebezpedi 3kody na
zhotovovaném dilu vSak nese zhotovitel a to az do doby rfadného dokonéeni stavebniho
dila a jeho predani objednateli bez vad a nedodéiku.

MODERNIZACE HASICSKE ZBROINICE V OBCI UDLICE
4/5



15.

16.

17.

18.

Objednatel preda zhotoviteli nejpozdéji pfi predani staveni§té realizaéni dokumentaci
stavby ve 2 vyhotovenich.

Zhotovitel se zavazuje Kk povinnosti umoznit zamestnancUm nebo zmocné€ncum
poskytovatele dotace, Mze, SZIF, Ministerstvu financi CR, auditnimu organu, Evropské
komisi, Evropskému Géetnimu dvoru, NKU a dal§im opravnénym organiim statni spravy
vstupu do objektt a na pozemky dotéené projektem a jeho realizaci a kontrolu dokladu
souvisejicich s projektem.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat souvisejici dokumentaci po dobu 10 let od posledni
platby.

Dilo v souvislosti na podminky dotace je povazovano za dokoncené podepsanim
predavaciho protokolu s potfebnou dokumentaci zpracovanou zhotovitelem.

VIIL
Zavérecna ustanoveni

Pokud vtéto smiouvé neni stanoveno jinak, fidi se pravni vztahy zni vyplyvajici
prislusnymi ustanoveni ochchodniho zakoniku.

2. Tuto smiouvu |ze meénit ¢ doplfiovat pouze po dohodé smiuvnich stran formou
pisemnych a Cislovanych dodatkd.

3. Tato smlouva je vyhotovena v 4 vyhotovenich s platnosti originalu, pri¢emz objednatel
obdrzi 2 vyhotoveni a zhotovitel 2 vyhotoveni.

4. Tato smlouva nabyva platnosti a G€innosti dnem jejiho podepsani obéma smluvnimi
stranami a timto dnem jsou jeji U¢astnici svymi projevy vazani.

IX.
Podpisy smluvnich stran

1. Zhotovitel i objednatel shodné prohlasuiji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetli,
Ze byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urdité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek. Smluvni strany
potvrzuji autenticnost této smlouvy svym podpisem.

v Udiicich dne 13-4, 2013 Ve Véestudech dne 11.4.2013

A

objednatel zhotovitel '

Bronislav Zemanek Jifi Kejr
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