

## Smlouva o dílo č. 200419

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), kterou uzavřely tyto smluvní strany:

**Obec Bílence**, IČ 00261793,  
se sídlem Bílence 45, 430 01 Bílence (adresa pro doručování),  
zastoupená Mgr. Petrou Kubánikovou, starostou obce  
bankovní spojení: 8329441/0100 vedeného u Komerční banka a.s.  
Email: starostka@bilence.cz

(dále jen „objednatel“)

a

**IVA-servis s.r.o.**, IČ 22796631, DIČ CZ22796631,  
se sídlem Školní 5419, 430 01 Chomutov (adresa pro doručování),  
zastoupená Ing. Danielem Glosíkem, jednatelem  
zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31840  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 9438862001/5500.  
Email: vedeni@ssgstavby.cz

(dále jen „zhotovitel“)

### I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést stavbu s názvem „Obnova a modernizace Obecního úřadu“, jejímž předmětem stavebně technická obnova vnější obálky budovy a vnitřních prostor objektu na adrese Bílence 45, 430 01 Bílence, v rozsahu cenové nabídky zhotovitele ze dne 03.04.2019, která je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatel v termínu sjednaném touto smlouvou. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dohodnutou v článku III. odst. 1 této smlouvy.
3. Zhotovitel se v rámci provádění díla a sjednané ceny dle této smlouvy zavazuje zabezpečit veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, dokončení a provedení díla.
5. Práce a dodávky nad rámec této smlouvy, které neobsahovala cenová nabídka, budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatel provedeny, budou posuzovány jako méněpráce. Veškeré dodatečné stavební práce, změny nebo doplňky nad rámec cenové nabídky musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatel. Na základě požadavku objednatel je zhotovitel povinen provést ocenění požadované dodatečné stavební práce před realizací formou „Změnového listu“.

### II. Doba plnění a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do 31.5.2019, dokončit a předat jej objednateli nejpozději do 31.8.2019. Zahájení prací v květnu 2019 bylo dohodnuto v souladu s podmínkami výběrového řízení.
2. Místem plnění je objekt na adrese Bílence 45, 430 01 Bílence.
3. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Dokončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat vady a nedodělky bránící jeho provozu a užívání v souladu s jeho účelem.
4. O dokončení díla zhotovitel neprodleně vyrozumí objednatel a vyzve jej s dostatečným předstihem nejméně 2 pracovních dní k převzetí díla. Objednatel se zavazuje zahájit přejímání díla nejpozději do dvou dnů ode dne doručení výzvy zhotovitele k převzetí díla. Objednatel je povinen dílo převzít bez zbytečného odkladu, jsou-li naplněny podmínky stanovené touto smlouvou a dílo je bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání díla. Případné drobné

vady a nedodělky nebránící řádnému provozování a užívání díla budou zhotovitelem odstraněny v předem dohodnutém termínu, nejpozději však do sjednaného termínu splatnosti faktury.

5. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, které objednateli předá spolu s dílem, zejména:
  - a) atesty použitých materiálů; prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
  - b) zápisy o osvědčení a provedených zkouškách a měřeních;
  - c) Stavební deník;
  - d) Zkušební, záruční a dodací listy;
  - e) Doklad o uložení odpadu.
6. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol.

### III.

#### Cena za dílo

1. Cena za dílo specifikované v čl. I této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena bez DPH:	1 712 880,56	Kč
DPH 21%:	359 704,91	Kč
Cena celkem včetně DPH:	2 072 585,47	Kč

slovy: dva milióny sedmdesát dva tisíc pět set osmdesát pět korun českých a čtyřicet sedm haléřů.

2. V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.
3. Cena za dílo je konečná a zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je trvale či dočasně třeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení a atestů.

### IV.

#### Platební podmínky

1. Úhrada ceny za dílo se uskuteční na základě měsíčních faktur (daňových dokladů) vystavovaných za plnění v daném kalendářním měsíci, vždy k poslednímu dni daného měsíce, na základě objednatelům potvrzeného soupisu provedených prací vystaveného zhotovitelem. Po dokončení díla a jeho předání a převzetí vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 435 Občanského zákoníku a náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury musí být originál protokolu o předání a převzetí díla a položkový rozpis fakturované dodávky.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel poskytne zhotoviteli po uzavření této smlouvy zálohu na provedení díla v celkové výši 750.000,- Kč vč. DPH (slovy sedmsetpadesát tisíc korun českých). Přičemž tuto zálohu je zhotovitel povinen použít na úhradu dodávky výplní otvorů (oken a dveří). Záloha bude vyplacena oproti faktuře vystavené zhotovitelem po uzavření této smlouvy. Vyplacená záloha bude započítána na sjednanou celkovou cenu díla v konečné faktuře.
3. Lhůta splatnosti faktur se stanovuje na 15 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
4. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
5. V případě, že faktura obsahuje nesprávné náležitosti nebo v ní některé náležitosti chybí, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zpět zhotoviteli do data splatnosti. Ve vrácené faktuře musí objednatel vyznačit důvod vrácení faktury. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu.
6. V případě, že faktura bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.

## V. Záruční doba

1. Zhotovitel na provedené dílo specifikované v čl. I odst. 1. této smlouvy poskytuje objednateli záruku v délce trvání 66 měsíců ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem.
2. Veškeré vady plnění nebo jeho části je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, včetně přesného popisu a vymezení vad.
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit opravu či odstranění řádně uplatněných vad ve lhůtě 7 kalendářních dnů poté, co se o nich dozvěděl. Zhotovitel se zavazuje odstranit objednatelem řádně uplatněné vady díla nejpozději do 14 dnů ode dne jejich uplatnění, nebude-li s ohledem na závažnost vady dohodnuto jinak a bude-li to z hlediska technologických postupů a objemu prací možné. Tato lhůta běží ode dne řádného uplatnění vady díla nebo jeho části u zhotovitele.
4. Opravy či odstranění vad provádí zhotovitel v místě plnění dle čl. II odst. 2 této smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel neodstraní řádně a oprávněně objednatelem uplatněné vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn sám sjednat nápravu a zajistit odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad.

## VI. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i jen započatý kalendářní den prodlení.
2. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla objednateli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý, byť i jen započatý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení lhůty pro odstranění objednatelem řádně uplatněné vady dle této smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý, byť i jen započatý kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy byla smluvní straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení. Nepřevezme-li si smluvní strana písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty od doručovatele, považuje se zásilka za doručenou pátým dnem po jejím odeslání, totéž platí i pro jinou korespondenci smluvních stran.
5. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

## VII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od této smlouvy je možné v souladu s ustanovením § 2001 a násl. OZ.
2. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností kteroukoliv ze smluvních stran. Úmysl odstoupit od smlouvy oznámí odstupující druhé straně do 10 dnů ode dne, kdy se o takovém porušení dozví, jinak je odstoupení neúčinné. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
3. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:
  - a) prodlení zhotovitele s předáním díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů;
  - b) pokud vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení;
  - c) pokud byl insolvenční návrh na zhotovitele zamítnut proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje zejména:
  - a) prodlení objednatele s úhradou faktury po dobu delší než 15 kalendářních dnů.
  - b) pokud objednatel nezajistí podmínky pro řádné plnění dle této smlouvy a tuto skutečnost nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečně přiměřené lhůtě.

5. V případě oprávněného odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy je druhá smluvní strana povinna uhradit veškeré účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a případnou náhradu škody.

## VIII.

### Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy.
2. Kontaktní osobou zhotovitele je:  
Martin Lux, tel. 739 331 085, e-mail: lux@ssgstavby.cz
3. Kontaktní osobou objednatele je:  
Ing. Rostislav Mareš, tel. 722 091 410, e-mail: projekty@rostislavmares.com
4. Kontaktní osoba objednatele je zároveň technickým dozorem objednatele. Technický dozor objednatele je oprávněn dávat pracovníkům zhotovitele pokyn k přerušení práce, je-li to nutné z důvodu ohrožení bezpečnosti prováděného díla, života nebo zdraví pracujících v místě plnění nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské či finanční škody. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
5. Zhotovitel je oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu, přičemž v takovém případě není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou o dílo. Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku resp. jeho odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající z této smlouvy dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.
6. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne či vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
8. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně sjednané ceny.
9. Objednatel se zaručuje, že po celou dobu provádění díla odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob a vytvoří zhotoviteli odpovídající podmínky pro realizaci díla. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků provádět průběžnou kontrolu provádění díla.
10. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
11. Zhotovitel odpovídá za případné škody na majetku objednatele.

## IX.

### Změny smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných, vzájemně odsouhlasených dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
2. Neplatnost nebo nevynutitelnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí, aby




dotčené ustanovení nahradily ustanovením platným a vynutitelným, které svým smyslem a účelem v nejvyšší možné míře odpovídá dotčenému ustanovení.

**X.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom náleží každé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že v náležitostech touto smlouvou přímo neupravených se jejich vzájemné vztahy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Případné spory a nesrovnalosti budou obě smluvní strany řešit dohodou, v opačném případě bude spor projednán podle českého právního řádu, před českým soudem příslušným podle místa sídla objednatele.
4. Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tuto smlouvu řádně projednaly a přečetly, přičemž tato smlouva je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Bílencích, dne 6.5.2019

Objednatel:




Mgr. Petra Kubániková  
Starostka obce Bílence



V Chomutově dne 6.5.2019

Zhotovitel:

**IVA-servis s.r.o.**  
Školní 5419, 430 01 Chomutov  
IČO: 22796631  
DIČ: CZ22796631 ③  
Tel./Fax: 474 688 056



Ing. Daniel Glosík  
Jednatel  
IVA-servis s.r.o.



**Obnova a modernizace Obecního úřadu - Položkový výkaz výměr**

Objednatel:	Obec Bílence		IC: 00261793
Zhotovitel:	IVA-servis s.r.o.		IC: 22796631
Datum:	03.04.2019		
Název dílčího rozpočtu		Rozpočtová cena bez DPH	
Kancelář účetní			58 883,07 Kč
Kancelář starostky			78 951,41 Kč
Posilovna			99 799,91 Kč
Vstupní chodba			116 797,18 Kč
Kuchyňka			22 647,54 Kč
Výlevka			2 489,76 Kč
Schodiště a chodba 2.NP			96 138,00 Kč
WC muži			15 275,23 Kč
Sprchy			8 977,25 Kč
WC ženy			13 273,74 Kč
Šatna veřejně prospěšných pracovníků (VPP)			33 581,51 Kč
D+M svítidel			140 585,05 Kč
D+M zařizovací předměty			15 349,75 Kč
Oprava fasády včetně výměny výplní otvorů			1 010 131,16 Kč
Rozpočtová cena celkem bez DPH			<b>1 712 880,56 Kč</b>
DPH 21%			<b>359 704,91 Kč</b>
Rozpočtová cena celkem včetně DPH			<b>2 072 585,47 Kč</b>

Zpracoval:  
Martin Lux

Datum a místo:  
03.04.2019 v Chomutově

**IVA-servis s.r.o.**  
Školní 5419, 430 01 Chomutov  
IČO: 22796631  
DIČ: CZ22796631 ③  
Tel./Fax: 474 688 056

*Handwritten signature*

## Položkový výkaz výměr

Stavba: Obnova a modernizace Obecního úřadu

Objekt: Objekt občanského vybavení Bílence č.p. 45

Část: Kancelář účetní

Místo: Obec Bílence, k.ú. Bílence

Datum: 03.04.2019

Objednatel: Obec Bílence IČ: 00261793

Projektant:

Zhotovitel: IVA-servis s.r.o. IČ: 22796631

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>D2 - 6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní</b>							<b>17 798,63</b>
1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	45,480	205,00	9 323,40
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	45,480	180,00	8 186,40
4	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	13,780	20,96	288,83
<b>D17 - 776: Podlahy povlakové</b>							<b>6 537,20</b>
5	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	13,780	120,00	1 653,60
6	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	15,800	30,00	474,00
7	k		Pokládky podlahové krytiny - zátežový koberec	m	13,780	320,00	4 409,60
<b>D21 - 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>13 289,30</b>
8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	59,260	105,00	6 222,30
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	13,780	150,00	2 067,00
10	K		Vyklizení mobiláře	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
11	K		Vyvěšení dveřních křídel včetně demontáže ocelové zárubně	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
<b>D20 - 784: Dokoncovací práce - malby a tapety</b>							<b>5 289,13</b>
12	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	44,450	35,00	1 555,75
13	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59,260	48,00	2 844,48
14	K	784181001	Jednásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59,260	15,00	888,90
<b>D14 - 766: Konstrukce truhlářské</b>							<b>9 500,00</b>
15	K		Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,9 m do obložkové zárubně	kus	1,000	750,00	750,00
16	M		Dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 90x197 cm dub	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
17	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
18	M		Záruben obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 26-35cm a více, dub, buk	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
<b>D23 - 998: Presun hmot</b>							<b>1 358,50</b>
19	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,235	1 100,00	1 358,50
<b>D13 - 763: Konstrukce suché výstavby</b>							<b>5 110,31</b>
20	K		Minerální kazety 600 x 600 mm	m2	13,78	370,85	5 110,31
<b>cena celkem :</b>							<b>58 883,07 Kč</b>

## Položkový výkaz výměr

Stavba: Obnova a modernizace Obecního úřadu

Objekt: Objekt občanského vybavení Bílice č.p. 45

Část: Kancelář starostky

Místo: Obec Bílice, k.ú. Bílice

Datum: 03.04.2019

Objednatel: Obec Bílice

Projektant:

Zhotovitel: IVA-servis s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>D2 - 6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní</b>							<b>24 588,83</b>
1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	62,340	205,00	12 779,70
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	62,340	180,00	11 221,20
4	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	28,050	20,96	587,93
<b>D17 - 776: Podlahy povlakové</b>							<b>13 003,50</b>
5	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	28,050	120,00	3 366,00
6	K	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	22,050	30,00	661,50
7	k		Pokládka podlahové krytiny - zátěžový koberec	m	28,050	320,00	8 976,00
<b>D21 - 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>15 753,20</b>
8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	62,340	105,00	6 545,70
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	28,050	150,00	4 207,50
10	K		Vykližení mobiliáře	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
11	K		Vyvěšení dveřních křidel včetně demontáže ocelové zárubně	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
<b>D20 - 784: Dokoncovací práce - malby a tapety</b>							<b>7 876,47</b>
12	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	62,340	35,00	2 181,90
13	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	90,390	48,00	4 338,72
14	K	784181001	Jednásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	90,390	15,00	1 355,85
<b>D14 - 766: Konstrukce truhlářské</b>							<b>9 500,00</b>
15	K		Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,9 m do obložkové zárubně	kus	1,000	750,00	750,00
16	M		<i>Dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 90x197 cm dub</i>	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
17	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
18	M		<i>Záruben obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 26-35cm a více,dub,buk</i>	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
<b>D23 - 998: Presun hmot</b>							<b>401,50</b>
19	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,365	1 100,00	401,50
<b>D13 - 763: Konstrukce suché výstavby</b>							<b>5 110,31</b>
20	K		Minerální kazety 600 x 600 mm	m2	13,78	370,85	5 110,31
<b>D18 - 781: Dokoncovací práce - obklady</b>							<b>2 717,60</b>
21		781415111	Montáž obkladaček pravoúhlých pórovinných do 25 ks/m2 lepených disperzním lepidlem nebo tmelem - Bílá 20*20cm	m2	3,580	715,25	2 560,60
22		998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,150	268,60	40,29
23		781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	3,580	32,60	116,71
<b>cena celkem :</b>							<b>78 951,41 Kč</b>



## Položkový výkaz výměr

**Stavba:** Obnova a modernizace Obecního úřadu  
**Objekt:** Objekt občanského vybavení Bílence č.p. 45  
**Část:** Posilovna  
**Místo:** Obec Bílence, k.ú. Bílence  
**Objednatel:** Obec Bílence  
**Zhotovitel:** IVA-servis s.r.o.

**Datum:** 03.04.2019  
**Projektant:**  
**Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>D2 - 6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní</b>							<b>40 971,67</b>
1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	79,040	205,00	16 203,20
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	79,040	180,00	14 227,20
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	44,550	20,96	933,77
4	K	776201812	Sanační omítka vnitřních stěn	m2	21,350	450,00	9 607,50
<b>D21 - 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>24 659,45</b>
5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	123,590	105,00	12 976,95
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	44,550	150,00	6 682,50
7	K		Vykližení mobiliáře	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
8	K		Vyvěšení dveřních křídel včetně demontáže ocelové zárubně	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
<b>D20 - 784: Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>7 745,92</b>
9	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	79,040	35,00	2 766,40
10	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	79,040	48,00	3 793,92
11	K	784181001	Jednónásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	79,040	15,00	1 185,60
<b>D14 - 766: Konstrukce truhlářské</b>							<b>9 500,00</b>
12	K		Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,9 m do obložkové zárubně	kus	1,000	750,00	750,00
13	M		<i>Dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 90x197 cm dub</i>	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
14	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
15	M		<i>Záruben obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 26-35cm a více,dub,buk</i>	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
<b>D23 - 998: Presun hmot</b>							<b>401,50</b>
16	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,365	1 100,00	401,50
<b>D13 - 763: Konstrukce suché výstavby</b>							<b>16 521,37</b>
17	K		Minerální kazety 600 x 600 mm	m2	44,55	370,85	16 521,37
<b>cena celkem :</b>							<b>99 799,91 Kč</b>

## Položkový výkaz výměr

Stavba: Obnova a modernizace Obecního úřadu

Objekt: Objekt občanského vybavení Bílence č.p. 45

Část: Vstupní chodba

Místo: Obec Bílence, k.ú. Bílence

Datum: 03.04.2019

Objednatel: Obec Bílence

Projektant:

Zhotovitel: IVA-servis s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D2 - 6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní							49 576,14
1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	86,950	205,00	17 824,75
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	86,950	180,00	15 651,00
3		612311131	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	18,960	203,00	3 848,88
4	K	776201812	Sanační omítka vnitřních stěn	m2	25,750	450,00	11 587,50
5	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	31,680	20,96	664,01
D21 - 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							15 872,55
6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	105,910	105,00	11 120,55
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	31,680	150,00	4 752,00
D20 - 784: Dokončovací práce - malby a tapety							9 488,15
8	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	86,950	35,00	3 043,25
9	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	102,300	48,00	4 910,40
10	K	784181001	Jednásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	102,300	15,00	1 534,50
D23 - 998: Presun hmot							4 017,20
11	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	3,652	1 100,00	4 017,20
D13 - 763: Konstrukce suché výstavby							37 843,14
12	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	41,680	675,20	28 142,34
13	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	41,680	60,00	2 500,80
14	M	631512860	deska příčková ISOVER MERINO 1200 x 625 tl.50 mm	m2	45,000	160,00	7 200,00
<b>cena celkem :</b>							<b>116 797,18 Kč</b>

## Položkový výkaz výměr

Stavba: Obnova a modernizace Obecního úřadu

Objekt: Objekt občanského vybavení Bílence č.p. 45

Část: Kuchyňka

Místo: Obec Bílence, k.ú. Bílence

Datum: 03.04.2019

Objednatel: Obec Bílence

Projektant:

Zhotovitel: IVA-servis s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>D2 - 6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní</b>							<b>8 874,84</b>
1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	16,320	205,00	3 345,60
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	16,320	180,00	2 937,60
3	K	776201812	Sanační omítka vnitřních stěn	m2	5,500	450,00	2 475,00
4	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,565	20,96	116,64
<b>D21 - 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>6 625,85</b>
5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	21,820	105,00	2 291,10
6	K		Vykližení mobiliáře	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,565	150,00	834,75
<b>D20 - 784: Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>1 945,86</b>
8	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,320	35,00	571,20
9	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,820	48,00	1 047,36
10	K	784181001	Jednónásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,820	15,00	327,30
<b>D23 - 998: Presun hmot</b>							<b>149,60</b>
11	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,136	1 100,00	149,60
<b>D13 - 763: Konstrukce suché výstavby</b>							<b>5 051,39</b>
12	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,565	675,20	3 757,49
13	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	5,565	60,00	333,90
14	M	631512860	deska příčková ISOVER MERINO 1200 x 625 tl.50 mm	m2	6,000	160,00	960,00
<b>cena celkem :</b>							<b>22 647,54 Kč</b>

## Položkový výkaz výměr

Stavba: Obnova a modernizace Obecního úřadu

Objekt: Objekt občanského vybavení Bílence č.p. 45

Část: Výlevka

Místo: Obec Bílence, k.ú. Bílence

Datum: 03.04.2019

Objednatel: Obec Bílence

Projektant:

Zhotovitel: IVA-servis s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D21 - 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 878,24
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeniňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,240	105,00	655,20
D20 - 784: Dokončovací práce - malby a tapety							611,52
2	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,240	35,00	218,40
3	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,240	48,00	299,52
4	K	784181001	Jednásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,240	15,00	93,60
5	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,120	1 100,00	132,00
<b>cena celkem :</b>							<b>2 489,76 Kč</b>

## Položkový výkaz výměr

Stavba: Obnova a modernizace Obecního úřadu

Objekt: Objekt občanského vybavení Bílence č.p. 45

Část: Schodiště a chodba 2. NP

Místo: Obec Bílence, k.ú. Bílence

Datum: 03.04.2019

Objednatel: Obec Bílence

Projektant:

Zhotovitel: IVA-servis s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D2 - 6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní							29 639,11
1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	75,260	205,00	15 428,30
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	75,260	180,00	13 546,80
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	31,680	20,96	664,01
D21 - 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							15 980,70
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	106,940	105,00	11 228,70
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	31,680	150,00	4 752,00
D20 - 784: Dokončovací práce - malby a tapety							9 780,47
6	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	86,950	35,00	3 043,25
7	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	106,940	48,00	5 133,12
8	K	784181001	Jednásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	106,940	15,00	1 604,10
D23 - 998: Presun hmot							3 137,20
9	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	2,852	1 100,00	3 137,20
D13 - 763: Konstrukce suché výstavby							37 600,52
10	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	41,350	675,20	27 919,52
11	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	41,350	60,00	2 481,00
12	M	631512860	deska příčková ISOVER MERINO 1200 x 625 tl. 50 mm	m2	45,000	160,00	7 200,00
<b>cena celkem :</b>							<b>96 138,00 Kč</b>

## Přepoložkový výkaz výměr

Stavba: Obnova a modernizace Obecního úřadu

Objekt: Objekt občanského vybavení Bílence č.p. 45

Část: WC muži

Místo: Obec Bílence, k.ú. Bílence

Datum: 03.04.2019

Objednatel: Obec Bílence

Projektant:

Zhotovitel: IVA-servis s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D2 - 6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní							4 065,30
1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	10,250	205,00	2 101,25
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	10,250	180,00	1 845,00
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,680	20,96	119,05
D21 - 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 210,15
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,930	105,00	1 672,65
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,250	150,00	1 537,50
D20 - 784: Dokoncovací práce - malby a tapety							1 362,34
6	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,250	35,00	358,75
7	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,930	48,00	764,64
8	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,930	15,00	238,95
D13 - 763: Konstrukce suché výstavby							5 135,94
9	K	763131411	SDK podhled desky 1xAH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,680	675,20	3 835,14
10	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	5,680	60,00	340,80
11	M	631512860	deska příčková ISOVER MERINO 1200 x 625 tl.50 mm	m2	6,000	160,00	960,00
D23 - 998: Presun hmot							1 501,50
12	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,365	1 100,00	1 501,50
<b>cena celkem :</b>							<b>15 275,23 Kč</b>

## Položkový výkaz výměr

**Stavba:** Obnova a modernizace Obecního úřadu  
**Objekt:** Objekt občanského vybavení Bílence č.p. 45  
**Část:** Sprchy  
**Místo:** Obec Bílence, k.ú. Bílence  
**Objednatel:** Obec Bílence  
**Zhotovitel:** IVA-servis s.r.o.

**Datum:** 03.04.2019  
**Projektant:**  
**Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>D2 - 6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní</b>							<b>3 654,53</b>
1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	9,360	205,00	1 918,80
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	9,360	180,00	1 684,80
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	2,430	20,96	50,93
<b>D21 - 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>1 602,45</b>
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	11,790	105,00	1 237,95
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2,430	150,00	364,50
<b>D20 - 784: Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>1 070,37</b>
6	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,360	35,00	327,60
7	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře ošetrudorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,790	48,00	565,92
8	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,790	15,00	176,85
<b>D13 - 763: Konstrukce suché výstavby</b>							<b>2 487,10</b>
9	K	763131411	SDK podhled desky 1xH2 12,5 bez TI dvourstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,730	675,20	1 843,30
10	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	2,730	60,00	163,80
11	M	631512860	deska příčková ISOVER MERINO 1200 x 625 tl. 50 mm	m2	3,000	160,00	480,00
<b>D23 - 998: Presun hmot</b>							<b>162,80</b>
12	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,148	1 100,00	162,80
<b>cena celkem :</b>							<b>8 977,25 Kč</b>

## Položkový výkaz výměr

Stavba: Obnova a modernizace Obecního úřadu

Objekt: Objekt občanského vybavení Bílence č.p. 45

Část: WC ženy

Místo: Obec Bílence, k.ú. Bílence

Datum: 03.04.2019

Objednatel: Obec Bílence

Projektant:

Zhotovitel: IVA-servis s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D2 - 6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní							4 644,87
1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	11,800	205,00	2 419,00
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	11,800	180,00	2 124,00
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,860	20,96	101,87
D21 - 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 472,00
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	16,600	105,00	1 743,00
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,860	150,00	729,00
D20 - 784: Dokoncovací práce - malby a tapety							1 458,80
6	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,800	35,00	413,00
7	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,600	48,00	796,80
8	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,600	15,00	249,00
D13 - 763: Konstrukce suché výstavby							4 533,07
9	K	763131411	SDK podhled desky 1xH212,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,860	675,20	3 281,47
10	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	4,860	60,00	291,60
11	M	631512860	deska příčková ISOVER MERINO 1200 x 625 tl.50 mm	m2	6,000	160,00	960,00
D23 - 998: Presun hmot							165,00
12	K	998018003	Presun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,150	1 100,00	165,00
<b>cena celkem :</b>							<b>13 273,74 Kč</b>



## Položkový výkaz výměr

**Stavba:** Obnova a modernizace Obecního úřadu  
**Objekt:** Objekt občanského vybavení Bílence č.p. 45  
**Část:** Šatna veřejně prospěšných pracovníků (VPP)  
**Místo:** Obec Bílence, k.ú. Bílence  
**Objednatel:** Obec Bílence  
**Zhotovitel:** IVA-servis s.r.o.

**Datum:** 03.04.2019  
**Projektant:**  
**Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>D2 - 6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní</b>							<b>18 666,39</b>
1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	47,600	205,00	9 758,00
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	47,600	180,00	8 568,00
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	16,240	20,96	340,39
<b>D21 - 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>9 139,20</b>
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	63,840	105,00	6 703,20
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	16,240	150,00	2 436,00
<b>D20 - 784: Dokoncovací práce - malby a tapety</b>							<b>5 687,92</b>
6	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	47,600	35,00	1 666,00
7	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	63,840	48,00	3 064,32
8	K	784181001	Jednásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	63,840	15,00	957,60
<b>D23 - 998: Presun hmot</b>							<b>88,00</b>
9	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,080	1 100,00	88,00
<b>cena celkem :</b>							<b>33 581,51 Kč</b>

## Položkový výkaz výměr

**Stavba:** Obnova a modernizace Obecního úřadu  
**Objekt:** Objekt občanského vybavení Bílence č.p. 45  
**Část:** D+M svítidel  
**Místo:** Obec Bílence, k.ú. Bílence  
**Objednatel:** Obec Bílence  
**Zhotovitel:** IVA-servis s.r.o.

**Datum:** 03.04.2019  
**Projektant:**  
**Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D11 - 741: Elektromontáže - vzdušné vedení							140 585,05
1	K		Zářivkové svítidlo přisazené Trevos 1x36W	ks	2,000	759,80	1 519,60
2	K		Zářivkové svítidlo přisazené Trevos 2x36W	ks	10,000	1 281,80	12 818,00
3	K		Svítidlo zářivkové závěsné Trevos 2x36W	ks	3,000	3 799,00	11 397,00
4	K		Svítidlo zářivkové závěsné Trevos 2x54W	ks	6,000	3 973,00	23 838,00
5	K		Svítidlo lediodové	ks	5,000	595,95	2 979,75
6	K		Svítidlo lediodové s pohybovým čidlem	ks	2,000	1 033,85	2 067,70
7	K		Demontáž a montáž elektroinstalace, vč. protokolu o montáži	soubor	1,000	32 500,00	32 500,00
8	K		Úprava VZT v podhledech včetně dodávky příslušenství	ks	5	10550	52 750,00
9	K		Přesun hmot	t	0,65	1100	715,00
<b>cena celkem :</b>							<b>140 585,05 Kč</b>



## Položkový výkaz výměr

Stavba: Obnova a modernizace Obecního úřadu  
 Objekt: Objekt občanského vybavení Bílence č.p. 45  
 Část: D+M zařizovací předměty ZTI

Místo: Obec Bílence, k.ú. Bílence

Datum: 03.04.2019

Objednatel: Obec Bílence

Projektant:

Zhotovitel: IVA-servis s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>D21 - 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>1 500,00</b>
1	K		Demontáž výlevky, umyvadla včetně nádržky	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
<b>D6 - 725: Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>							<b>13 849,75</b>
2	K		Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	SOUBOR	1,00	1 483,50 Kč	1 483,50
3	K		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	SOUBOR	1,00	1 437,60 Kč	1 437,60
4	K		Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	SOUBOR	1,00	138,00 Kč	138,00
5	K		Ventil rohový mosazný 1TE66 DN 15 1/2"	SOUBOR	1,00	118,00 Kč	118,00
6	K		Ohřívač vody s nádržkou	SOUBOR	1,00	4 500,00 Kč	4 500,00
7	K		Dodávka výlevky včetně příslušenství	SOUBOR	1,00	6 000,00 Kč	6 000,00
8	K	998018003	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,17	998,00 Kč	172,65
<b>cena celkem :</b>							<b>15 349,75 Kč</b>

## Položkový výkaz výměr

Stavb Obnova a modernizace Obecního úřadu

Objekt Objekt občanského vybavení Bílence č.p. 45

Část: Oprava fasády včetně výměny výplní otvorů

Místo: Obec Bílence, k.ú. Bílence

Datum: 03.04.2019

Objednatel: Obec Bílence

Projektant:

Zhotovitel: IVA-servis s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>D2_ Komunikace pozemní</b>							<b>38 539,80</b>
1	K		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm	m2	33,900	74,60	2 529,01
2	K		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,270	297,00	1 565,19
3	K		dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	6,340	247,50	1 569,15
4	K		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	28,250	216,70	6 121,78
5	K		dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá	m2	31,075	408,10	12 681,71
6	K		Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	bm	56,500	184,88	10 445,72
7	K		obrubník betonový chodníkový rovný CS 100x5x20 cm přírodní	kus	65,258	55,58	3 627,24
<b>D6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>383 489,33</b>
8	K		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	bm	124,500	139,70	17 392,65
9	K		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	bm	31,500	70,51	2 221,07
10	K		Oprava podstřešní římsy	m2	15,200	1 987,70	30 213,04
11	K		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	536,445	52,03	27 911,23
12	K		Nátěr základní penetrační pro silikonové tenkovrstvé omítky	m2	536,445	42,06	22 565,02
13	K		Potažení vnějších stěn sklolátkovým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	510,205	184,91	94 342,01
14	K		Montáž ostatních lišt zateplení	m	322,100	56,06	18 055,64
15	K		profil okenní začíšťovací s tkaninou	m	157,875	32,34	5 105,68
16	K		lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	163,750	17,38	2 845,98
17	K		profil nadokenní s okapnicí	m	41,625	33,22	1 382,78
18	K		profil podparapetní plast	m	39,375	42,79	1 684,86
19	K		Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm vnějších stěn	m2	510,035	306,99	156 574,62
20	K	949101111	Zakrytí výplní oken otvorů folií přilepenou lepicí páskou	m2	48,045	66,50	3 194,75
<b>D9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>108 598,10</b>
21	K	949101111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	14,350	150,70	2 162,55
22	K	952901111	obrubník betonový zahradní ABO 014-19 šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	18,000	83,49	1 502,82
23	K	949101111	Doprava, vyložení a naložení pomocného lešení	m2	658,500	11,11	7 315,94
24	K	952901111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	658,500	57,42	37 811,07
25	K	949101111	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	19 755,000	1,10	21 730,50
26	K	952901111	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	658,000	34,76	22 872,08
27	K		Osazování konzol ve zdivu cihelném	kus	8,000	137,50	1 100,00
28	K		Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitostí 3 až 5 rozsahu do 30%	m2	536,445	26,29	14 103,14
<b>D764 - Staveništní přesun hmot</b>							<b>7 635,68</b>
29	K		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	27,572	276,94	7 635,68
<b>D997 - Přesun sutě</b>							<b>4 648,37</b>
30	K		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,280	231,00	2 836,68
31	K		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,280	10,03	123,19
32	K		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	t	12,280	137,50	1 688,50
<b>D764- Konstrukce klempířské</b>							<b>23 985,90</b>
33	K		Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	4,800	75,02	360,10

34	K	Demontáž nadřímsového žlabu k dalšímu použití	m	21,500	143,00	3 074,50
35	K	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	32,000	95,48	3 055,36
36	K	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	4,800	123,20	591,36
37	K	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	35,000	28,60	1 001,00
38	K	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	4,000	200,20	800,80
39	K	Montáž žlabu nadřímsového hranatého uloženého v háčcích se spádovou vložkou	m	21,500	464,20	9 980,30
40	K	Příplatek k montáži za provedení rohu nebo koutu hranatého nadřímsového žlabu	kus	1,000	552,20	552,20
41	K	Montáž kruhového svodu	m	32,000	107,80	3 449,60
42	K	Montáž objímky kruhového svodu	kus	16,000	40,15	642,40
43	K	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	4,000	77,22	308,88
44	K	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	4,000	42,35	169,40
<b>D766 - Konstrukce truhlářské</b>						<b>334 498,58</b>
45	K	D+M plastová okna, dvojsklo U=1,1 barva bílá vč vnitřních parapetů, bílý plast 250 mm	kpl	1,000	266 803,00	266 803,00
46	K	D+M parapet vnější ALU bílá	m	33,300	432,22	14 393,03
47	K	Repase vstupních vrat	kpl	1,000	50 950,90	50 950,90
48	K	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740	3 177,90	2 351,65
<b>D767 - konstrukce zámečnické</b>						<b>8 277,54</b>
49	K	Montáž mříží pevných přivařených	m2	18,360	321,20	5 897,23
50	K	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg	kg	110,000	20,57	2 262,70
51	K	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,110	1 069,20	117,61
<b>D782 - Dokončovací práce - obklady z kamene</b>						<b>93 159,03</b>
52	K	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého kamene do malty tl do 25 mm	m2	26,600	951,50	25 309,90
53	K	deska obkladová, pískovec tl 2 cm do 0,48 m2	m2	29,260	1 650,00	48 279,00
54	K	Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene za plochu do 10 m2	m2	26,600	65,56	1 743,90
55	K	Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene za nerovný povrch	m2	26,600	200,20	5 325,32
56	K	Spárování kamenných obkladů epoxidem	m	66,500	166,10	11 045,65
57	K	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	2,711	536,80	1 455,26
<b>D783 - Dokončovací práce - nátěry</b>						<b>7 298,83</b>
58	K	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	18,360	43,56	799,76
59	K	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	18,360	49,61	910,84
60	K	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	18,360	109,12	2 003,44
61	K	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	18,360	96,47	1 771,19
62	K	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	18,360	98,78	1 813,60
<b>cena celkem :</b>						<b>1 010 131,16 Kč</b>