
Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava Sm I0uva

úřad městského obvodu

Smlouva o dílo č. TSBI0795I19-SD

 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dálejen „Občanský zákoník “)

Smluvní strany

 

statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: C200845451 _ plátce DPH

pro potřeby vystavení daňmých dokladu odběratel nebo :ákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava

ID datové schránky: 562bpub

zástupce: Richard Vereš, starosta

ve věcech smluvních: Richard Vereš, starosta

ve věcech technických: Ing. Robert WiIdner,

- vedoucí odboru technické správy budov Úřadu

městského obvodu Slezská Ostrava

lng- TomášDušek,—
—- vedoucí oddělení technické správy budov a

tepelného hospodářství - odbor technické správy budov Úřadu městského obvodu

Slezská Ostrava

peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 27-1649322359/0800

číslo smlouvy: TSB/O795/l9-SD

Identifikátor veřejné zakázky: P I 9V00000660

pro potřeby vystavení daňových dokladu příjemce nebo zasílací adresa

na stranějednéjako objednatel, dálejen „Objednatel“

HYDOR s.r.o.

sídlo: Ftignerova 778/23, Přívoz, 702 00 Ostrava

zapsaná(ý) v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl C, vložka 19025

doručovací adresa: Fůgnerova 778/23, Přívoz, 702 00 Ostrava

ID datové schránky: Nxfa65t

zástupce: J iří Kunz, jednatel

ve věcech smluvních: Jiří Kunz,jednate1

ve věcech technických: Jíří Kunz, jednatel
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Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava smlouva

úřad městského obvodu

IČO: 25818457

DIČ: czzssts457

bankovni ústav: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-3345970217/0100

je plátcem DPH: ano

čislo smlouvy: ....................................................

na straně druhéjako zhotovitel, dálejen „211010 vite! “

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu 0 dílo (dálejen „Smlauva“)

Článek 1.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci

právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.

2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

pod názvem „Hydroizolace obvodového zdiva mateřské školy Požární 61/8, Ostrava - Heřmanice“,

zadanou dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy, že mu

jsou známy veškeré technické, kvalitativní ajíné podmínky nezbytné k realizaci závazků ze Smlouvy a

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků ze Smlouvy

nezbytné.

4. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství

ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení kjejich využití a zveřejnění bez stanovení

jakýchkoli dalších podmínek.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti Smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro

případ způsobení škody Objednateli nebo třetí osobě do výše pojistného plnění nejméně ve výši 25%

zceny za dílo bez daně zpřídané hodnoty (DPH), ujednané v čl. lll. Smlouvy, kterou kdykoliv na

požádání předloží zástupci Objednatele.

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného obsahu Smlouvy na profilu zadavatele.

Článek II.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dilo nazvané

„Hydroizolace obvodového zdiva mateřské školy Požární 61/8, Ostrava - Heřmanice“ v majetku

Objednatele, spočívající v provedení dodatečné vnější hydroizolace obvodového zdiva kolem objektu

mateřské školy včetně úpravy zpevněných ploch, přičemž se jedná o stavbu v majetku Objednatele na

adrese Požární 61/8, Ostrava- Heřmanice: stavba, a to budova č.p. 61, stavba občanského vybavení,

kteráje součástí pozemku p.č. st. 108/1, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaná na listu vlastnictví č. 1381

v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště

Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území Heřmanice, a to v souladu s technickou dokumentací,jež

tvoří přílohu č. 1 Smlouvy ajejejí nedílnou součástí, (dálejen „Dílo“ či „Předmět plněn/“).

2. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše,

coje kjeho provedeni potřeba.

3. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných ve Smlouvě.

4. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. Ill. Smlouvy.
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Článek Ill.

Cena za Dílo

]. Cena za Dílo ve výši 898.100,— Kč bez DPH je stanovena ve smyslu nabidky Zhotovitele (s

odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu č.2 Smlouvy aje její nedílnou součástí), jako maximálně

přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele,

jako cena smluvní, kterouje možné překročitjen za podmínek stanovených ve Smlouvě.

2. Cena za Díloje uvedena bez DPH. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno výlučně k

veřejné správě, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti. Statutární město Ostrava

jako příjemce tohoto plnění nejednájako osoba povinná k dani ve smyslu § 92 a odst. l a 2 a § 5 odst. 4

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.“

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni

zdanitelného plnění a vyplývá—Ii to z platné legislativy.

4. Zhotovitel odpovídá zato, že sazba DPHje stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro

řádně a úplné provedení Díla.

6. Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i

náklady na zařízení Staveniště; odvoz a likvidaci odpadů; náklady na normami a vyhláškami stanovené

atesty, stavební průzkumy, zkoušky a revize; místní a správní poplatky; náklady na spotřebovaná média

atd.). Dojde—li při realizaci Díla kjakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění

vyplývajícím z podmínek při provádění Díla, které Zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných

znalostí předvídat, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, Ocenit je podle jednotkových cen

položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu

uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci Objednatele ve věcech

technických. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že práce a dodávky jim realizované byly v

ujednané ceně za Dílo zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno

Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejich prováděním, a upraveno v dohodě o změně závazku ke

Smlouvě, v souladu se zákonem č. l34/20l6 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů.

7. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodu

objektivních, technických nebo zjeho strany, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny bez

předchozího souhlasu Objednatele a uzavření platné dohody o změně závazku ke Smlouvě o změně

rozsahu díla a jeho ceně. Jestliže vyvstane nutnost těchto méněprací, bude Zhotovitel povinen

s Objednatelemjednat o změně rozsahu Díla ajeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena

o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkověho rozpočtu — cenového návrhu

Zhotovitele.

Článek IV.

Místo a doba plnění Smlouvy

]. Místem plnění Dílaje:

a) stavba v majetku Objednatele na adrese Požární 6i/8, Ostrava Heřmanice: stavba, a to budova č.p.

6i, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p.č. st. IOS/l, zastavěná plocha a

nádvoří,

b) pozemek v majetku Objednatele p.č. l2/3, ostatní plocha

(dále téžjako „Staveniště “).
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2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad & nároků třetích osob, a to formou oběma

smluvními stranami podepsaného zápisu do stavebního deníku v souladu s čl. VII. Smlouvy. K předáni

Staveniště dojde nejpozději do 7 dnů od účinnosti Smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu se Smlouvou v následujících

termínech:

a) termín zahájení provádění Díla: do 7 dnů od předání Staveniště,

b) termín dokončení Díla: do 60 dnů ode dne zahájení provádění Díla.

Článek v.

Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdravi při práci (BOZP)

l. Zhotovitelje povinen provádět Dílo v souladu s technickou dokumentací specifikovanou v čl. 11. odst. l

Smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„Stavební zákon“), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb.,

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Zákon 0 technických požadavcích na výrobky"), ajeho prováděcí předpisy, zákon

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 0 BOZP“), a prováděcí nařízení vlády č.

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. “), závazná

ustanoveni ČSN (českých technických norem), požární a hygienické právni nanny abezpečnostní

předpisy, veškeré související zákony ajejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 0 bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

pracovištích snebezpečím pádu zvýšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. "), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické

požadavky na osobní ochranné prostředky (dále jen „Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. “) a nařízení vlády

č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických

zařízení, přístrojů a nářadí (dálejen „Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. “).

3. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a

požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné

prostřednictvím Objednatele.

4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, kteréjsou zjevně neůčelné nebo Objednatele poškozují.

5. Zjisti-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající se

místa plnění, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně

oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele s příslušnou

kvalifikací, příp.jiné osoby pověřené Zhotovítelem s příslušnou kvalifikaci.

7. Zhotovitel je povinen řádně informovat Objednatele o svých případných poddodavatelích a stanovit

zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činnosti, včetně případných změn. Má-li Zhotovitel

poddodavatele,je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele vyplývajících zejména ze

Smlouvy, obecně závazných právních předpisů a platných technických a beZpečnostních norem a

předpisů.
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8. Zhotovitelje povinen vhodným způsobem a na vlastní náklady označit převzaté Staveniště základními

informacemi o stavbě v rozsahu požadovaném Stavebním zákonem a za splnění podmínek stanovených

Zákonem o BOZP v rozsahu požadovaném Zákonem o BOZP a prováděcím Nařízením vlády

č. 591/2006 Sb.

9. Zhotovitel je povinen na převzatém Staveníšti udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky na všechny

druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady StaVeniště

tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování místní

komunikace apod.

10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem

plnění související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů ajejich likvidaci, dále náklady na

normami a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné

doklady pro provozování stavby.

ll. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd kjednotlivým nemovitým věcem, a to včetně případného

zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.

12. Zhotovitel zajistí případná povolení k záborům.

13. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo provádět,

a to formou zápisu ve stavebním deníku a v oboustranně odsouhlasených termínech.

14. Objednatel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály prvníjakosti a standardní výrobky vyhovující

požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických

požadavcích na výrobky ajeho prováděcích předpisů.

15. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho

zástupceje povinen se zúčastnit kontrolních dnů svoláných Objednatelem zápisem ve stavebním deníku

provedeným alespoň 3 dny předem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může

požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dilo řádným Způsobem. Neučiní-Ií tak Zhotovitel

ani v přiměřené lhůtě Objednatelem mu ktomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli

uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,— Kč.

16. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla,

jestliže:

a) provedení Díla brání vyšší moc,

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, onichž Zhotovitel

nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo

být přerušeno provádění Díla,

c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv

z důvodů na straně Zhotovitele.

Přerušenim provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením

dotčené.

17. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a v

nezbytném rozsahu, zejména tehdy, když:

a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné kprovádění Díla při práci poruší platné

technické a bezpečnostní normy a předpisy,

b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy.

Přerušení provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto

přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně vícenákladů)

vyvolaných přerušením.

18. Za nezabudovaný materiál do doby protokolámího předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel aje

rovněžjeho vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.
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19. Po dobu provádění prací za účelem provedeni Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel a

Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného Dílajsou

zahrnuty v ujednané ceně za Dílo.

20. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření

vyplývající z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s

bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účely Smlouvy rozumí místo nebo místa, kdejsou práce,

kteréjsou předmětem Díla, Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.

21. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se sjeho vědomím

zdržují vmístě plnění, aje povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními

pomůckami (OOPP).

22. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad

bezpečnosti práce a požární ochranou.

23. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně

zaměstnanci poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou řádně označeni

jako zaměstnanci Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní společnosti).

24. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob,

dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou

Objednatelem hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, který

pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být proškoleni obezpečnosti práce na stavbě.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na stavbě podle specifických podminek.

Článek Vl.

Jakost Díla

]. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit

stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad

ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, ČSN (českým technickým

normám), technické dokumentaci Díla a Smlouvě. Ktomu se Zhotovitel zavazuje použit výhradně

materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle

Zákona o technických požadavcích na výrobky. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu Díla i v případě,

že v průběhu prováděných prací nastanou nepříznivé klimatické podmínky.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla vsouladu s technickou dokumentací Díla,

s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů

stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a

beZpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro

tento typ Stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek

sjednaných ve Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen

Zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v technické dokumentaci

Díla, lze použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu s platnými i doporučenými

českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti technické dokumentaci Díla

musí být předem odsouhlasený Objednatelem a stavebním dozorem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání Díla (rovněž při předání Části Díla dle čl. Vlll. odst. 2 Smlouvy) Objednateli.
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Článek VII.

Stavebni denik

]. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podminek § |57 Stavebního zákona a

přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„ liv/iláška č. 499/2006 Sb. “). Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka

(stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které

pokládá za důležité pro řádné provádění Díla, resp. ty, které vyplývají ze Smlouvy. Stavební deník musí

být na stavbě, resp. Staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným

osobám.

2. Objednatelem pověřené osoby (technický dozor stavebníka)jsou oprávněny stavebni deník kontrolovat

a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit se

kzápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že s obsahem

zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním

deníku za podklad pro smluvní úpravy Smlouvy.

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související sprováděním Díla. Stavební

deník musí obsahovat zejména:

a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto údajů,

b) základní údaje o Díle,

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla,

d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn,

e) časový postup prací ajejich kvalitu,

f) druh použitých materiálů a technologií,

g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti technické dokumentaci

Díla, resp. stavby a další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce,

h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp.

provádění Díla,

i) výzvy k účasti na zkouškách.

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly

tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve

stavebním deniku nesmí být přepisovány, škrtány & ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány první

stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho

oprávněným zástupcem.

5. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla,

popřípadě do odstranění vad a nedodělků.

6. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

7. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního

provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem.

Režim tohoto deníku se řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku. Případné vícepráce a

méněpráce budou provedeny až po uzavření dohody o změně závazku ke Smlouvě.

Článek VIII.

Dokončení a předání Díla

]. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo se

považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré
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zkoušky skončí požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované doklady

dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy.

2. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po provedení Díla, že je Dílo připraveno

k předání. Přejímaci řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného

oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do lO dnů ode dnejeho zahájení.

3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis ojeho předání (dále

jen „Předávací prom/ml"), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy

každá smluvní strana si ponechá l takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis

případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Pokud Objednatel odmítá

Dílo převzít, uvedou smluvní strany v Předávacím protokole svá stanoviska a jejich odůvodnění a

dohodnou náhradní termín předání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky,

anijeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést

v Předávacim protokole cokoliv, co budou považovat za nutné.

4. Při předání Dílaje Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady:

a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis

dodaného materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen

„Soupis provedených prací a dodávek), Soupis provedených prací a dodávek je Zhotovitel

povinen předložit k podpisu zástupci Objednatele,

b) stavební deník a případně ideník víceprací a méněprací,

c) atesty použitých výrobků a materiálů,

(1) prohlášení o shodě,

e) certifikáty na použité materiály,

l) doklady o likvidaci odpadů.

5. Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme svýhradami, nebo bez

výhrad. Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání užívání

Díla, tj. s výhradou. V tomto případěje Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu

uvedeném v Předávacím protokole.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 10 dnů od předání Díla Objednateli v souladu se

Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění Díla do

původního stavu.

Článek IX.

Platební podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje po Objednateli nepožadovat před předáním Díla zálohy anijiné platby.

Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. lll. Smlouvy je vyúčtování označene'jako faktura,

které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dálejen „ Faktura“).

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29

Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:

a) číslo Smlouvy & datumjejiho uzavření,

b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo

Smlouvy),

c) obchodní společnost, název nebojméno a příjmení, sídlo nebo bydliště, lČO a DIČ Zhotovitele,

d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele,

e) číslo a datum vystaveni Faktury,

f) lhůtu splatnosti Faktury,
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g) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle čl. IX. odst. 4 Smlouvy,

h) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

i) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetnějejiho podpisu a kontaktního telefonu,

j) označení textem „Přijaté plnění bude používáno výlučně k veřejné správě, a proto nebude

aplikován režim přenesení daňové povinnosti“.

4. Zhotovitel bude dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Přílohou každé takové Faktury bude dílčí

soupis provedených prací, a dodávek odsouhlasený Objednatelern, v němž budou sepsány a oceněny

práce, výkony a dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, a to vždy

k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje

za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné v poslední pracovní den v kalendářním měsíci.

S. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. 111. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn

vystavit den po dni předání Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. Vlll. Smlouvy.

6. V případě, že se na Díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotovitelí Fakturu maximálně

do výše 90% ceny za Dílo dle čl. lll. Smlouvy s tím, že částka rovnající se 10% ceny za Dílo sloužíjako

zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude Objednatelem zádržné (pozastávka)

uhrazeno na základě Faktury, v níž bude uvedeno, že sejedná o konečnou Fakturu.

. Dnem zdanitelného plnění konečné Fakturyje den předání Díla bez vad a nedodělků.

Smluvní strany si ujednaly, že platby bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví

Smlouvy, neni-li dále stanovenojinak, nebo nedohodnou-li se smluvní stranyjinak.

9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené

Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat o

číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí

jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

10. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPl-—l,je povinen neprodleně tuto

skutečnost sdělit Objednatel i.

11. Pokud se Zhotovitel stane nešpolehlivým plátcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotovitelí za

zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního

úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně Zhotovitele a

zaplacení ceny bez DPH Zhotovitelí bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou

cenu.

12. Lhůta splatnosti Fakturyje do 30 dní odjej ího doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost Objednatele

zaplatitje splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

13. V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodleni.

l4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Faktum bez zaplacení, a to v případě, kdy

Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí

Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatností.

Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově vystavené Faktury.

p
o
x
)

Článek x.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

l. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy, dále se

zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost provedených prací a

dodávek, jsoucích předmětem Díla, bude odpovídat technologickým normám a platným právním

předpisům v době realizace Díla.

2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý

účel, a zachová si ve Smlouvě ujednané,jinak obvyklé vlastnosti.
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3. Zhotovitel poskytuje na Dílo zámku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání Díla

Objednatelem na základě Předávacího protokolu dle Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po

kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.

4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší mocí

či třetí osobou.

5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady,je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat

písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno,jak se projevují. V reklamačním protokolu

dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění

vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejné účinky jako vytčení vad v reklamačním protokolu

má i předání Díla s výhradami dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit

Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává.

Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.

7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději

do 3 pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady

bez zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do

5 pracovních dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně

nedohodnou jinak. Zhotovitelje povinen odstranit vady i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá,

ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamací. Při termínech

odstraňování vytčených vad dle tohoto ujednání Smlouvy budou dále respektovány technologické lhůty

a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací.

8. V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených

vad do 24 hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či

vady bránící užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací

sjejich odstraňováním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání Smlouvy

upravující odstranění reklamovaných vad včetně následky porušení těchto ujednání se použijí obdobně

na odstranění havárií.

9. V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených v čl. X. odst. 7 a 8 Smlouvy nezačne s odstraňováním

havárie či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tim, že Objednatel je oprávněn havárii či

vytčené vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Částku, kterou

Objednatel vynaloží při odstraněni havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí

osobě,je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván.

10. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit

zaměstnancům Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se

nachází reklamovaná vada. O odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, v němž pověřený zástupce

Objednatele potvrdí, že Dílo po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.

ll. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol

odeslaný Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.

12. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.

13. Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv zvadného plnění obsaženou

v Občanském zákoníku.

Článek XI.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.
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2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě,

zdraví, životě nebo na vlastnictvíjíného.

3. Způsobi-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, at" porušením povinnosti

stanovené zákonem či porušením povinnosti ze Smlouvy, nahradí škodu ztoho vzniklou, a to jejím

odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích.

4. Použije-Ii Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí

škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na

jeho případné subdodavatele.

5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve

Smlouvě a vedle ve Smlouvě ujednaných povinností.

6. Zhotovitelje povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu zmírnění.

7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt zdůvodu porušení některé zprávnich

povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankcejako

náhradu majetkové újmy (škody).

8. Uloží-lí Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce Zdůvodů porušení Zákona o BOZP nebo

prováděcího Nařízení vlády č. 59l/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních

subdodavatelů nebo jiných osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou výši pokutyjako

náhradu majetkové újmy (škody), To platí i v případě uložení sankcejiným orgánem.

Článek XII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. IV. odst. 3 Smlouvy nebo neposkytne

součinnost při předání Staveniště dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši

0,2% z ujednané ceny za Dílo, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn tuto

smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.

2. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený včl. VIII. odst. 6

Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tim vznikly. Dále je

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši I0.000,- Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude

vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deniku Objednatelem

nebojeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle technické dokumentace.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku v souladu s čl. X. Smlouvy,

které se projevily v záruční době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši

5.000,- Kč za každou vadu a i za každý i započatý den prodlení.

6. V případě, že Zhotovitel nepředloží Zadavateli závazné písemné prohlášení ve smyslu čl. V. odst. 7

Smlouvy, tj. před zahájením prací nesdělí Objednateli závazné informace o svých poddodavatelích na

stavbě nebo tuto skutečnost zamlčí, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši [0.000,- Kč.

7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající zčl. V. odst. 3, 4 a 6 Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

8. Zhotovitel je povinen dále uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě uvedeném v čl. V. odst. IS

Smlouvy.

9. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:
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a) odmitne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou

zkouškou zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-

Kč za každý zjištěný případ,

b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel Objednateli

smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ.

10. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající 2 čl. Vll. odst. l Smlouvy, uhradí Objednateli

smluvní pokutu ve výši [.OOO,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

11. V případě nedodržení povinnosti smluvních partnerů Zhotovitele vyplývajících zčl. V. odst. 7

Smlouvy, budou tato porušení povinností považována Objednatelem za porušení smluvních povinností

ze strany Zhotovitele, a to i pro účely posouzeni povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany

Zhotovitele.

12. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.

13. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.

14. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených

povinností.

15. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů od

doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet

Objednatele uvedený v záhlaví Smlouvy.

16. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní

pokutou utvrzenou.

Článek xm.

Zánik Smlouvy

1. Způsoby ukončení Smlouvy:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených Občanským zákoníkem

nebo touto Smlouvou,

c) písemným odstoupením Objednatele od Smlouvy v těchto případech:

]. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní

výsledek provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,

II. byl proti Zhotovíteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,

tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,

[[l. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovítele jako dlužníka.

Odstoupení musí být písemně a musí dojit druhé smluvní straně.

Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 259! a § 2595 Občanského zákoníku se vylučuje.

Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnemjeho dojití Zhotovitelí.

9
‘
9
3
“
.
“

Odstoupenim od Smlouvy zanikají vrozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran.

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud

již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé zporušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má

vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

Článek XIV.

Ostatni ujednání

l. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti

z této Smlouvy třetí osobě.
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2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečnosti v době

uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé

smluvní straně.

3. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich

závazkového vztahu založeného Smlouvou, včetně písemnosti zasílaných po skončení právních účinků

Smlouvy, se řídí těmito pravidly:

a) písemnosti se zasílají:

l. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky adresáta,

ll. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to

na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy, příp. později písemně

aktualizovanou,jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku,

b) písemnosti se osobně doručují:

[. Zhotovítelem osobně na podatelnu Objednatele,

c) smluvní stranyjsou srozuměny s tím, že:

[. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně

(dálejen „Zásilka“)

- jíje doručena, resp.jí došla, dnem, kdy siji osobně převezme,

- jíje doručena, resp.jí došla, dnem, kdyji fyzicky odmítne převzít,

ll. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu

projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li

vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došla

třetí pracovní den po jejím odeslání.

Článek XV.

Závěrečná ujednání

l. Nestanoví-li tato Smlouva výslovnějinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními

předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními

předpisy souvisejícími.

2. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání

Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazuji takové ujednání nahradit ujednáním účinným či

platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního. Pokud

nelze účelu této Smlouvy vyhovět jinak, než změnou této smlouvy, jsou smluvní strany povinny

spolupracovat na těchto změnách a uzavřít dohodu o změně této smlouvy.

3. Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky

zadání veřejné zakázky a zákona č. l34/20l6 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů,jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda 0 změně závazku musí

být podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně závazku výslovně

prohlášena. Každá dohoda o změně závazku se vyhotoví ve stejném počtu stejnopisů jako Smlouva a

musí být vzestupně očíslována.

4. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § I740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují

přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky

nabídky.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu předjej ím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena

po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za
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nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy svými

níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

6. Smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana si

ponechá 2 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejiho

zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/20l5 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

(dálejen „Zákon o registru smluv“).

8. Objednateljako územní samosprávný celek, tj. městský obvod,je dle zákona o registru smluv povinen

uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od

uzavření smlouvy.

Článek XVI.

Doložka platností právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů:

0 uzavřeni Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 0896/RMObM-

Sic/182215 ze dne 30.07.20 I 9.

Za Objednatele Za Zhotovitele

Datum: 9:9 aiv/ý

Místo: ČWA

Datum: U5 438- 2019

Místo: Ostrava

   
...............

 

Richard Vereš Jiří Kunz

starosta jednatel

Přílohy:

č. I --Technícká dokumentace

č. 2 — Položkový rozpočet včetně výkazu výměr
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TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Hydroizolace obvodových stěn budovy MŠ Požární 61/8, Ostrava- Heřmanice

 

 
Jedná se o provedení dodatečné vnější hydroizolace obvodového zdiva kolem objektu mateřské školy

včetně úpravy zpevněných ploch.

Základové konstrukce budou po obvodu odkOpány, povrch bude očištěn, vyrovnán cementovou maltou a

zaizolován asfaltovou izolací (penetrační nátěr + natavovaná hydroizolace), dále bude provedena nopová

fólie, která bude vytažena po úroveň zakládací lišty zateplovacího systému a ukončena provětrávací lištou.

Stávající základové konstrukce jsou provedeny jako kamenné. Po odkopání budou základy staženy

arrnovacím drátem a 25 (ve dvou řadách), drážka bude následně zapravena cementovou maltou.

Součástí zakázkyje odstranění betonových a živičných zpevněných ploch včetně obrubníků, které budou

nahrazeny zámkovou dlažbou s novými obrubníky. Obrubníky bude opatřen i okapový chodník

z betonových dlaždic. Stávající vstupní schodiště bude vybouráno, přístup do objektu bude bezbariérový

- opatřen nájezdovou rampou se zábradlím (stěny rampy z palisád, povrch zámková dlažba).

ROZSAH PRACÍ :

- odstranění zpevněných ploch před vstupním schodištěm do objektu včetně obrubníků

- vybourání betonového vjezdu do dvorní části (beton a živičný povrch), včetně obrubníků

— rozebrání betonové dlažby a okapového chodníku ve dvorní části, včetně kamenných obrubníků

- odvoz suti, uložení na skládku

- provedení výkopů po obvodu budovy

Těšínská 35, 710 16 Oslrava IČO 00845 451 ch cz 00845 451 OSTRAVA!!!
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- očištění povrchu zdiva, stažení arrnovacím drátem, vyrovnání cementovou maltou

- asfaltová izolace, nepová fólie

- oddrenážování základové spáry, výplň drceny'm kamenivem

- provedeni obsypu štěrkopískem (struskou), hromosvodová soustava

- instalace lapačů střešních splavenin

- osazení sloupků brány a branky

- provedení zpevněných ploch — zámková dlažba, obrubníky

- provedení okapového chodníku zámková dlažba

- vybourání vstupního schodiště, vytvoření nájezdové rampy, třířadé zábradlí

Náiezdová rampa:
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Zábradlí :
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sloupek 900mm - 1'1 ts

celkem 8100mm

 

300 ' 51-550

zabradli - 3 úrovně

' pol 1 3x 1800mm=5400mm
%

001.2 3 x (21006650) : 23250mm

p013 3 x 300mm : 900mm. \

pol 4 3 x 5650 mm =16950mm
©

© celkem 46500mm

Vypracoval :

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, odbor technické s rávy budov,

“1g- Tomáš DUM_

Přílohy :

- slepý rozpočet
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hydroizolace obvodových s1ěn budovy MŠ Požární 61/8,0strava-Heřmanlce

Objekt: 01a - Izolace spodní stavby

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 08.07.2019

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: lČ: 25818457

Hydor s.r.o. DIČ: C22581B457

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ZE'

snížená 15,007. ze

Cena s DPH v

“Ěrojektant

Datum a podgis: Razítko

Objednavatel

Datum a Qodpis: Razítko

CZK

898 100,00

0,00

Zpracovatel

Datum a od is:

Zhotovitel

898 100,00

0,00

898 100,00

138 601.00

0.00

1 086 701,00

Razítko

 

Datum a podpis: 8.7.2019
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Hydroizolace obvodových stěn budovy MŠ Požární 61 /8,0strava-HeřmaniceStavba:

Objekt: 01a - Izolace spodní stavby

Misto:

Objednatel:

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Kód - Popis

1) Náklady z r02počtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

721 - Zdravotechníka - vnitřní kanalizace

741 - Elektroinstalace - silnoproud

767 - Konstrukce zámečnické

VRN — Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 6

Datum: 08.07.2019

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

898 100,00

650 1 16,03

298 602,32

30 077,99

65 060,38

98 085,28

10 820,77

48 110.11

77 154,83

22 204,35

222 260,02

57 706.19

11 128,58

18 594,78

134 830,47

25 723,95

25 723,95

0,00

898 100,00



Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

ROZPOČET

Hydroizolace obvodových stěn budovy MŠ Požární 61 18,05trava<Heřmanice

01a - lzolace spodni stavby

Hydor s.r.o.

Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

.
.

15

1 ' Zemní práce

K 113106111

K 113106121

K 113107312

K 113107331

K 113107337

K 113107342

K 113201111

K 113202111

K 119003131

K 119003132

K 132312101

K 132312201

K 151101101

K 151101111

K 161101101

16 K 162201102

17 K 162701105

13 K 167101101

19 K 171201211

20 174101101

96 M 58337344

22 K 181301102

Rozebrání dlažeb : mozaiky komunikací pro pěší

ručně

1,3‘3,5

Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných

dlaždic komunikací pro pěší ručně

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl

;OQanJtÁJJně pl do 50 m2

Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150

mm s_ggjně pl do 50 m2

Odstranění podkladu z betonu vyztuženého

sítěmi tl 300 mm strojně pt do 50 m2

Odstranění podkladu živičného ti 100 mm

strtjnipl do 50 m2

Vytrhání obrub chodníkových ležatých

Vytrhání obrub krajníků obmbníků stojatých

Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení

Výstražná páska pro zabezpečení výkopu

odstraněni

Hloubeni rýh š do 600 mm ručním nebo pneurn

nářadím v soudržných horninách tř. 4

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním

nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř.

Zřízení přítožného paženi a rozepření stěn rýh hl

dolm

Odstranění přiložného pažem' a rozepřcni stěn

ryhhldoZm

Svislé přemístění výkopku z horniny tř.

VÝKUPRUD „2,5 51

Vodorovné přemístění do 50 m

výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4

Vodorovné přemístěni do 10000 m

vykopku/sypaniny : horniny tř. 1 až 4

1až4hl

Nakládání vykopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy

a_ kameniva na skládce

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů

sypaninou se zhutněním

štěrkopisek frakce 032

71 ,766'1 ,8

Rozprostření omlce tl vrstvy do 150 mm pl do

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

Strana 3 z 6

MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ITI

m

m3

m3

m2

m2

m3

m]

m]

m3

1113

F
r

m2

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství

4,550

4,550

23,312

108,550

60,800

31,000

59,000

4,500

36,500

70,000

70,000

1,940

84,096

95,380

95,380

84,096

86,036

86 ,036

86,036

154,865

71,766

129.179

129,179

38,000

08.07.2015J

J.cena [CZK]

81.90

57,01

35,49

197,39

377,98

68,04

94,08

55,23

28,24

11,13

1 312,43

1 459,54

102,37

19,00

85,05

36,85

244,64

182,69

146,99

90,51

318,13

43,57

Cena celkem [CZK]

898 100,00

650 116,03

298 602,32

372,65

1 329.02

3 852,44

12 001,31

11717.38

4 014,36

451 ,58

2 015,90

1 976,30

779,10

2 546,11

122 741,48

9 764.05

1 812.22

7152,36

3 170.43

21 047,85

15717.92

22 763.61

6 495.54

41 095,72

1 655,66



PČ Typ

23

97

25

26

27

2B

9B

30

31

32

33

34

99

36

100

3B

39

40

41

101

43

102

45

103

Kód

K 131411131

M 00572410

K 181951102

K 19999

2 — Zakládání

i( 211531111

K 211971110

M 69311199

K 212752212

K 213311131

Popis

Založení parkové—ho trávníku vysevem plochy do

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

osivo směs travní parková

3B'0,025

Uprava pláně v homlně tř. 1 až 4 se zhutněním

Vytyčení příp. stávajících lnž sítí, vlastní

vytyčení chodníků

Výplří odvodňovacích žeber nebo tratívodů

kamenlvem hrubým drceným frakce 16 až 63

[EDL—

Zř'ízení opláštění žeber nebo tram/0111':

geotextilií v ryze nebo zářezu sklonu do 1:2

geotextilie netkané PESvPP 3003/m2

68,5‘(101,5]‘1 ,02

Framed 2 drenážních trubek plastových

flexibilních 0 do 100 mm včetně lože otevřený

119111011~

Polšta're zhutněné pod základy 2 kameniva

drceného frakce 0 až 4 mm

3 - Svislé a kompletní konstrukce

K 319201321

K 338171113

K 339921132

M 592591

K 339921133

M 59259

Vyrovnání nerovneTho povrchu zdiva tl do 30 mm

maltou

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových

v do 2,00 m se zabetonováním (sloupek

.uůsiodm'l

Osazování betonových pallsád do betonového

základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m

palisáda betonová soak 180x120mm,barva

_kgrgmel

12,7o2,7)10,1a'1,01

Osazování betonových palisád do betonového

základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 rn

palisáda betonová 1200x100x120mm, barva

karamel

(1.812,1+2,9+2,9o0,38170.18'1.01

5 - Komunikace _pozemní

K 564231111

K 564861111

K 564871113

K 596211110

M 59245021. BET

K 596211110

M 59245008. 81:7

K 596212211

M 59245030. BET

podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100

mm

Podklad ze štěrkodně šo u 200 mm

Podklad z: štěrkodrtě SD 11. 270 mm

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl

=60 mm skupiny A pl do 50 m2

dlažba BEST-KARO 20112016 cm přírodní

31,05'1,01

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl

60 mm skupiny A pl do 50 m2

dlažba BEST—KLASIKO 20 x 10 x 6 cm barevná

12,6'1,01

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací

tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2

díažba BEST'KARO 20x20x8 cm přírodní

80,4'1 ,01

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

m2

ks

m2

kol

1113

m2

m2

m

m3

m2

kus

kus

m2

m2

012

m2

m2

m2

m2

m2

Strana 42 6

Množství

38,000

0,950

0,950

68,420

1,000

12,330

68.500

174.675

174,675

74,250

0,924

92,380

2,000

5,400

30,300

30,300

10,080

56,560

56,560

12,500

18,550

93,000

31,050

31.361

31,361

12,000

12,726

12,726

00,400

81,204

81.204

J.cena [CZK]

17,53

95,44

10,92

2 624,87

933,40

24,78

19,74

166,94

1 112,94

265,64

290,84

572,22

267,74

718,16

380,08

67,30

148,04

197,39

305,53

281,39

305,53

312,88

274,04

344,30

Cena celkem [CZK]

666,14

90. 67

747,15

2 624,87

30 077,99

11 505,01

1 697,43

3 443,03

12 395,30

1 028,36

65 060,38

24 539,82

581,68

3 039,99

8112.52

7 239,05

21 497,32

98 085,28

841,25

2746.14

18 357,27

9 456,71

8 £24.67

3 849,68

3 981.71

22 032.82

27 965,03

10 820,77



PČ

47

48

49

105

52

106

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

65

66

67

68

69

70

71

72

Typ Kod

K 629995101

K 635111215

9 - Ostatni konstrukce a race, bourání

K 916231213

M 59217017

M 59217023

K 916331112

M 59217002

K 961044111

K 965043431

K 965049112

K 966071711

K 985131311

K 988

997 - Přesun sutě

Popis

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou

Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním

Osazení chodníkového obrubníku betonového

stojatého s boční opěrou do lože : betonu

prostého

obrubník betonový Chodníkový 100x 10x25 cm

13,5o4o3,5+1,3»1,5)-1,01

obrubník betonový Chodníkový 100x15x25cm

(14015v3)'1,01

Osazení zahradního obrubníku betonového do

lože z betonu s bc_ční opěrou

obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20

cm

52,175'1,01

Bourání základů : betonu prostého

Bourání podkladů pod dlažby betonových s

potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2

Příplatek k bourání betonových mazanin za

bourání mazanín se svařovanou sítí tl přes 100

mm__

Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do

2,5 m zabetonovany'ch

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a

podlah ocelových kartáči

Napojem' drenáže do šachtíce

Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze

Vodorovná doprava sutl z kusových materiálů do

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy

 

Nakládání sutí na dopravní prostředky pro

 

 

K 997221551

1km

K 997221559 sypkých materiálů

K 997221561

1km

K 997221569 . .. .

kusoyych matenalu

K 997221571

K 9977.21 79

5 vybouraných hmot

K 997221611

vodorovnou dopravu

K 997221612

K 997013807

10.1

K 997221815

101

K 997221825

odpadu 170 101

K 997221855

998 Přesun hmo

K 998011001

Nakládání vybouraných hmot na dopravní

prostředky pro vodorovnou do ravu

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

stavebního odpadu keramického kód odpadu

Poplatek za uložení na skládce [skládkovnéj

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

stavebního odpadu železobetonového kód

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

zeminy a kameniva kód odpadu 170 504

(:

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti & plynům
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MJ

m2

m3

m

m

mil

mil

kus

m2

kpl

1.

l

t

t

Množství

92 .380

5,040

45.800

13,938

13,938

32.320

32.320

52,175

52,697

52,697

0,150

0,876

0,876

2,000

92,380

1,000

32,565

293,085

48,915

440,235

21,782

196.038

81,480

21,782

0,233

48,682

21 „782

32,565

88,116

J.cena [CZK]

53.55

1 165,44

200.54

136,49

162,74

148,04

72,76

2 803,36

3 086,85

1 154,94

298,19

139,64

2 572,37

42,10

9,43

47,25

12,07

579,57

16,06

157,49

482 98

981,70

131,24

682,47

146,99

251,99

Cena celkem [CZK]

4 946,95

s 873.82

48 110,11

9154,73

1 902,40

5259.76

7 723,99

3 834,23

420,50

2 704,08

1011.73

596,38

12 899,94

2 572,37

77 154,83

1 370,99

2 763,79

2 311.23

5 313,64

12 624,19

3 148,37

12 832.29

10 520,27

228,74

6 389,03

14 865,56

4 786,73

22 204,35

12 204.35

222 260,02

57 706.19



PČ

73

107

75

78

79

80

81

82

83

87

111

89

112

91

113

93

114

85

109

95

Typ Kód

K 711112001

M 11163150

K 711142559

M 628510m1

K 711161212.TSS

!( 711161384.TSS

K 998711201

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

K 721171916

K 721242116

K 721242804

K 998721201

Popis MJ

Provedení izolace proti zemní vlhkostí svislé za 2

studena nátěrem penetračním m

lak aslaftový penetračni t

Spotřeba 0.3-0,4kgl m2

92,]8‘0,00035

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy m2

přitavením svislé NAIF

pás asfaltový modifikovaný SBS tl. 4.0mm m2

92,38‘1,2

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá,

nopek v 8.0 mm, tl 0,45 mm TECHNODREN typ m2

3.8.1531—

Izolace proti zemni vlhkosti nopovou fólií

ukončení provětrávací lištou TECHNODREN '“

Přesun hmot procentní pm izolace proti vodě, 96

vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

Potrubí z PP propojení potrubí DN 115 kus

Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kus

kloubem na odt_ok_u_D_ij 125

Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus

a_bicktcanqo„9_rn__

741 - Elektroinstalace - silnoproud

Montáž uzemňovacího vedeni vodičů FeZn

 

]Přesun hmot procentní“ pro vnitřní kanalizace v %

K 210220020 pomoci svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve m

měsiské zástavbě

M 35442062 pás zemnlci 30x4mrri FeZn kg

7011.95

Montáž hromosvodného vedeni svodových

K 110220101 vodičů vč. podpěr průměru do 10 mm m

M 35441073 drát D 10mm FeZn kg

20'0,62

K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus

M „35431160 svorka univerzální kus

K 210220401 :ontgz vodem hromosvodne stitku k oznacem kus

M 73534530 tabulka bezpečnostní : tiskem g..,

767 - Konstrukce zámečnické

Ztažení základových konsl pomocí ocel

výztuže profil 25 (ve dvou řadách) do

K 76704 cementové malty, vysekánl drážky. osazení bm

výztuže do cem. malty, spoje svařované

K 767220110 Montáž zábradlí schodišt'oveho hmotnosti do 15 m

5g 2 trubgk

M 628140 zabradli : ocelovych trubek hladkych profil kg

5112,9mm vč.náteru

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

K 032002000 Zařízení staveniště kpl.
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Množství

92.380

0,032

0,032

92,380

110.856

110,856

92.380

68 420

754.057

3,000

3,000

3,000

160,819

70.000

66,500

66,500

20,000

12,400

1 2,400“

20,000

20,000

2,000

2.000

68.420

15.500

216.792

J.cena [CZK]

19.74

55 857,23

104,99

153,29

174,86

127,72

3,20

558,57

2 897,86

158.54

1,76

125.99

43.36

161.74

43.36

99,75

38.01

157.49

14.70

1 017,42

266,69

89.25

25 723,95

 

Cena celkem [C

1 823,58

1 787.43

9 698,98

16 993.12

161535?

8738,60

2 510,91

11 128,58

1 675,71

8 693, 58

475,62

283,67

18 594,78

8 819,30

2 883,44

3254.80

537.66

1 995.00

760,20

314,90

29,40

134 830,47

111 348.08

4 133.70

19 348,69

25 723,95

25 723,95

25 723,95


