

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 61974757

Veřejné zakázky:

„Dodávka kolejnic 57R1“

Sektorová veřejná zakázka zadaná formou zakázky malého rozsahu

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel, Dopravní podnik Ostrava a.s., obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentaci. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel uvádí znění dotazů a připojuje příslušné vysvětlení.

Dotaz č. 1 (obdržen dne 07. 03. 2018):

objevil se následující problém s dodáním kolejnic ve Vámi požadovaném termínu. Momentálně není v plánu výroby napevno stanoven termín válcování. Vzhledem k aktuálně velmi vytížené kapacitě válcovací trati by bylo možné u nově zařazené kampaně počítat s časovým obdobím 8 - 12 kal. týdnů což je cca květen. Dále je třeba dosáhnout určitého min. objemu požadavků, aby kampaň mohla proběhnout.

Byl jsem pověřen, abych se Vás zeptal, jestli do úvahy přichází posun dodacího termínu. Jestliže je to možné, projednali bychom s plánovacím oddělením nějaký konkrétnější termín, než jsem uvedl výše, abyste měli představu, kdy kolejnice můžete skutečně dostat. Dopad to bude mít i na termín předložení nabídky. Doprovodné dokumenty jsme kolegům sice připravili, ale vlastní nabídku, její překlad a doručení už do termínu určeném ve Výzvě nestihneme.

Děkujeme za pochopení a prosíme o informaci, jaké existují možnosti v tomto směru u Vás.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1 (poskytnutá dne 08. 03. 2018):

S ohledem na to, že nejste schopni zaručit zadavatelem požadovaný termín dodání kolejnic a předložit nabídku v zadavatelem stanoveném termínu, se zadavatel rozhodl nejprve prodloužit lhůtu pro podání nabídek s tím, že o novém termínu dodání kolejnic budete informováni později.

Zadavatel tímto ruší stávající lhůtu pro podání nabídek (14.03.2017 v 10:00 hodin), a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na: **28.03.2017 v 10:00 hodin.**

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 z vlastního uvážení zadavatele (poskytnuto dne 23.3.2018)

Zadavatel s ohledem na své plánované akce opětovně prověřil potřebnou jakost kolejnic a termín dodání nových kolejnic.

Zadavatel ruší poslední odrážku v čl. 5 a nahrazuje ji novým zněním:

- 10,177 tun nových kolejnic 57R1, jakost R290GHT-CL dle EN 14811:2010 a A1:2009, v délce á 18 m (10 ks), případně á 15 m (12 ks) oboustranně děrované pro spojku NT (pr.32mm, vzd.65x130mm).

Zadavatel ruší čl. 3 v celém rozsahu a nahrazuje ho novým zněním:

- *termín dodávky je max. do 4 týdnů od objednání pro kolejnice 57R1, jakost R290 GHT-CL,*
- *termín dodávky je max. do 8 - 10 týdnů od objednání, nejpozději však do 9.6.2018 pro kolejnice 57R1, jakost R260.*

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění.


V Ostravě 23. 03. 2018

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

18



.....
Bc. Karla Holušová

hlavní specialista nákupu