

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky /VZ/:	„Prvky aktivní bezpečnosti“
Identifikační číslo VZ:	RVV-29-16-ZPŘ-Ka-ŠF

Identifikace zadavatele

Název zadavatele:	Dopravní podnik Ostrava a.s.
Sídlo zadavatele:	Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Jméno osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:	Ing. Roman Kadlučka, Ph.D., předseda představenstva
Telefon:	+ 420 59 740 1000
Email:	rkadlucka@dpo.cz
IČ zadavatele:	61974757
DIČ zadavatele:	CZ61974757
Jméno kontaktní osoby zadavatele ve věci této VZ:	Jana Kabilková
Telefon:	+ 420 59 740 1306
Email:	jkabilkova@dpo.cz

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

zjednodušeného podlimitního výběrového řízení „Prvky aktivní bezpečnosti“ dle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ).

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále také jen zadavatel) obdržel dne 17.05.2016 níže uvedené dotazy ve věci veřejné zakázky „Prvky aktivní bezpečnosti“ dle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ). Zadavatel poskytuje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona níže uvedenou dodatečnou informaci.

Dotaz č. 1

„V návrhu smlouvy uvádíte , že součástí předmětu plnění je také zpracování projektu zařízení staveniště a zajištění stavebního povolení pro zařízení. Zajištění stavebního povolení opravdu obstarává zhotovitel? A termín uváděný v návrhu smlouvy už zohledňuje i dobu na zajištění vyřízení těchto stavebních povolení? Položku pro zajištění stavebního povolení jsem nenašel ani ve VV, pokud má tedy zhotovitel zajistit i stavební povolení , kde máme ve VV ocenit danou věc“.

Odpověď zadavatele

Zadavatel vybudování zařízení staveniště nepožaduje. V případě, že zhotovitel zařízení staveniště požaduje, vybuduje si ho na své náklady včetně opatření veškerých nutných povolení na základě svých potřeb, které z jeho organizace výstavby vyplynou.

Zadavatel předá zhotoviteli před podpisem smlouvy územní souhlasy vydané stavebními úřady příslušných obvodů města Ostravy. Stavba svým charakterem nevyžaduje vydání stavebního povolení ani ohlášení.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro dokončení díla na 90 dní od předání a převzetí místa plnění, a to z toho důvodu, aby si zhotovitel mohl případně vyřídit stavební povolení na zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace a přechodné dopravní značení.

V rámci vyloučení všech pochybností zadavatel informuje, že ve lhůtě 90 dní je rovněž započítaná doba pro vyřídit stavební povolení na zařízení staveniště.

Dotaz č. 2

„Projednání a schválení dočasného dopravního značení včetně organizace dopravy po dobu výstavby a zajištění zábor veřejného prostranství v obvodu i mimo obvod stavby, nebylo toto již řešeno v rámci DSP?“

Odpověď zadavatele

V dokumentaci ve stupni DPS nebylo řešeno dočasné dopravní značení včetně organizace dopravy po dobu výstavby. Rovněž nebyly řešeny zábory veřejného prostranství v obvodu nebo mimo obvod stavby. Toto je plně v kompetenci zhotovitele a vychází z jím zvolené organizace výstavby.

Dotaz č. 3

„Neměly by být díky těmto bodům a dlouhým správním termínům, které jsou pro tyto body a zajištění stavebního povolení ve smlouvě u termínu zohledněny uvedeno např.: do 50 dní od vydání stavebního povolení a zajištění všech potřebných dokladů.“

Odpověď zadavatele

S ohledem na možnost zřízení zařízení staveniště zadavatel prodlužuje dobu realizace stavby na 90 kalendářních dní od předání a převzetí místa plnění, uvedené v čl. V bodu 5.1. návrhu Smlouvy o dílo. Termín plnění a dokončení díla je přiměřený na to, aby si zhotovitel (v případě potřeby) zajistil stavební povolení na zařízení staveniště a další doklady potřebné ke zdárné realizaci díla.

Dotaz č. 4

„Ve VV v části PS03 U Haldy chybí dle našeho názoru dodávka a montáž kontaktoru v troleji.“

Odpověď zadavatele

Dodávka a montáž kontaktoru je obsažena ve výkazu výměr PS03 U Haldy, v sekci M – Práce a dodávky M, v položce číslo 38 Jiný materiál.

Dotaz č. 5

„A snad poslední otázka zhotovitel obdrží dokumentaci DPS v editovatelné neuzamčené podobě ve formátu DWG - výkresová část, textová a tabulková část ve formátu WORD a EXCEL), aby z ní mohl zpracovat dokumentaci DSPS?“

Odpověď zadavatele

Vítězný uchazeč obdrží od objednatele dokumentaci ve stupni DPS v editovatelné neuzamčené formě pro zpracování DSPS.

Dotaz č. 6

„Ve smlouvě je uvedeno, že součástí je i rovněž zajištění průkazu způsobilosti UTZ. Ve VV jsou pro danou položku nenašel žádný bod do kterého by se mohlo doplnit. Navíc tato položka díky správním termínům opět výrazně komplikuje Vámi uváděné termíny ve smlouvě.“

Odpověď zadavatele

Zajištění průkazu způsobilosti UTZ je součástí položky revize, kterou zadavatel uvedl ve výkazu výměr v sekci OST – Ostatní, položka s označením HZS4212.

Dle zkušeností zadavatele se zajištěním průkazu UTZ, lze tyto termíny dodržet.

Informace uchazečům

Vzhledem k tomu, že zadavatel upravil termín plnění v čl. V bodu 5.1. návrhu Smlouvy o dílo z původních *50 kalendářních dnů* na **90 kalendářních dnů** od předání a převzetí místa plnění, rozhodl se, že prodlouží termín pro podání nabídek.

Zadavatel provedl následující změny zadávacích podmínek:

- upravuje bod 3.3. zadávací dokumentace - Lhůta pro podání nabídek z „25. 05.2016 v 10:00 hod.“ na „**21. 06. 2016 v 10:00 hod.**“,
- upravuje bod 3.5. zadávací dokumentace – Lhůta pro otevírání nabídek z 25. 05.2016 ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek *hod.*“ na „**21. 06. 2016 ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek**“.
- Zadavatel dále zrušuje poslední odstavec bodu 4.4. zadávací dokumentace. Tento odstavec byl nahrazen odstavcem s novým zněním:
„Pro účely tohoto zadávacího řízení se pod pojmem „v posledních třech letech“ rozumí předchozích 36 po sobě jdoucích měsíců do konce lhůty pro podání nabídek (tj. ve lhůtě od 21. 06. 2013 do 21. 06. 2016).“

Zadavatel zároveň upozorňuje, že tuto dodatečné informace vztahující se k výše uvedenému výběrovému řízení uveřejňuje v souladu se ZVZ na Profilu zadavatele <http://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/> pod názvem:

Dodatečná informace – 17.05.2016

ZD-Prvky aktivní bezpečnosti_OPRAVA - 17.05.2016

Příloha č.3 ZD-Návrh SOD_OPRAVA - 17.05.2016

Příloha č.5 ZD-Seznam referencí_OPRAVA - 17.05.2016

V Ostravě 19.05.2016

.....
Ing. Bohuslav Kočí
vedoucí odboru veřejné zakázky a výběr dodavatelů