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HODONÍNH Číslo smlouvy: SD/20 19/0 103/1 50

SMLOUVA

uzavřená podle ust. § 2586 a § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník
S004P01E3PQI

na zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci:

Návštěvnické středisko národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava „Dům přírody

Hodonínské Dúbravy“

1. SMLUVNÍ STRANY

Město HODONÍNObjednatel:

Adresa:

IČO:

Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín

002 84 891

CZ 699001303

ve smluvních záležitostech Liborem Střechou, starostou

v technických záležitostec

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupené:

/dále jen objednatel/

ing. arch. Tomáš HavlíčekZhotovitel:

602 00 Bmo Ponava

60430435

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojem:

/dále jen zhotovitel/

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro společné

územní a stavební řízení, a dokumentaci pro provádění stavby a interiéru a projekt expozice

(dále jen „dokumentace") a vykonávat dále sjednané činnosti na akci:

2.1.

Návštěvnické středisko národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava „Dům přírody

Hodonínské Dúbravy“

Dokumentace musí být zpracována v souladu s Jednotným architektonickým konceptem

manuál pro navrhování návštěvnických středisek AOPK ČR, Interpretačním plánem pro

Hodonínskou Dúbravu, Programovým dokumentem OPŽP 2014 2020, Pravidly pro žadatele

a příjemce podpory v OPŽP 2014 2020 v platném aktuálním znění a textem 129. výzvy (č.
05 1 9_129) Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci

„Operačního programu Životní prostředí 2014 2020“ podporovaných z Evropského fondu

pro regionální rozvoj (dále jen dotace).
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Rozsah a členění díla:

Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (dále také jen DUR a DSP)

v členění a rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

vyhlášky č. 405/2017 Sb., příloha č. 1, příloha č. 12 a zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje, že odborně posoudí, zda je pro provádění díla nutné vyžádat

potřebné průzkumy, zkoušky, diagnostiky a měření, a tato si pro řádné zpracování PD

vyžádá od objednatele bez zbytečného odkladu. Zhotovitel odpovídá za to, že všechny

průzkumy budou provedeny v dostatečném rozsahu tak, aby se pokud možno vyloučily

jakékoli dodatečné činnosti a práce během realizace stavby.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost dle výše uvedeného odstavce, tj.

zajistit potřebné průzkumy, zkoušky, diagnostiky a měření, uhradit veškeré potřebné náklady

na jejich vyhotovení a předat je zhotoviteli bez zbytečného odkladu.

V případě nutnosti kácení dřevin, vyžadující povolení orgánu ŽP a náhradní výsadbu

s následnou péčí, bude součástí stavební části (vč. rozpočtu) odstranění dřevin (výkres

kácení) a následné terénní úpravy s vysetím trávy. Náhradní výsadba bude pak

zpracována jako samostatná část PD (vč. rozpočtu) v tomto členění:

Průvodní zpráva
Polohopisné zaměření stromů a keřů určených ke kácení

Inventarizace kácených dřevin

Výsadbová studie - osazovací plán

Rozpočet realizace vč. následné péče na dobu 5 let
- Dokladová část (stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů)

PD bude v rozpracování konzultována a písemně odsouhlasena MěÚ Hodonín - oddělení

odpadového hospodářství a zeleně.

Prověření, zda se stavba nachází v území s archeologickými nálezy dle zákona č. 20/1987

Sb., o státní památkové péči, a zajištění oznámení záměru stavby Archeologickému

ústavu,

dokumentace bude zahrnovat požadavky technického řešení budov pro splnění požadavku

zatřídění dle energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky číslo 78/2013 Sb., o

energetické náročnosti budov, doložené:

zpracovanou zprávou o optimalizaci projektu stavby z hlediska investičních a provozních

nákladů, porovnání variant energetické náročnosti třídy “A“, “B“ a “C“, vyhodnocení a

výběr nejvhodnější varianty s odůvodněním,

průkaz energetické náročnosti budovy s protokolem a energetickým štítkem obálky

budovy (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhláška č. 78/2013 Sb., o

energetické náročnosti budov),

zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány

veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních a zapracování

připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů, zejména MěÚ

Hodonín odboru rozvoje města, do projektové dokumentace;

H Číslo smlouvy: SD/20 19/0 103/ 150

2.2.

2.2.1

2.2.2.

2.2.2. 1.

2.2.2.2.

2.2.2.3.

2.2.2.4.

2.2.2.5.

2. 2.2.6.
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222.1. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,

ve fázi přípravy stavby;

prezentace projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení.

Výkon inženýrské činnosti (IC) za účelem vydání územního rozhodnutí a stavebního

povolení, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí

pro realizaci stavby (stavební povolení) podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č.

66/2018 Sb., a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně:

2.2.2. 8.

2.2.3.

zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání územního a stavebního povolení, které

budou sloužit jako příloha k žádosti pro společné územní a stavební řízení;

2.2.3. 1.

zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení;2.2.3.2.

vyplnění žádosti o společné územní a stavební řízení a předložení žádosti včetně všech

potřebných příloh k podpisu zástupcům objednatele;

2.2.3.3.

podání žádosti o společné územní a stavební řízení na příslušný stavební úřad;2.2.3.4.

zapracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o územní a stavební

řízení a zabezpečení vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení;

2.2.3.5.

veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání územního

rozhodnutí a stavebního povolení.

2.2.3.6.

Projektová dokumentace pro provádění stavby a interiéru (dále také jen DPS) v rozsahu
a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017

Sb., příloha č. 13, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně:

2.2.4.

splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb.,

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán

kromě tištěné podoby i samostatně na CD v elektronické podobě ve formátu *xls., *xlsx.;

2.2.4. 1.

průběžné písemné projednání projektové dokumentace s objednatelem a s dalšími

objednatelem požadovanými subjekty, zejména s MěÚ Hodonín odborem rozvoje města;

2.2.4.2.

soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru,

může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu;

2.2.4.3.

zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby až po

odsouhlasení ze strany objednatelem;

2.2.4.4.
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v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní

jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována

za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy

(včetně estetických);

pis prací musí být v souladu se všemi požadavky dotace a zkonzultován a písemně

odsouhlasen s MěÚ Hodonín - odborem rozvoje města;

oceněný soupis prací bude doložen v pare ě. 1. a 2 projektové dokumentace;

v případě požadavku bude objednateli předložen soupis prací ke konzultaci, a to

v takovém termínu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané

dokumentace pro výběr dodavatele stavby a realizaci stavby;

vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé

stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH;

2.2.4.10. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů budou

rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době

předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně z přidané hodnoty

odpovědnost zhotovitel;

projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné

k jednoznačnému provedení díla, včetně potřebných výkresů tvarů a výztuže

železobetonových konstrukcí, jednoznačně graficky definující tvar, polohu, průřez

výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou řešit

každý jednotlivý detail konstrukce;

písemné odsouhlasení projektové dokumentace s objednatelem a budoucím uživatelem

díla;

Projekt expozice vč. rozpočtu a výkazu výměr, zpracován dle požadavků dotace.

Autorský dozor (dále jen AD) bude vykonáván v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby AD poskytne součinnost při výběrovém

řízení na zhotovitele stavby, zejména při zpracování odpovědí na dotazy k projektové části

zadávací dokumentace a při kontrole položkových rozpočtů hodnocených nabídek.

2.2.4.5.

2.2.4.6. sou

2.2.4. 7.

2.2.4. 8.

2.2.4.9.

nese

2.2.4.11.

2.2.4.12.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.6. 1 .

2.2.6 2. V průběhu realizace stavby:

• AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou

dokumentací po celou dobu provádění díla;

• AD bude provádět osobně autor projektu, včetně zodpovědných projektantů jednotlivých

profesí; povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních

důvodů nebude možno účast zodpovědných projektantů a autora projektu na autorský dozor

AD bude zhotovitelem vykonáván poctivě a pečlivě, profesionálně, s potřebnouzajistit.

odbornou péčí, řádně a včas;
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• AD zajistí - účast na předání a převzetí staveniště, kontrolních dnech a kolaudaci stavby

popř. zkušebního provozu, účast na jednáních, souvisejících s předmětem díla dle požadavku

objednatele, poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, přítomnost na

staveništi na výzvu objednatele, TDS, nebo dodavatele stavby, kontrolu souladu dodavatelské

dokumentace s projektovou dokumentací a souladu dokumentace dočasných objektů zařízení

staveniště se základním řešením zařízení staveniště dle projektové dokumentace;

• spolupráce AD s koordinátorem s TDS a BOZP a geodetem dle z. č. 200/1994 Sb.;

• pořizování zápisů o výkonu AD do stavebního deníku;

• kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při

uvedení díla do provozu;

• zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o

této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele stavby

uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou

charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky;

• AD bude upřesňovat, odsouhlasovat a provádět výběr materiálů, stavebních hmot,

montážních prvků, barevného řešení dle předložených vzorků, požadavky na jejich

předkládání apod.;

• AD bude posuzovat návrhy na změny a odchylky od PD při realizaci stavby z pohledu

dodržení technicko ekonomických parametrů stavby - vyjadřovat se ke Změnovým listům

stavby, posuzovat soulad s PD.

2.2.6.3. V průběhu záruční doby stavby se AD zavazuje v případě požadavku objednatele

poskytnout objednateli konzultační a poradenskou činnost během záruční doby stavby (60
měsíců), a uzavřít s objednatelem na provedení této činnosti samostatnou smlouvu.

Náklady za tuto činnost budou hrazeny na základě skutečně provedených a objednatelem

odsouhlasených hodin v hodinové sazbě odpovídající maximálně méně náročné práci dle

Sazebníku pro navrhování orientačních a nabídkových cen projektových prací a

inženýrských činností Unika pro období, kdy byla daná činnost vykonávána.

2.2.6.4. Autorským dozorem nejsou:

• případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady

projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční

práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení;
• případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení

vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel

dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.

Součástí díla je rovněž:

organizace výrobních výborů v místě sídla investora v průběhu zpracování projektové

dokumentace, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory

budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro výběr

2.2.7.

2.2.7. 1.
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dodavatele a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto jednáních musí

být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude

oprávněna schvalovat dohodnutá ujednání a zajistit jejich realizaci;

technická pomoc při jednáních týkajících se zadání předmětu veřejné zakázky na dodávku

stavby.

2.2. 7.2.

V případě, že před poskytnutím nového předmětu plnění nabude účinnosti novela

příslušných právních předpisů, popř. nabude účinnosti jiný právní předpis vztahující se k

realizaci díla, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy, obdobně je

zhotovitel povinen postupovat v případě norem.

2.2.8.

Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah,

nebo předmět díla. Ocenění změn bude provedeno s použitím objednatelem odsouhlasené

individuální kalkulace.

2.2.9.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli Interpretační plán pro Hodonínskou Dúbravu při

podpisu této smlouvy.

3.1.

Zahájení provádění díla: dnem nabytí účinnosti této smlouvy.3.2.

Dílo bude prováděno v souladu s harmonogramem postupu projekčních prací, který tvoří

nedílnou součást této smlouvy (Příloha č.l).
3.3.

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení dle odst. 4.3.1.

bude zpracována a předána v termínu do 30.8.2019, Žádost o společné územní a stavební

řízení bude podána nejpozději do 2.9.2019,

3.4.

Zhotovitel zajistí vydání rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení

(nepravomocného) v termínu nejpozději do 30.9.2019,

3.5.

Projektová dokumentace pro provádění stavby a interiéru vč. rozpočtu a výkazu výměr dle

odst. 4.3.3. v termínu nejpozději do 15.10.2019,

3.6.

Projekt expozice vě. rozpočtu a výkazu výměr dle odst. 2.2.5. v termínu nejpozději do

15.10.2019.

3.7.

Výkon AD dle odst. 2.2.6. bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky

na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termín budou zhotoviteli

sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.

3.8.

K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem.

Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O

převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který vyhotoví zhotovitel,

podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo

přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

3.9.

Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a

převzetí odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně dokumentace Objednatelem bez

vad a nedodělků.

3.10.
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Místem předání díla je: Městský úřad Hodonín, Národní tř. 25, Hodonín, PSČ 695 35. AD

bude vykonáván v místě provádění stavby.

4. CENA DÍLA

3.11.

Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou

dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná

a činí:

4.1.

Celkem 1.720.000,- Kč (bez DPH)

DPH: 361.200,- Kč

Celkem s DPH 2.081.200,- Kč (vě. 21% DPH)

(slovy: dvamilionyosmdesátjedentisícdvěstě korun českých)

4.2. Rozpis ceny:

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení dle odst. 4.3.1 vč.

zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení

810.000,- Kč (bez DPH), DPH 170.100,- Kč, cena včetně DPH 980.100,- Kč;

Projektová dokumentace pro provádění stavby a interiéru dle odst. 4.3.3.

620.000,-Kč (bez DPH) DPH 130.200,- Kč, cena včetně DPH 750.200,- Kč;

Projekt expozice vč. rozpočtu a výkazu výměr dle odst. 4.3.4.

190.000,- Kč (bez DPH), DPH 39.900,-Kč, cena včetně DPH 229.900,- Kč;

Výkon Autorského dozoru dle odst. 2.2.6

100.000,- Kč (bez DPH), DPH 21.000,- Kč, cena včetně DPH 121.000,- Kč.

Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době

zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.

V ceně je zahrnuto:4.3.

4 vyhotovení kompletní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a

stavebního povolení dle článku 2.2.1 v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD, z toho

1 x ve formátu *pdf. a lx v editovatelném formátu zpracovávaného programu

*dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna

ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a

číslováním výkresů.

4.3.1.

1 x originál (nebo ověřená kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s

orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby

a 2 x v digitální formě na DVD, z toho 1 x ve formátu *pdf a 1 x předání vyplněné žádosti „o

vydání společného povolení “ v digitální formě v editovatelném formátu na CD.

4.3.2.

7
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6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby a interiéru a pro

výběr dodavatele stavby dle článku 2.2.4. v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z

toho lx ve formátu pdf. a lx v editovatelném formátu zpracovávaného programu

*dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna

ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a

číslováním výkresů.

6 vyhotovení kompletního projektu expozice dle článku 2.2.45. v tištěné formě a 2x

v digitální formě na DVD z toho lx ve formátu pdf. a lx v editovatelném formátu

zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektu

expozice bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektu expozice s dodržením

názvu a číslováním výkresů.

Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové

dokumentace s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a

počtu výtisků projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník

reprografických prací zhotovitele bude na požádám objednatele zhotovitelem předložen.

Jednotlivé výtisky variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení

jednotlivých listů.

Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a

provedením) díla dle této smlouvy.

Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla

vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede

písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek

uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných

objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem

uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel

právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.3.3.

4.3.4.

4.4.

4.5.

4.6.

Objednatel neposkytuje zálohy.

Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit

objednateli daňový doklad (dále jen fakturu).

Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí příslušné projektové

dokumentace (části díla) nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem

objednatele (faktura k úhradě AD). Výkon AD bude ukončen po ukončení stavby (kolaudace).

Výkon AD dle odst. 2.2.6. bude fakturován po kolaudaci stavby. Součástí faktury musí být

soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost a celkový počet hodin výkonu

AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený TDS.

Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla

objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne

prokazatelného odeslání.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
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Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele.

Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj.
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o

předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo
předáno bez vad a nedodělků.

Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle
uvedených právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o

odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků, obsahuje
nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje přílohy. Ode dne výstavem řádné nové faktury se

počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.5. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o

předání a převzetí projektové dokumentace, protokol o ukončení IČ, nebo protokol o

ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele.

Zhotovitel prohlašuje, že:

nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko

bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí
úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je
nespolehlivým plátcem, uhradí Městský úřad daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného
plnění příslušnému správci daně.

6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných
a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných
objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této
smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a

organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem
tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.

Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.

(Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant
odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.

projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným
pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy,
výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci;

Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.9.1. mu

5.9.2.

5.9.3.

5.9.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
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7. PŘEDÁNÍ DÍLA A VLASTNICKÁ PRÁVA

Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným

dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků.

7.1.

Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.7.2.

O předám a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání
a převzetí díla“ vyhotovený zhotovitelem, který podepíší zástupci obou smluvních stran a

jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží.

7.3.

V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění

vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly

v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno.

7.4.

Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody

na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na

základě Protokolu o předání a převzetí díla.

7.5.

Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé

drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je

povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních

stran.

7.6.

Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem

plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby,
dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho

dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to

jakýmkoli způsobem a v bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny

nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v

souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová,

práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj .).

7.7.

Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem

způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času,

množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit sjiným dílem.

Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává

k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele

podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná.

7.8.

Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby

poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn

k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo

zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny

smlouvou.

7.9.

7.10. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů

projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové

dokumentace a zapracovat případné připomínky objednatele do daného stupně projektové

dokumentace.
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Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

7.11.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se bude považovat nerespektování
požadavků objednatele, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy nebo ČSN a EN.

Prodlení Zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 5 kalendářních dnů se

považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z

důvodů na straně Zhotovitele. Dojde-li ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy, uhradí
zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny díla, odpovídající rozsahu již provedených prací.

V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu,
která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.

Odstoupením od smlouvy není dotěeno právo objednatele na smluvní pokutu za porušení
povinností zhotovitele dle této smlouvy.

Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. V odstoupení musí
být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

9. ZÁRUKA A VADY DÍLA

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli vlastnosti,
stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN,
popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá vady, je kompletní a

odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí
díla.

9.2.

9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců.

Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí v projektové
dokumentaci pro výběr dodavatele, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je
předmětem projektové dokumentace;

Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu
poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli
zasláno písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V

oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je
povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení
reklamace, nedohodnou-li se strany jinak.

Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky stavby bezplatné
odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava
díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve

lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek.

9.4.

9.5.

9.6.
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10. SMLUVNÍ SANKCE

H Číslo smlouvy: SD/20 1 9/0 103/150

V

10.1 . Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla nebo jeho části dle

51. 2 oproti termínům uvedeným v 51. 3, a to ve výši 0,2 % z dílčích cen díla včetně DPH

uvedených v čl. 4.2 této smlouvy, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

10.2. V případě, že dílo nebude provedeno v souladu s dotacemi uvedenými v bodu 2.1 . smlouvy, je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, bude-li

následkem takto vyhotovené projektové dokumentace vyřazení žádosti objednatele o dotaci

z dotačního programu. Smluvní strany berou na vědomí, že povinnost zhotovitele uhradit

objednateli smluvní pokutu dle tohoto odstavce nevylučuje povinnost objednatele uhradit

zhotoviteli cenu díla.

10.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných

vad díla ve výši 5000,-Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

10.4. V případě nedodržení povinností autorského dozoru uvedených v čl. 2.2.6 této smlouvy, je

objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý

případ.

10.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za jakékoli porušení povinnosti stanovené

vodst. 2.2.2. této smlouvy ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení

povinnosti.

10.6. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich

vyúčtování.

10.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.

10.8. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s úhradou ceny díla ěi její části dle

této smlouvy ve výši 0,2 % z fakturované ceny díla či její části včetně DPH, za každý i

započatý kalendářní den prodlení.

11. POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou

projektovou a inženýrskou činností u ČSOB Pojišťovny, a.s., s limitem pojistného plnění 3.000.000,-

Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po

celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně

s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první.

12, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Smluvní strany se dohodly, že Město Hodonín v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému

uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

12.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních

stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění

v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

1 2.3. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1 . a jejich shodu s

platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že
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dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel

předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena

v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

12.4.

12.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle

§ 504 zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a

zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

12.6.

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo tvoří přílohy:

Příloha ě. 1 Harmonogram postupu projekčních prací

Doložka dle § 41 zákona ě. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Hodonína na její schůzi dne 23.4.2019,

usnesením ě. 701.

O
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Zhotovitel
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