

Zadavatel:
Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 61974757

Název poptávkového řízení:
„PD – CCTV Kamerový systém“
ev. č. zakázky TIP-03-19-PŘ-Ře
zadávané formou zakázky malého rozsahu řízení

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 09. 08. 2019):

Dotazy ke smlouvě o dílo:

Dotaz č. 1

Dovolujeme si Vás požádat o vyjasnění bodu 5.3 SOD: pro stanovení ceny za plnění díla viz bod 2.4 SOD (výkon občasného autorského dozoru) je dle našeho názoru třeba znát časový rámec plnění veřejné realizační zakázky. V textu ZD a SOD je uvedeno, že výstavby CCTV bude probíhat po etapách bez bližší specifikace doby realizace.

V příloze č. 2 SOD jsou uvedeny minimální požadavky na výkon autorského dozoru. Z těchto plyne, že po určité době (nevíme jako – 1 rok, 5 let, ...) má projektant povinnost účasti na KD, kontroly řešení výstavby atd.

Dotaz: není možné provést ocenění formou např. Měsíčního paušálu? Není možné stanovit maximální délku požadovaného plnění autorského dozoru, např. 2 let? Prosím o bližší specifikaci, dle jakého časového rámce tuto činnost ocenit.

Dotaz č. 2

Spatřujeme rozpor v definici předmětu díla (PD) požadovaného plnění a to mezi body ZD 5.1.1. a bodem 2.1. SOD.

V bodě 5.1.1. ZD se hovoří o vyhotovení dokumentace „pro vydání stavebního povolení“, v bodě 2.1. SOD o PD ve stupni pro provedení stavby.

Dle našeho názoru se jedná o 2 rozdílné stupně zpracování PD. Např. PD ve stupni pro vydání stavebního povolení jsou nutná i vyjádření dotčených orgánů, správců sítí, atd. – ze ZD není patrné, zda bude dílo vyžadovat budování nových stožárů, kabelových tras atd.

Prosíme o upřesnění. Upřesnění tohoto požadavku má přímý dopad na konstrukci nabídkové ceny a délky zpracování PD.



Odpoověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 1

Ad Dotaz č. 1

Zadavatel předpokládá, že realizace CCTV Kamerového systému bude probíhat postupně, s ohledem na dostupnost investičních prostředků objednatele v následujících letech, podle jednotlivých areálů, následovně:

- A. Areál trolejbusy Ostrava vč. Trakční měnirny XII. Sokolská - realizace v roce 2022 – předpokládaná délka realizace díla 90 kalendářních dnů.
- B. Areál tramvaje Moravská Ostrava - realizace v roce 2020 – předpokládaná délka realizace díla 90 kalendářních dnů.
- C. Areál tramvaje Poruba vč. Trakční měnirny XXI. Poruba - realizace v roce 2022 – předpokládaná délka realizace díla 90 kalendářních dnů.
- D. Areál autobusy Hranečník vč. Trakční měnirny XIV. Hranečník - realizace v roce 2021 – předpokládaná délka realizace díla 120 kalendářních dnů.
- E. Areál dílny Martinov vč. Trakční měnirny XXIII. Martinov - - realizace v roce 2020 – předpokládaná délka realizace díla 120 kalendářních dnů.
- F. Trakční měnirny Dopravního podniku Ostrava a.s. - realizace v roce 2023 – předpokládaná délka realizace díla 300 kalendářních dnů.

Cenu za Výkon občasného autorského dozoru v Kč bez DPH doplní dodavatel, do bodu 3.1 návrhu SOD, jako cenu celkem po celou dobu realizace díla, podle jednotlivých areálů.

Ad Dotaz č. 2

Zadavatel v návrhu SOD v bodě 2.1 uvádí:

- „Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen SOD) je vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen PD DPS) pro stavbu „CCTV Kamerový systém“, v areálech Dopravního podniku Ostrava a.s.“,

a v návrhu SOD v bodě 5.1. uvádí:

- Do kalendářních dní od výzvy objednatele, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DPS (pro všechny areály), vč. kompletní dokladové části.

V obou výše uvedených bodech návrhu SOD se uvádí, že se jedná o vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS).

Zadavatel nespatřuje rozpor v definici stupně projektové dokumentace, která je předmětem plnění.

Zadavatel nemůže předem určit/stanovit, zda dílo bude vyžadovat vybudování nových stožárů, kabelových zemních tras, apod., toto by měl být navrhnout dodavatel (odborná firma) v rámci zpracování projektové dokumentace.

V rámci zpracování projektové dokumentace zadavatel upřednostňuje, aby dodavatel využil k umístění jednotlivých kamer stávající objekty v jednotlivých areálech (budovy, stožáry, apod.).

Dle bodu 7.1 zadávací dokumentace k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění slouží prohlídka místa budoucího plnění.

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
24

.....
Ing. Pavel Štok
vedoucí odboru investice