

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Nechvalín
Sídlo: Nechvalín 13, 696 31 Bukovany
Zastoupeno: Jaromírem Brančíkem, starostou
IČ: 00488445
Bankovní spojení: Česká spořitelna - pobočka Kyjov
Č. účtu: 1442410319/0800

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel: WILDBACH – EKO, s.r.o.
Sídlo: Chochola 1245/4, 624 00 Brno
Zastoupená: Ing. Markem Sedlinským, jednatelem společnosti
IČ: 277 32 185
DIČ: CZ27732185
Bankovní spojení: KB Brno
Č. účtu: 35-9332990267/0100

(dále jen **Zhotovitel**)

2. Vymezení pojmů

- 2.1. **Objednatelem** je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 2.2. **Zhotovitelem** je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 2.3. **Podzhotovitelem** je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 2.4. **Příslušnou dokumentací** je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.).
- 2.5. **Položkovým rozpočtem** je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 2.6. **Předáním a převzetím staveniště** se rozumí protokolární předání místa provádění díla Objednatelem Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen potvrdit převzetí staveniště svým podpisem do protokolu.
- 2.7. **Zahájením stavebních prací** se rozumí započetí zhotovování díla.
- 2.8. **Dokončení stavebních prací** je skončení zhotovování díla. Dokončením stavebních prací je dílo zhotoveno a připraveno k předání díla Zhotovitelem Objednateli.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost zhotovení stavby s názvem: **Nechvalín, rybník Na Korábku - vyčištění, oprava objektů**. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
- 3.2. Rozsah předmětu smlouvy je vymezen příslušnou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli, která tvoří přílohu této smlouvy o dílo. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s předanou dokumentací, přezkoumal její správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo. Pokud Zhotovitel zjistí vady dokumentace předané Objednatelem před zahájením stavebních prací nebo v jejich průběhu, je povinen o tom informovat Objednatele. Objednatel v takovém případě zajistí nápravu.
- 3.4. Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení díla i následující práce a činnosti:
- případné zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí před zahájením výstavby, jejich zabezpečení po dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům sítí,
 - bezpečnostní opatření pracovníků, chodců apod.,
 - dodávka a montáž všech zařízení nutných pro užívání díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů.

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení

4.1.2. Objednatel předpokládá zahájení prací od **1.8.2019**

4.1.3. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce a řádně v nich pokračovat nejpozději do deseti dnů ode dne předání a převzetí Staveniště.

4.2. Termín dokončení

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit stavební práce v termínu nejpozději do **31.12.2020**

4.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavební práce i před sjednaným Termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud nemá vady a nedodělky bránící užívání.

4.2.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

4.2.4. Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí díla.

4.2.5. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH 629.900,- Kč

DPH 21 % 132.279,- Kč

Cena včetně DPH 762.179,- Kč

5.2. Cena uvedená v čl. 5.1. této smlouvy, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v níže uvedených případech.

5.3. Změna ceny je přípustná pouze v případě:

- změny sazeb DPH
- že Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- že Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- že při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a dodavatel je nezávazně ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- že při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídající geologické údaje, apod.)

5.4. Změna ceny díla dle čl. 5.3. je možná pouze se souhlasem objednatele na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě. Výše ceny za dodatečné práce bude stanovena dle nabídky zhotovitele v jednacím řízení bez uveřejnění. V případě změny ceny u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změny ceny prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle platného Sborníku cen stavebních prací RTS a.s.

5.5. Obsah ceny

5.5.1. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatel zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující rozpočet, který je součástí předané Projektové dokumentace.

5.5.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí.

5.5.3. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatel nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb.

6. Platební podmínky

- 6.1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.2. Objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 6.3. Splatnost daňových dokladů (faktur) za provedené práce, je 30 dnů od data vystavení faktury objednateli.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. To nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody způsobené pozdním předáním díla Objednateli, zejména pokud dojde z důvodu pozdního předání díla k odejmutí dotace nebo její části. Takovou škodu se Zhotovitel zavazuje nahradit v plném rozsahu.
- 7.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 7.1.3. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu dle zápisu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 0,1% ceny díla za každou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

7.2. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 7.2.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 7.2.2. Prodlení Objednatel s úhradou faktury delší než třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

- 8.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatel, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 8.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatel bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatel nebo pokynů daných mu Objednatel k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 8.3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce.
- 8.4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

- 8.5. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.6. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník obvyklým způsobem (dle podmínek stanovených vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) a na požádání ho předložit zástupci Objednatele nebo jím pověřenému kontrolnímu orgánu ke kontrole, příp. provedení zápisu. Informace zapsaná ve stavebním deníku se považuje za předanou druhé straně, zápisy ve stavebním deníku však nelze měnit smluvní podmínky dohodnuté pro zhotovení díla.
- 8.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Za tímto účelem budou organizovány kontrolní dny na základě dohody se zhotovitelem a požadavků objednatel a technického dozoru stavby. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně tři dny před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci zhotovitele a zástupci objednatel včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce nebo konstrukce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.8. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací předanou objednatel a s požadavky objednatel.
- 8.9. Změnit Podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatel. Nový Podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

9. Předání a převzetí díla

9.1. Předání a převzetí díla

- 9.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.
- 9.1.2. O průběhu předání a převzetí díla pořídí Objednatel protokol. Protokol bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
- 9.1.3. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

9.2. Vady a nedodělky díla

- 9.2.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

9.2.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

9.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 20 dnů ode dne předání a převzetí díla.

10. Záruka za jakost díla

10.1. Odpovědnost za vady díla

10.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

10.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržím nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

10.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

10.1.4. Záruční lhůta je sjednána v délce **60** měsíců. Záruční doba začíná běžet okamžikem předání a převzetí díla.

10.2. Způsob uplatnění reklamace

10.2.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. O způsobu zjednání nápravy rozhodne objednatel. Zjednání nápravy je možné

- a) odstraněním vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.),
- b) odstraněním vady opravou, je-li vada opravitelná,
- c) přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

10.2.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

- a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.

10.2.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou.

10.3. Podmínky odstranění reklamovaných vad

10.3.1. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do deseti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

10.3.2. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta

resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

10.3.3. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

11. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

11.1. Vlastnictví díla

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

11.2. Nebezpečí škody na díle

Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

12. Vyšší moc

12.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

12.2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13. Změna smlouvy

13.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat, nebo osobami jimi zmocněnými.

13.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

14. Odstoupení od smlouvy

14.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.2. Způsob odstoupení od smlouvy

14.2.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě zákona nebo ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

14.2.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany, nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

14.3. Den účinnosti odstoupení

Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplývá z rozhodnutí příslušného orgánu.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je vybraný Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

15.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

15.3. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy.

15.4. Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

15.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy.


15.6. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

- položkový rozpočet díla

V Nechvalíně dne 26.8.2019


V Nechvalíně dne 5. 8. 2019

Za Objednatele



Obec Nechvalín
696 31 Bukovany

Za Zhotovitele



WILDBACH - EKO, s.r.o.
VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, ZEMNÍ PRÁCE
Chochoła 4, 624 00 BRNO
tel: 00420/603 849 160
e-mail: wildbach@volny.cz

IČ: 277 32 185

DIČ: CZ27732185

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Nad_17_61
Stavba: Nechvalín, rybník Na Korábku - vyčištění, oprava objektů

JKSO:
 Místo: Nechvalín CC-CZ:
 Datum: 24. 5. 2018

Objednatel:
 Obec Nechvalín IČ: 00488445
 DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
 DIČ:

Projektant:
 Ing. Karel Vašík IČ: 18177018
 DIČ: CZ6110220842

Zpracovatel:
 Ing. Karel Vašík, Lideřovská 14, 696 61 Vnorovy IČ: 18177018
 DIČ: CZ6110220842

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	629 900,09
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH 629 900,09

DPH základní	21,00%	ze	629 900,09	132 279,02
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH 762 179,11 v CZK



Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel




Datum a podpis: 26.8.2019 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Nad_17_61

Stavba: Nechvalín, rybník Na Korábku - vyčištění, oprava objektů

Místo: Nechvalín

Datum: 24. 5. 2018

Objednatel: Obec Nechvalín

Projektant: Ing. Karel Vašík

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Karel Vašík, Lideřovská

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	629 900,09	762 179,11
Nad_17_61	Nechvalín, rybník Na Korábku - vyčištění, oprava objektů	629 900,09	762 179,11
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		629 900,09	762 179,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nechvalín, rybník Na Korábku - vyčištění, oprava objektů

JKSO:
Místo: Nechvalín

CC-CZ:
Datum: 24. 5. 2018

Objednatel:
Obec Nechvalín

IČ: 00488445
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Karel Vašítek

IČ: 18177018
DIČ: CZ6110220842

Zpracovatel:
Ing. Karel Vašítek, Lideřovská 14, 696 61 Vnorovy

IČ: 18177018
DIČ: CZ6110220842

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	629 900,09
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	629 900,09
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	629 900,09	132 279,02
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	762 179,11
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

[Handwritten Signature]
26.8.2019

Obec Nechvalín
696 31 Bukovany

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

WILDBACH - EKO, s.r.o.
VODNĚ-HOSPODÁŘSKÉ STAVBY, ZEMNÍ PRÁCE
Chochoř 4, 624 00 BRNO
tel: 00420/603 849 160
e-mail: wildbach@volny.cz
IČ: 277 32 185 DIČ: CZ27732185

[Handwritten Signature]
Datum a podpis: 5.8.2019 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nechvalín, rybník Na Korábku - vyčištění, oprava objektů

Místo: Nechvalín

Datum: 24. 5. 2018

Objednatel: Obec Nechvalín

Projektant: Ing. Karel Vašík

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Karel Vašík, Lideřovská 14

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	629 900,09
HSV - Práce a dodávky HSV	608 900,09
1 - Zemní práce	149 567,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce	63 781,99
4 - Vodorovné konstrukce	298 769,03
8 - Trubní vedení	19 834,86
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	22 069,09
997 - Přesun sutě	9 944,03
998 - Přesun hmot	44 933,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	21 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	19 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	629 900,09

ROZPOČET

Stavba: Nechvalín, rybník Na Korábku - vyčištění, oprava objektů

Místo: Nechvalín Datum: 24. 5. 2018
 Objednatel: Obec Nechvalín Projektant: Ing. Karel Vašík
 Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Karel Vašík, Lideřovská 14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

629 900,09

HSV - Práce a dodávky HSV

608 900,09

1 - Zemní práce

149 567,19

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000	77,20	9 264,00
2	K	122201104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem přes 5000 m ³	m3	44,580	48,50	2 162,13
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	22,290	29,50	657,56
4	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	233,180	96,50	22 501,87
5	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m3	4,228	253,00	1 069,68
6	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>výkopek pod hladinou bude ponechán na hromádách a po odvodnění naložen a odvezen</i>	m3	34,550	49,30	1 703,32
7	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	243,210	179,00	43 534,59
8	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	233,180	131,00	30 546,58
9	K	171103201	Uložení sypaniny z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 % <i>zpětné dosypání hráze</i>	m3	4,228	96,40	407,58
10	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	34,550	23,90	825,75
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	243,210	19,70	4 791,24
12	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,000	8,00	1 200,00
13	M	00572472	<i>osivo směs travní krajinná-rovinná</i>	kg	3,750	99,50	373,13
14	K	181451122	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m ² ve svahu do 1:2	m2	90,000	16,30	1 467,00
15	M	00572474	<i>osivo směs travní krajinná-svahová</i>	kg	2,250	99,50	223,88
16	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	510,400	42,20	21 538,88
17	K	R2	Převedení vody přes staveniště, včetně jeho ohrázování	soubor	1,000	7 300,00	7 300,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

63 781,99

18	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	0,249	4 410,00	1 098,09
19	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	3,728	4 820,00	17 968,96
20	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	26,428	845,00	22 331,66
21	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	26,428	188,00	4 968,46
22	K	321361211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 11 373 D do 12 mm	t	0,120	31 600,00	3 792,00
23	K	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m ²	m3	4,166	3 270,00	13 622,82

4 - Vodorovné konstrukce

298 769,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 150 mm	m2	52,700	457,00	24 083,90
25	K	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	4,000	37,00	148,00
26	M	<i>poř.cena 1</i>	<i>podvaly pod trouby betonové</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>750,00</i>	<i>3 000,00</i>
27	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,705	2 730,00	1 924,65
28	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	m3	1,115	3 520,00	3 924,80
29	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,720	299,00	514,28
30	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	444,000	140,00	62 160,00
31	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	66,870	2 090,00	139 758,30
32	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	148,600	126,00	18 723,60
33	K	465511412	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm	m2	52,700	845,00	44 531,50

8 - Trubní vedení

19 834,86

34	K	822392111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	5,600	451,00	2 525,60
35	M	59222016	<i>trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním 40 x 100 x 7,5 cm</i>	<i>m</i>	<i>1,000</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>
36	M	59222022	<i>trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním 40 x 250 x 7,5 cm</i>	<i>m</i>	<i>2,000</i>	<i>3 210,00</i>	<i>6 420,00</i>
37	K	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	8,000	380,00	3 040,00
38	K	899623131	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	1,602	2 290,00	3 668,58
39	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	6,760	293,00	1 980,68

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

22 069,09

40	K	934953114	Obsluhovací lávka l nad 4 do 5 m	m2	5,525	1 690,00	9 337,25
41	K	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	1,640	1 960,00	3 214,40
42	K	936941113	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotností nad 10 do 50 kg	kg	40,710	19,60	797,92
43	M	<i>cena pořizovací 1</i>	<i>ochranné profily pro dlužovou stěnu z U65, pozinkované</i>	<i>kg</i>	<i>40,710</i>	<i>112,00</i>	<i>4 559,52</i>
44	K	R1	Poklop z kompozitu s rámem 1,2x0,9 m, uzamykatelný	kus	1,000	4 160,00	4 160,00

997 - Přesun sutě

9 944,03

45	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	9,165	351,00	3 216,92
46	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	183,300	19,20	3 519,36
47	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	9,165	350,00	3 207,75

998 - Přesun hmot

44 933,90

48	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	163,396	275,00	44 933,90
----	---	-----------	------------------------	---	---------	--------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

19 000,00

49	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou <i>vytčení stavby</i>	kplt	1,000	3 000,00	3 000,00
50	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě <i>zaměření skutečného provedení</i>	kplt	1,000	7 000,00	7 000,00
51	K	012403000	Kartografické práce <i>geometrák</i>	kplt	1,000	5 500,00	5 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kplt	1,000	3 500,00	3 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2 000,00

53	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00
54	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	1 000,00	1 000,00

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Netiváln
 Sídlo: Netiváln 13, 598 31 Bukovany
 Zastoupeno: Jaromírem Brandíkem, starostou
 IČ: 00486445
 Bankovní spojení: Česká spořitelna – pobočka Kyjov
 Č. účtu: 1442410319/0800

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: WILDBACH – BKO, s.r.o.
 Sídlo: Cihelna 1245/4-624 30 Brno
 Zastoupeno: Ing. Markem Sedlářským, jednatelem společnosti
 IČ: 277 32 185
 DIČ: CZ27732185
 Bankovní spojení: KB Brno
 Č. účtu: 36-9332990267/0100

(dále jen Zhotovitel)

2. Vyměření pojistů

- 2.1. Objednatel je zadávatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 2.2. Zhotovitelem je dodávatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 2.3. Podzhotovitelem je subdodávatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 2.4. Přílohou dokumentace je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanověném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 230/2012 Sb.).
- 2.5. Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný součet stavebních prací a výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadávacími vymezené množství.
- 2.6. Předání a převzetí staveniště se rozumí protokolární předání místa provádění díla Objednatel Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen pověřit převzetí staveniště svým posíleným dohledem.
- 2.7. Zahájením stavebních prací se rozumí začátek zhotovování díla.
- 2.8. Dokončení stavebních prací je skončení zhotovování díla. Dokončením stavebních prací je dílo zhotoveno a připraveno k předání díla Zhotovitelem Objednateli.