

Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele: 1116/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 024/2019

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Janem Groisem, MBA, starostou města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí OITS, Martin Moltaš – referent OITS

2. Zhotovitel:

OSP, spol. s r.o.

Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně v oddílu C, Vložce 3612
Jednající/Zastoupený: Ing. Vlastimil Kocanda
IČ: 44026421
DIČ: CZ44026421
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 188612593/0600
Zástupce ve věcech technických: Zdeněk Čemerka

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 23.9.2019 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Obnova kapličky v Kasárnách - opakované**“.
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s výzvou k podání nabídky, se zadávací dokumentací a se svou nabídkou na veřejnou zakázku uvedenou výše dle odst. 2 tohoto článku smlouvy provede pro objednatele kompletní dílo nazvané „**Obnova kapličky v Kasárnách**“.
5. Specifikace díla je stanovena v projektové dokumentaci „Obnova kapličky v Kasárnách“ zpracoval Ing. arch. Jaroslav Poláček, Znojmo a „Obnova kapličky v Kasárnách – vnitřní el. instalace, zpracoval Ing. Jaroslav Kosík, Znojmo (dále jen „projektová dokumentace“). Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně

dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.

6. Zhotovitel je dále povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen respektovat příkazy objednatele.
7. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat a naplnit podmínky vydaných závazných stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, vyjádření vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury a vlastníků sousedních a dotčených nemovitostí.
8. Vzhledem k tomu, že plnění podle této Smlouvy o dílo je realizováno objednatelem s využitím dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, je zhotovitel povinen postupovat v souladu s pravidly poskytovatele dotace a dále plnit tyto povinnosti:
 - bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu umístit vhodným způsobem na místě stavby snadno viditelném pro veřejnost alespoň jeden plakát v provedení odolném klimatickým podmínkám (např. plast) s informacemi o projektu v minimální velikosti A3. Grafický podklad pro výrobu dodá zhotoviteli objednatel. Jinak vyrobené grafické podklady nebudou v souladu s pravidly publicity.
 - poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
 - archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu do 31. 12. 2029.
9. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:
 - vytyčení a účinné ochránění či provedení dočasných přeložek veškerých sítí dotčených stavbou či jejím prováděním,
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
 - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
 - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
 - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel vč. předání dokladů o likvidaci odpadu objednateli,
 - provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
 - zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
 - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,

- podrobné zaškolení pracovníků objednatele a předání návodu pro provoz, obsluhu a údržbu předmětu díla.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: **do 5 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště.**
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 30. 11. 2019**
2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
3. Místem plnění díla je obec Kasárna, okres Znojmo. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).
Celková cena díla bez DPH: 1 360 000 Kč
DPH: 285 600 Kč
Celková cena díla vč. DPH: 1 645 600 Kč
2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.
3. Změna ceny díla ujednané odkazem na rozpočet je možná tehdy, pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel může žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo menší úsilí nebo nižší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (méněpráce).
5. Smluvní strany se pro odstranění všech pochybností dohodly, že zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo větší úsilí nebo vyšší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (vícepráce). Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které nebyly ani při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny díla pouze tehdy, schválil-li je objednatel písemně. Objeví-li se však při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které byly při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést, aniž by tímto došlo k navýšení ceny díla.
6. Zhotovitel tímto výslovně ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu.
2. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daních a ostatních předpisů.
3. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě

se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.

4. Splátnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta na **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
5. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele.
6. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Uchazeč je povinen po předchozím odsouhlasení objednatelem fakturovat způsobilé a nezpůsobilé náklady a investiční a neinvestiční náklady odděleně.
8. Faktury uchazeče budou po konzultaci s objednatelem děleny dle zařídování a odpisování majetku (Změna Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů – např. Finanční zpravodaj 20. 10. 2011 č. 5, a dále také dle Pokynu GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – kde jsou uvedeny např. samostatné movité věci..., investiční a neinvestiční náklady zvlášť).
9. Faktury uchazeče budou po konzultaci s objednatelem dále děleny na způsobilé a nezpůsobilé výdaje.
10. Vztahuje-li se na plnění této smlouvy režim přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíše objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Objednatel na kontrolu staveniště jmenuje koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který bude dohlížet na dodržování předpisů BOZP, PO či hygienických předpisů. Zhotovitel je dále povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jejich porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením prací o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvlášť pak s ohledem na jejich provoz.
7. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště umožnit výkon své funkce technickému dozoru stavebníka, autorskému dozoru a koordinátoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu odpovídající náplni jejich funkce.

8. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **5 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 5 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla též den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny díla

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. To platí i pro materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto zhotovitel neprodlene neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i

pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.

4. Zhotovitel se zavazuje pravidelně realizovat kontrolní dny za účasti zástupce objednatele, technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta s tím, že o termínu konání kontrolního dne dá vědět min. 3 pracovní dny předem, nebude-li se jednat o pravidelný na posledním kontrolním dnu dohodnutý termín.
5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku **5 dnů** předem nebo výjimečně faxem nebo e-mailem 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
6. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku. Předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
7. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
8. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
9. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
10. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
13. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 2894 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, včetně pojištění na stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla; přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje tyto pojistné smlouvy předložit objednateli k seznámení při podpisu smlouvy a udržovat tato pojištění

na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.

3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí dokončení díla bez vad a nedodělků; ust. § 2605 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo za účasti technického dozoru stavebníka a autorského dozoru bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel, zhotovitel, technický dozor stavebníka i autorský dozor; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli na své náklady sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přijímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přijímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatel. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přijímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele 733 199 433 a následně potvrzeno písemnou formou.

5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,25 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek, u něhož je zhotovitel v prodlení.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 10.000 Kč za každý započatý den prodlení a reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (nejvýše však 50.000 Kč za den) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavately pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
9. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen; ust. § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačíná provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím

jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Nabytí účinnosti smlouvy je podmíněno jejím uveřejněním v Registru smluv.
2. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Toto ustanovení neplatí v případě, že bude podepsána elektronicky.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.
5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
6. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 545 občanského zákoníku v tom rozsahu, že jejich právní jednání nebude vyvolávat právní následky plynoucí ze zvyklostí a zavedené praxe stran.
7. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: ust. § 557 (pravidlo contra proferentem) a ust. § 1799 a § 1800 (doložky v adhezních smlouvách).
8. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku na prodloužení promlčecí lhůty ve prospěch objednatele tak, že práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení, popř. práva s touto smlouvou jakkoliv související, se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
9. Smluvní strany se dohodly, že k prominutí dluhu dle této smlouvy je třeba projevu vůle v písemné formě.
10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat úroky z úroků.
11. Zhotovitel se vzdává práva zprostit se povinností z vady stavby dle ust. § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
12. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky ani pohledávky třetí osoby proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
13. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem jakoukoli svou pohledávku, včetně pohledávky nesplacené, nejisté a neurčitě. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
14. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdánlivou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou, zdánlivou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

15. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
16. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace (tj. důvěrné údaje), které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy, v opačném případě vydá druhá strana to, oč se obohatila; tím není dotčena povinnost k náhradě škody.
17. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
18. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
19. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 7. 10. 2019, usnesením č. 43/2019, bodem 1911.
20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

Ve Znojmě dne:

V Moravském Krumlově dne: 24.9.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Jan Grois, MBA
Starosta

.....
OSP, spol. s r.o.
Ing. Vlastimil Kocanda
jednatel

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	90741256	OBNOVA KAPLIČKY V KASÁRNÁCH	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1256	VLASTNÍ STAVBA		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
9074	OBNOVA KAPLIČKY V KASÁRNÁCH		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	560 336	GZS	107 169
Z	PSV celkem	503 448	OBOROVÁ PŘIRÁŽKA	25 000
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	1 063 785		
	HZS	4 000		
ZRN+HZS		1 067 785	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 199 954	Ostatní náklady celkem	132 169
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0	%	1 199 954 Kč	
DPH	21,0	%	251 990 Kč	
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč	
DPH	0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 451 944 Kč	

Poznámka :

Stavba :	9074 OBNOVA KAPLICKY V KASÁRNÁCH	Rozpočet :	90741256
Objekt :	1256 VLASTNÍ STAVBA		OBNOVA KAPLIČKY V KASÁRNÁCH -

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	31 537	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	21	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	37 449	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	17 054	0	0	0	0
27 Základy	3 797	0	0	0	0
33 Sloupy a pilíře,stožáry,stožky	4 642	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	37 000	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	12 000	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	12 583	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	47 900	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	68 120	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	64 453	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	12 888	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	28 600	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	1 500	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	10 728	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	35 711	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	24 646	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 700	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	15 137	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	30 994	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	56 878	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	58 961	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	3 217	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	81 428	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	62 895	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	89 905	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	42 220	0	0	4 000
767 Konstrukce zámečnické	0	7 000	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	42 986	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	3 090	0	0	0
783 Nátěry	0	33 536	0	0	0
784 Malby	0	17 000	0	0	0
787 Zasklívání	0	6 099	0	0	0
790 Vnitřní vybavení	0	55 110	0	0	0
CELKEM OBJEKT	560 336	503 448	0	0	4 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			1 063 785	107 169
OBOROVÁ PŘÍRÁŽKA			1 063 785	25 000
CELKEM VRN				132 169

Výkaz výměr stavebního objektu:

Stavba: **Obnova kapličky
Kasárna**
Objekt: **Vnitřní el. instalace, nasvětlení, hromosvody**

Rekapitulace montážních prací

	Montáž	Dodávka
Hodinové sazby	7 056,00	
Montážní práce	32 032,00	
Nosný materiál	47 099,00	
Rozvaděče	338,00	34 998,00
Zemní práce	29 300,00	
Pomocné práce	8 000,00	
Součet:	123 825,00	
PPV	1 223,00	
Součet:	125 048,00	34998
Celkem (dodávka + montáž + HS) :	160046 Kč	

Hodinové zúčtovací sazby (technický odhad):

	Cena	Množství	MJ	Celkem
Výchozí revize	392,00		18,00 hod.	7 056,00
Součet:				7 056,00

Montážní práce

M21

	Cena	Množství	MJ	Celkem
1 Trubka ochranná do země 40mm	56,00		5,00 m	280,00
2 Trubka ochranná do země 63mm	56,00		28,00 m	1 568,00
3 Lišta vkládací plast. s víkem LV24x22mm	56,00		11,00 m	616,00
4 Montáž rozvaděče R1	3 360,00		1,00 ks	3 360,00
5 Montáž rozvaděče RE vč. pilíře	5 600,00		1,00 ks	5 600,00
6 Krabice 68mm přístrojová (KP68)	45,00		6,00 ks	270,00
7 Krabice 68mm s víčkem a svorkovnicí (KR68)	45,00		2,00 ks	90,00
8 Krabice 125mm s víčkem	90,00		1,00 ks	90,00
9 Přípojnice HOP pod om.	560,00		1,00 ks	560,00
10 Montáž skříňky zásuvek do výklenku	560,00		1,00 ks	560,00
11 Spínač polozapuštěný řaz. 1 (V1)	168,00		1,00 ks	168,00
12 Spínač polozapuštěný řaz. 5 (V5)	168,00		1,00 ks	168,00
13 Zásuvka domovní polozapuštěná 2P+Z (Z1)	168,00		4,00 ks	672,00
14 Zásuvka nástěnná 2P+Z (Z01)	168,00		2,00 ks	336,00
15 Vodič protahovací AY4	22,00		26,00 m	572,00
16 Vodič uzemňovací CYY1PEx16	43,00		23,00 m	989,00
17 Kabel CYKY-O3x1,5 ulož. volně	22,00		10,00 m	220,00
18 Kabel CYKY-J3x1,5 ulož. volně	22,00		8,00 m	176,00
19 Kabel CYKY-J5x1,5 ulož. volně	22,00		7,00 m	154,00
20 Kabel CYKY-J3x2,5 ulož. volně	34,00		83,00 m	2 822,00
21 Kabel CYKY-J5x6 ulož. volně	45,00		26,00 m	1 170,00

E 8.4 - Rozpočet

22	Zapojení vodičů do 2,5mm ²	34,00	18,00 ks	612,00
23	Zapojení vodičů do 6mm ²	34,00	10,00 ks	340,00
24	Červená výstražná fólie š. 33cm	17,00	22,00 m	374,00
25	Výstražná fólie O2 š. 33cm	17,00	29,00 m	493,00
26	Osazení hmoždinek 8mm	6,00	30,00 ks	180,00
27	Montáž svítidla (EL1)	392,00	1,00 ks	392,00
28	Montáž svítidla (EL2)	392,00	1,00 ks	392,00
29	Montáž svítidla (EL3)	392,00	1,00 ks	392,00
30	Montáž svítidla (EL4)	392,00	2,00 ks	784,00
31	Montáž svítidla (EL5)	392,00	1,00 ks	392,00
32	Vodič AlMgSi8mm vč. podpěr	56,00	38,00 m	2 128,00
33	Vodič FeZn10mm	56,00	21,00 m	1 176,00
34	Páska FeZn30x4mm	56,00	26,00 m	1 456,00
35	Svorka SZ	56,00	4,00 ks	224,00
36	Svorka SS	56,00	6,00 ks	336,00
37	Svorka SP1	34,00	3,00 ks	102,00
38	Svorka ST	34,00	1,00 ks	34,00
39	Štítek označovací	56,00	12,00 ks	672,00
40	Svorka SR03	34,00	8,00 ks	272,00
41	Ochranný úhelník	280,00	3,00 ks	840,00

Součet montáž: 32 032,00

Nosný materiál

		Cena	Množství	MJ	Celkem
1	Trubka ochranná do země 40mm	18,00	5,00 m	90,00	
2	Trubka ochranná do země 63mm	31,00	28,00 m	868,00	
3	Lišta vkladací plast. s víkem LV24x22mm	70,00	11,00 m	770,00	
4	Krabice 68mm přístrojová (KP68)	6,00	6,00 ks	36,00	
5	Krabice 68mm s víčkem a svorkovnicí (KR68)	56,00	2,00 ks	112,00	
6	Krabice 125mm s víčkem	112,00	1,00 ks	112,00	
7	Přípojnice HOP pod om.	700,00	1,00 ks	700,00	
8	Skříňka zásuvek do výklenku cca 200x200x100mm s dvířky na FAB	2 800,00	1,00 ks	2 800,00	
9	Spínač polozapuštěný řaz. 1 (V1)	168,00	1,00 ks	168,00	
10	Spínač polozapuštěný řaz. 5 (V5)	168,00	1,00 ks	168,00	
11	Zásuvka domovní polozapuštěná 2P+Z (Z1)	168,00	4,00 ks	672,00	
12	Zásuvka nástěnná 2P+Z (Z01)	168,00	2,00 ks	336,00	
13	Vodič protahovací AY4	70,00	26,00 m	1 820,00	
14	Vodič uzemňovací CYY1PEx16	53,00	23,00 m	1 219,00	
15	Kabel CYKY-O3x1,5 ulož. volně	12,00	10,00 m	120,00	
16	Kabel CYKY-J3x1,5 ulož. volně	12,00	8,00 m	96,00	
17	Kabel CYKY-J5x1,5 ulož. volně	28,00	7,00 m	196,00	
18	Kabel CYKY-J3x2,5 ulož. volně	21,00	83,00 m	1 743,00	
19	Kabel CYKY-J5x6 ulož. volně	80,00	26,00 m	2 080,00	
20	Červená výstražná fólie š. 33cm	21,00	22,00 m	462,00	
21	Výstražná fólie O2 š. 33cm	21,00	29,00 m	609,00	
22	Hmoždinka 8mm	7,00	30,00 ks	210,00	
23	Svítidlo (EL1)	4 060,00	1,00 ks	4 060,00	
24	Svítidlo (EL2)	4 480,00	1,00 ks	4 480,00	
25	Svítidlo (EL3)	4 900,00	1,00 ks	4 900,00	
26	Svítidlo (EL4)	3 220,00	2,00 ks	6 440,00	
27	Svítidlo (EL5)	3 080,00	1,00 ks	3 080,00	
28	Vodič AlMgSi8mm vč. podpěr	70,00	38,00 m	2 660,00	
29	Vodič FeZn10mm	45,00	21,00 m	945,00	
30	Páska FeZn30x4mm	45,00	26,00 m	1 170,00	
31	Svorka SZ	43,00	4,00 ks	172,00	

E 8.4 - Rozpočet

32	Svorka SS	12,00	6,00 ks	72,00
33	Svorka SP1	70,00	3,00 ks	210,00
34	Svorka ST	70,00	1,00 ks	70,00
35	Štítek označovací	17,00	12,00 ks	204,00
36	Svorka SR03	42,00	8,00 ks	336,00
37	Ochranný úhelník	224,00	3,00 ks	672,00

Součet materiál:	44 858,00
Prořez:	0,00
Podružný materiál:	2 241,00
Materiál celkem:	47 099,00

Rozvaděče

Rozvaděč R1

		Cena	Množství	MJ	Celkem
1	Skříň 350x430x100mm s dveřmi	3 360,00		1 ks	3 360,00
2	Proudový chránič FI10/2/003	1 525,00		2 ks	3 050,00
3	Proudový chránič FI16/2/004	1 665,00		2 ks	3 330,00
4	Dig. spín. hodiny, týd., 10A, 230V	1 288,00		1 ks	1 288,00
5	Spínač 25A, 250V	874,00		1 ks	874,00
6	Napájecí lišta	211,00		3 ks	633,00
7	Nul. lišta	211,00		2 ks	422,00
8	Bezp. tabulka	42,00		3 ks	126,00
9	Nápis na dveře - počet písmen	42,00		2 ks	84,00
10	Obal na schema	7,00		1 ks	7,00

Součet:	13 174,00
---------	-----------

Rozvaděč RE

		Cena	Množství	MJ	Celkem
1	Typový pilíř (PER1), pro 1f, 1s měření s HJ=1x16A, místo pro elektroměr vč. upevňovacího základu	16 800,00		1,00 ks	16 800,00

Rekapitulace rozvaděčů

	Cena	Množství	MJ	Celkem
Rozvaděč R1	13 174,00		1,00 ks	13 174,00
Rozvaděč RE	16 800,00		1,00 ks	16 800,00

Součet:	29 974,00
Dopravné	5 024,00
Dodávka celkem:	34 998,00
Přesun	0,00
Montáž celkem:	338,00

Zemní práce

		Cena	Množství	MJ	Celkem
1	Vytýčení trasy kabelu	60,00		35 m	2 100,00
2	Vytýčení stáv. inž. sítí na trase výkopů (Telefonica O2, JmP, E.ON, VAS)	350,00		6,00 ks	2 100,00
3	Výkop rýhy 35x80cm, tř. III	300,00		35,00 m	10 500,00
4	Pískové lože	800,00		3,50 m3	2 800,00
5	Zához rýhy 35x80cm	80,00		35,00 m	2 800,00
6	Provizorní úprava terénu	100,00		30,00 m2	3 000,00
7	Bourání beton. povrchu vč. opravy	2 000,00		2,00 m2	4 000,00

E 8.4 - Rozpočet

Vybudování základků pro venkovní svítidla - viz situace	1 000,00	2,00 ks	2 000,00
Součet:			29 300,00

Pomocné práce

	Cena	Množství	MJ	Celkem
Vysekání výklenku cca 350x430x100mm vč. překladu, začištění po osazení skříně				
Vysekání výklenku 200x200x100mm				
Vysekání drážek pro vedení				
Zaomítání drážek, začištění výklenků a průrazů				
Pomocné práce celkem				
Součet:				8 000,00

SEZNAM PODDODAVATELŮ, KTEŘÍ SE BUDOU PODÍLET NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky : **Obnova kapličky v Kasárnách - opakované**
Zadavatel : **Město Znojmo**
IČ zadavatele : **00293881**

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Název účastníka zadávacího řízení (příp. jméno a příjmení)	<u>OSP spol. s r.o.</u>
Sídlo / místo podnikání	<u>Okružní 394, 672 01</u>
Právní forma	<u>Společnost s ručením omezeným</u>
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)	<u>44026421</u>

Účastník předkládá níže uvedený seznam všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětné veřejné zakázky. Účastník zároveň prohlašuje, že neuvažuje o žádných jiných, než níže uvedených osobách, které by se měly podílet na plnění předmětné veřejné zakázky.

PODDODAVATEL Č.1	
Název poddodavatele (příp. jméno a příjmení)	Miroslav Mrkvička
Sídlo poddodavatele / místo podnikání	Havlíčkovovo nábřeží 187, 671 03 Vranov nad Dyjí
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)	72373521
Druh stavebních prací, jimiž se bude poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky	Elektroinstalace

.....
OSP, spol. s r.o.
Ing. Vlastimil Kocanda