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[bookmark: _GoBack]Smlouva o dílo: 	„PD – Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy“
Číslo smlouvy objednatele: 	DOD20190306
Číslo smlouvy zhotovitele: 	
Příloha č. 2 SoD - Minimální rozsah výkonu občasného autorského dozoru 
Výkon autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude mimo jiné zahrnovat:
· Autorský dozor při realizaci stavby:
· „Přípojka NN“, v rozsahu projektová dokumentace, dle kapitoly II., bod. 2, písmeno E, smlouvy o dílo. 
· „Rekonstrukce zpevněných ploch a odvodnění v Areálu trolejbusy Ostrava“, v rozsahu projektové dokumentace, dle kapitoly II., bod. 3, písmeno G, smlouvy o dílo. 
· „Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy“, v rozsahu projektové dokumentace, dle kapitoly II. bod 2, písmena A., B., C., D., F., smlouvy o dílo.
· Autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby.
· Posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu.
· Navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních.
· Vyjádření k požadavkům zhotovitele stavby na větší/menší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci souborného řešení projektu. 
· Operativní zpracování návrhu přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních.
· Účast na pravidelných kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech) organizované objednatelem (stavebníkem) min. 1x týdně v místě stavby. 
Předpokládaná délka realizace stavby je:
· „Přípojka NN“ – 2 měsíce rok 2020. 
· „Rekonstrukce zpevněných ploch a odvodnění v Areálu trolejbusy Ostrava“ – 4 měsíce. 
· „Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy“ - 8 měsíců.
· Účast na mimořádných kontrolních jednáních o výstavbě (mimořádných kontrolních dnech), na které bude pozván objednatelem (stavebníkem).
· Účast na kontrolních prohlídkách stavby, a to na výzvu objednatele (stavebníka). Kontrolní prohlídky stavby byly stanoveny v těchto fázích výstavby:
· Závěrečná kontrolní prohlídka stavby a jednání o vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu.
· Účast u zkoušek daných KZP (kontrolní zkušební plán), který zpracuje zhotovitel stavby.
· Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, dozor nad průběhem zkoušek, kontrola předkládaných dokumentací souborného řešení projektu.
· Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavbu. 
· Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce.
· Zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhu fyzické osoby, která provádí autorský dozor, do stavebního deníku. 
· Účast při předání staveniště zhotoviteli stavby, účast při závěrečném převzetí stavby objednatelem (stavebníkem).

Ostatní:
· Fyzická osoba, která bude provádět autorský dozor, je povinna chránit oprávněné zájmy objednatele (stavebníka), především s důrazem na kvalitu a bezpečnost budoucího provozu realizované stavby, jakož i s ohledem na nenavyšování investičních nákladů v průběhu realizace stavby.
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