
SMLOUVA O DILO 
na zpracování projektové dokumentace na akci 

„CPA DELFÍN, energetické centrum S KGJ" 

číslo SOD øbjednareıez 29/08454/19 ćísıø SOD zhøtøviżeıez 5/2019 

Předmět díla: Vypracování projektové dokumentace akce ve stupni DSP 
(projektová dokumentace pro Stavební povolení) a DPS (pro výběr 
zhotovitele a provedení stavby) 

1 Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 

Sídlo: 

Město Uherský Brod 
Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod 

IČO: 00291463 
DIČ: CZ00291463 
Bankovní Spojení: Komerční banka, a.s., 

Zástupce ve věcech smluvních: 
Ing. Petr Vrána - místostarosta 

Oprávněn kjednání 
ve věcech technických: Odbor rozvoje města 

Tel; 
E-mail: 

Kontakt: 

(dále jen objednatel) 

1.2 Zhotovitel: 
Sídlo: 

MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o. 
Slevačská 245/11, 615 00 Brnø-Židenice 

v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 46896 
ıčoz 26938332 
DIČ; CZ26938332 

Raiffeisenbank a.s., číslo účtu
Ing. Štěpán Brus -jednatel 

Zapsán: 

Bankovní Spojení: 
Statutární Zástupce: 
ve věcech smluvních: Ing. Štěpán Brus 
ve věcech technických - technologická Zařízení staveb: 

Ing. Štěpán Brus 
ve věcech technických - technika prostředí staveb, elektrotechnická Zařízení: 

lng. Štěpán Brus 

Kontakt: Tel: 
M: 
E-mail: 

(dále jen Zhotovitel) 
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uzavírají 

vsouladu sustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu 

Preambule 
Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29. 10. 2019, která byla 
vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako Zakázka malého rozsahu 

na služby. 

Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla Seznámil, že je schopen dílo ve Smluvené lhůtě 

dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

Předmět smloufl 
Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP (projektová 
dokumentace pro stavební povolení) včetně inženýrské činnosti a zajištění Stavebního 

povolení a projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro výběr zhotovitele a 

provedení stavby) k projektu vybudování tepelného Zdroje S kombinovanou výrobou 

elektřiny a tepla, soustavy CZT a rozvodu el. energie NN pro aquacentrum a zimní stadion 
CPA DELFÍN - ve variantě Č. 3 - ,,studie proveditelnosti vybudovánı' nového Zdroje 

kombinované výroby tepla a elektřiny CPA Delfín". 

Vymezení plnění: 
Předmětem plněníjsou následující činnosti: 

1. Zpracování Situace širších vztahů, koordinační situace a situace inženýrských sítí 

2. Zpracování PD bude respektovat etapovité provádění realizace - přístavbu 

venkovních bazénů. 
3. Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro sloučené územní a Stavební 

řízení v souladu se stavební Zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho platným prováděcími 

vyhláškami Zpracování podkladů pro vyjádření dotčených orgánů Státní správy 

(PBŘ, Hluková studie) 
4. Zpracování podkladů pro uzavření dodavatelsko - odběratelských vztahů 

S dodavateli energie 

5. Zpracování podkladů pro Zahájení územního a stavebního řízení 

6. Zpracování PD v podrobnosti pro provedení stavby a výběr zhotovitele. PD musí být 

zpracována v souladu se zákonem č. 134/20016 Sb. O zadávání veřejných zakázek 

v platném znění vtermínu předání PD a souvisejících vyhlášek především č. 

169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 

na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem 

výměr. 
7. Zhotovitel je povinen zpracovat odpovědi na dotazy uchazečů k PD při zadávacím 

řízení na dodávku. Odpovědi na dotazy bude zhotovitel zpracovávat do 

následujícího pracovního dne od zaslání dotazu objednatelem, případně 
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administrátorem zakázky. Dotazy a odpovědi budou zasílány emailem. Splnění této 
povinnosti je utvrzeno smluvní pokutou (čl. 9. odst. 9.4). 

4 Termín realizace, způsob předání 
4.1 Předpokládaný termín Zahájení prací: ihned po podpisu Smlouvy. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednatelì v termínu dle čl. 5.1. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat objednatelì řádně zhotovené a dokončené dílo V listinné 
podobě v počtu 4 výtisků a 1× velektronické podobě. Textová část bude zpracována V 
tištěné podobě (formát A4) formou písemné zprávy, velektronické podobě bude 
dokumentace uložena na CD. Dílo bude předáno objednatelì vjeho sídle. O předání díla 
bude Sepsán a podepsán oběma smluvními stranami předávací protokol. 

5 Cena předmětu díla, termín plnění 
5.1 Předmět plnění včetně termínu plnění a ceny prací: 

Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 
Předmět plnění Termín plnění 

Kč Kč KČ 

Vypracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP včetně 28.02.2 20 
inženýrské činnosti a Zajištění 

O 394 400 82 824 477 224 
podkladů pro stavební povolení 

Vypracování projektové 
dokumentace ve stupni DPS 3O'O4'2O20 374 900 78 729 453 629 

Celkem 769 300 161 553 930 853 

5.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré nutné náklady křádné realizaci předmětu díla, včetně 
všech nákladů souvisejících. 

5.3 Cenou se rozumí celková cena za provedení předmětu díla včetně daně Z přidané hodnoty. 
5.4 Celková cena díla v rozsahu prací uvedených v čl. 3 této smlouvy se stanovuje jako Smluvní 

cena pevná, nejvýše přípustná po celou dobu trvání díla, ve výši 930.853,- Kč, slovy devět 
set třicet tisíc osm set padesát tří Kč včetně DPH. 

5.5 Odměna je splatná na základě řádně vystavené faktury - daňového dokladu. Objednatel se 
zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla dohodnutou cenu stanovenou vsouladu S 

občanským zákoníkem, a to na základě konečného daňového dokladu zhotovitele 
v termínech dle čl. 5.1. Předání předmětu díla v předtermínu se nevylučuje. 

5.6 Překročení nabídkové ceny je možné pouze za předpokladu, že v průběhu realizace dila 
dojde ke změnám sazeb daně Z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena 
upravena podle sazeb daně Z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění. 
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Platební podmínky 
Objednatel neposkytuje zálohu. 

Zhotovitel zašle objednateli řádně vystavenou fakturu vsouladu Skalendářem plateb 

uvedeným včl. 5.1, splatnou ve lhůtě splatnosti, která činí3O kalendářních dnů ode dne 
doručení objednateli. 
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu S platnými daňovými 
předpisy. 

Dnem úhrady se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 
Dnem doručení faktury objednateli se při pochybnostech rozumí 3. den po odeslání 
faktury. 

Věci určené k provedení díla 
Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně všechny informace a podklady, které budou 
nezbytné kprovedení díla dle čl. 3 této smlouvy, a to vco možná nejkratším termínu 
po podpisu smlouvy. 

Objednatel bude informovat zhotovitele o veškerých skutečnostech, které mohou mít vliv 
na jeho činnost podle čl. 3 této smlouvy. 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést předmět díla na svůj náklad a nebezpečí a 

Objednatel se zavazuje dílo převzít a cenu díla zaplatit. 

Zhotovitel je odpovědný za to, že dílo odpovídá výsledku, který je vymezen rozsahem 
zakázky. Zhotovitel je povinen dodržovat platné technické normy a předpisy, platné 

legislativní předpisy vztahující se k předmětu zakázky. 

Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady a pokyny objednatele v souladu S jeho zájmy, 
případně přijatými změnami a dodatky této smlouvy a vyjádřením kompetentních orgánů 
Státní správy. 

Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 

kterou mu Objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu Objednatel dal. To 
neplatí, nemohl-li nevhodnost Zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz V řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění 
díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, 
aby tak Objednatel učinil v písemné formě. 

Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje O dobu přerušením vyvolanou 
objednatelem. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů Spojených s přerušením díla nebo S 

použitím nevhodných věcí do doby, kdyjejich nevhodnost mohla být zjištěna 

Zhotovitel se zavazuje, že podklady poskytnuté objednatelem použije pouze pro 

vypracování tohoto smluveného díla. Zhotovitel je povinen, na základě písemného 
požadavku objednatele, po zhotovení díla a jeho předání vrátit objednateli veškeré jím 
poskytnuté podklady. 
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7.10

8 
8.1 

8.2 

8.3

9 
9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne jiným fyzickým či právnickým osobám informace 
Ovýsledcích své činnosti vrozsahu této smlouvy ani jiné informace, které vsouvislosti 
splněním předmětu činnosti podle této smlouvy získal. Zhotovitel odpovídá za škody 
způsobené porušením této důvěrnosti. 

Záruční doba 
Dílo má vady, jestliže jeho zhotovení neodpovídá této smlouvě. Záruční doba na vady díla 
činí 60 měsíců a běží ode dne předání a převzetí celého díla, tj. jeho poslední dílčí části 
nebo ode dne odstoupení od této Smlouvy, přičemž odstoupení je účinné dnem doručení 
oznámení O odstoupení druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že v případě 
vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit zdarma vady 
předmětu plnění, nezvolí-li objednatel přednostně jiný nárok podle § 2106 a § 2107 
občanského Zákoníku. Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si Zvolil při oznámení vady 
nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. 

Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění okamžitě od 
uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, max. však do 5 dnů ode dne uplatnění 
reklamace a vady odstranit v nejkratší možné době. Termín odstranění vad se dohodne 
písemně. Maximální lhůta pro odstraněnívad je však 14 dní ode dne uplatnění reklamace. 

Vady díla zjištěné při realizaci budou řešeny bezodkladně na kontrolním dnu (dále jen KD) 
a zapsány vč. termínů odstranění do zápisu Z KD nebo technickým dozorem investora (dále 
jen TDI) do stavebního deníku. O zápisu vady do stavebního deníku bude TDI informovat 
projektanta např. emailem. Maximální lhůta pro odstranění vad v průběhu realizace stavby 
je 5 dní ode dne uplatnění práva Z odpovědnosti za vady - odeslání kopie zápisu ve 
stavebním deníku emailem projektantovi nebo zápisem do zápisu z KD v případě účasti 
projektanta na KD. 

Smluvní pokuty 
V případě, že Zhotovitel nedodrží termín plnění, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
0,05% ze sjednané ceny díla Za každý Započatý den zpoždění. 

V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny, je povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý Započatý den zpoždění. 
V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vad a za prodlení Stermínem 
jejich odstranění dle čl. 7 zaplatí Zhotovitel objednateli Smluvní pokutu 200 Kč za každou 
vadu a každý den prodlení s odstraňováním. 

Vpřípadě, že zhotovitel poruší podmínky specifikované vodst. 3.1 a objednateli bude 
uložena pokuta příslušným správním orgánem za porušení ustanovení zákona č. 134/2016 
Sb., O zadávaní veřejných zakázek, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši pokuty udělené objednateli tímto správním orgánem. 

V případě porušení povinnosti zpracovat odpověd' na dotaz uchazeče v zadávacím řízení za 
zhotovení stavby v dohodnutém termínu Zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 500 
Kč za každou v termínu nezpracovanou odpověd' a každý den prodlení se zasláním 
odpovědi. 
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9.6 

10 

11 
11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

11.8 

Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou 
lze vymáhat Samostatně. Pokud vznikne objednateli při realizaci stavby škoda způsobená 
pouze vadou PD, uhradí zhotovitel tuto v celé její výši. Smluvní pokuty budou uplatněny 
prostřednictvím faktury se splatností 10 dní. V pochybnostech se má za to, že faktura byla 
doručena třetí den po jejím odeslání. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené 
použitím podkladů převzatých od objednatele, u kterých Zhotovitel ani při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil 
objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

Vlastnická práva 
Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu 
O předání a převzetí díla. Tímto okamžikem přechází také na objednatele nebezpečí škody 
na díle. 

Další ujednání 
Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

Zhotovitel se zavazuje případné vady, které se u díla projeví vprůběhu Záruční doby 
odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, 
učiněné písemnou formou, pokud však nejde o vady vyvolané objednatelem, třetí osobou 
nebo neodvratitelnou událostí. 

Objednatel považuje informace a údaje poskytované V Souvislosti S plněním této Smlouvy 
za důvěrné. 

Objednatel má právo písemně odstoupit od smlouvy kdykoliv bez udání důvodů. V tomto 
případě uhradí Objednatel zhotoviteli skutečně prokazatelné náklady na rozpracované dílo 
ke dni odstoupení. Objednatel může dále písemně odstoupit od smlouvy, pokud je 

zhotovitel vprodlení S plněním konečného termínu delším než dva měsíce. V tomto 
případě, pokud se obě smluvní Strany nedohodnou jinak, si vrátí vzájemné uskutečněné 
plnění. 

Případné Spory, které by Z této smlouvy, nebo v Souvislosti S ní vznikly, se budou obě 
smluvní strany snažit řešit především jednáním Svých odpovědných zástupců a vzájemnou 
dohodou. 

Zhotovitel bere na vědomí, že se v souladu S ustanovením § 2 písm. e) Zákona č. 320/2001 
Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (Zákon O finanční 
kontrole), v platném znění, stává osobou povinnou Spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné V souvislosti S úhradou zboží nebo služeb Z veřejných výdajů nebo 
veřejných fondů. 

Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze 
formou písemných dodatků. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejně platných, Z nichž každá Smluvní 
Strana obdrží po jednom vyhotovení. 
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11.9 Smluvní Strany prohlašují, že uzavření této smlouvy je jejich svobodnou, pravou a vážně 
míněnou vůlí a vyjadřují Souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojuji oprávněnı 
Zástupci smluvních stran Své podpisy. 

11.10 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího Zveřejnění v registru smluv. 

Doložka dle § 41 Z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní Zřízení) 

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
31. schůze konaná dne 04.11.2019 

č. usnesení 873/R31/19 

V Uherském Brodě dne: 13 'l1- 2019 V Brně dne:

n n n n ı v n n n n - n ~ ø - fl - ø n ø n n n n n - n ~ ı - n fl n n n n n n n . n n n n n n n ø n n n n . ø n n n n n . n n n n n n . n n n n n n n n n ø nn 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
lng. Petr Vrána lng. Štěpán Brus 

místostarosta města jednatel společnosti 
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