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  Smlouva o dílo 

Smlouva o dílo č. INV/1243/19-SD 
 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

Statutární město Ostrava 
sídlo:          Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  

IČO:          008 45 451  

DIČ:   CZ00845451 – plátce DPH 

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník 

 

městský obvod Slezská Ostrava  
sídlo:         Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava  

ID datové schránky:  56zbpub  

zástupce:  Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava  

ve věcech smluvních:  Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

ve věcech technických:   Ing. Ondřej Klučka, tel. 599 410 076, email: oklucka@slezska.cz – vedoucí odboru 

investiční výstavby Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava     

peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava 

číslo účtu:  27-1649322359/0800 

číslo smlouvy:                    INV/1243/19-SD 

identifikátor veřejné zakázky:  P19V00000666 

 

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa 

 

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“ 

a 

 

MORYS s. r. o.  
sídlo:     Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 

zapsaná(ý) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  

    oddíl C, vložka 1504  

doručovací adresa:   Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 

ID datové schránky:   2tcnqr9 

zástupce:    Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel, na základě plné moci   

ve věcech smluvních:   Ing. Jiří Šmidák  

- tel.: 596 134 673-5, e-mail: info@morys.cz  

ve věcech technických:   Ing. Jaromír Planka  

- tel.: 596 134 673-5, mobil: 604 978 219, e-mail: jaromir.planka@morys.cz  

Ing. Juraj Gašpár 

- tel.: 596 134673-5, mobil: 734 156 018, e-mail: juraj.gaspar@morys.cz  

IČO:     42864771 

DIČ:     CZ42864771   

bankovní ústav:   Komerční banka a. s.   

číslo účtu:    107-3674100247/0100  

je plátcem DPH:   ano    

číslo smlouvy:   ……………………………………………. 

 

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“ 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) 

 



             Statutární město Ostrava 
              městský obvod Slezská Ostrava 
              úřad městského obvodu 

      

 
2/24  Smlouva o dílo – Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v ZŠ Slezské Ostravy   
                                                                             

 

  Smlouva o dílo 

Článek I.  
Základní ustanovení a pojmy 
 
1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního 

řádu vlastním jednáním práva a povinnosti. 

2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku pod názvem 

„Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v základních školách Slezské Ostravy“, 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o zadávání veřejných zakázek”). 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy, že má všechna 

podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze Smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést závazky 

ze Smlouvy.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy, že mu jsou 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků ze Smlouvy a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků ze Smlouvy nezbytné. 

5. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 

dalších podmínek. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění Díla bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ 

způsobení újmy Objednateli nebo třetí osobě, způsobenou jednáním souvisejícím s prováděním Díla, do výše 

pojistného plnění za jednu pojistnou událost nejméně ve výši 50 % z ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty 

(DPH) ujednané v čl. III. této Smlouvy, s nevyčerpaným limitem pojistného plnění na všechny pojistné události 

udržovaném po dobu provádění Díla nejméně ve stejné výši. Pojistnou smlouvu a doklad o nevyčerpaném limitu 

pojistného plnění kdykoliv během provádění Díla na požádání Zhotovitel předloží zástupci Objednatele. 

Pojištění bude sjednáno s obvyklými spoluúčastmi a bude trvale udržováno tak, aby krylo Objednatele nebo 

Zhotovitele včetně všech poddodavatelů po celou dobu provádění Díla. Pojištění se bude vztahovat na újmu 

způsobenou Objednateli, případně třetím osobám, na veškeré ztráty a nároky v souvislosti se zraněními nebo 

škodami jakékoliv osoby nebo materiálu nebo fyzické škody na jakémkoliv majetku, které mohou vzniknout 

v souvislosti s prováděním Díla jako následek zaviněného (i nedbalostního) porušení povinností Zhotovitele 

proti všem nárokům, postupům, škodám, cenám, nákladům a výdajům s tím souvisejících nebo se k nim 

vztahujícím. 

 
Článek II.  
Předmět Smlouvy 
 
1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní, řádně a včas 

zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané „Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v 

základních školách Slezské Ostravy“, sestávající se z níže uvedených jednotlivých částí: 

       Část II: „Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Škrobálkova 300/51“ 

       Část III: „Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Chrustova 1418/24“ 

 

Předmětem díla je zajištění kompletní realizace instalace rovnotlakého nuceného větrání s rekuperací tepla 

z odváděného vzduchu ve vybraných místnostech s automatickou regulací v závislosti dle čidla měření 

koncentrace CO2, realizace elektromontážních prací připojení jednotek na stávající elektrický rozvod, posunutí 

otopných těles kolidujících s instalací větracích jednotek a provedení souvisejících stavebních úprav. 

Dílo bude provedeno v souladu s příslušnou projektovou dokumentací z 5/2018 pro jednotlivé části předmětu 

plnění, zpracovanou obchodní společností KRP GROUP s.r.o., a v souladu se zájmy Objednatele (dále jen „Dílo“ 

či „Předmět plnění“).  

2. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je 

k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo. 

3. Smluvní strany v této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání, dodávky materiálu, 

prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou. 
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4. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím s autorizací v příslušném 

oboru techniky prostředí.  

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vybudování zařízení staveniště, včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a 

provozem. 

6. Zhotovitel se zavazuje pořídit před zahájením stavebních prací fotodokumentaci stavu všech prostorů a místností 

dotčených stavbou. Z průběhu stavebních prací od doby předání staveniště do doby dokončení díla bude 

Zhotovitelem pravidelně pořizována fotodokumentace postupu stavebních prací. Veškerá tato fotodokumentace 

bude ze strany Zhotovitele přehledně označena a předána Objednateli v elektronické formě na CD a to nejpozději 

při předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit výrobu a instalaci informativního plastového panelu velikosti cca 1 x 0,7 m s 

uvedením základních údajů o stavbě a o kontaktních osobách zhotovitele a objednatele. 

8. Zhotovitel se zavazuje vypracovat návrh provozního předpisu a předpisu pro řádnou údržbu dodaného díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést řádné zaškolení obsluhy v rozsahu dodaného díla. 

10. Zhotovitel se zavazuje k provedení všech nezbytných činností souvisejících s posunutím otopných těles 

např. zajištění vypuštění a zpětné napuštění otopné soustavy, odvzdušnění otopné soustavy a zprovoznění otopné 

soustavy. 

11. Pro možnost provedení montáže díla a snížení rizika vzniku poškození vybavení interiéru se zhotovitel zavazuje 

zajistit nezbytné přemístění vnitřního vybavení, nábytku a zakrytí podlahových krytin v místnostech dotčených 

realizací díla. 

12. Zhotovitel se zavazuje po dokončení montážních prací a vymalování dotčených částí provedení řádného 

celkového úklidu celého staveniště. 

13. Zhotovitel v průběhu zadávání této veřejné zakázky a při prohlídce místa plnění ověřil, že vypracovaná 

projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele, týkající se předmětu smlouvy, nemají 

zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce a výsledky výpočtů nejsou v 

rozporu se stanovenými technickými parametry. V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel 

povinen na ně písemně upozornit objednatele a to v předstihu před termínem uzavření smlouvy. 

14. Projektová dokumentace pro provádění stavby ve 2 tištěných vyhotoveních a další doklady potřebné pro 

provádění Díla, budou Zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště. Projektová dokumentace v 

elektronické formě byla zhotoviteli poskytnuta již v rámci zadávání této veřejné zakázky. 

15. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných ve Smlouvě. 

16. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. III. Smlouvy.  

17. Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou souviset s 

odstraněním vad definovaných v předávacím protokolu, včetně dodržení termínů k odstranění těchto vad 

definovaných v předávacím protokolu. 

18. Objednatel je žadatelem o spolufinancování Díla ze zdrojů Operačního programu Životní prostředí za účelem 

realizace projektů „Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v ZŠ Bohumínská 1082/72“, 
Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Škrobálkova 300/51“, „Instalace nuceného větrání s 

rekuperací tepla v ZŠ Chrustova 1418/24“ a „Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Pěší 66/1“, v 

rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“), prioritní osy 5 – Energetické úspory, 

specifického cíle 5.1 – „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů 

energie“ (pro část II - Registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009114, Identifikace žádosti 

FCW5AP, pro část III - Registrační čísla projektů CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009117, Identifikace žádosti 

FCWbKP a pro část IV - Registrační čísla projektů CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009116, Identifikace žádosti 

FCWg1P). Zhotovitel proto bude provádět Dílo v souladu se zájmy Objednatele jako žadatele dotace z OPŽP.      

 
 
Článek III.  
Cena za Dílo 
 
1. Celková cena za Dílo ve výši 4 848 975,--  Kč bez DPH tj. 5 867 259,75 Kč vč. DPH je stanovena ve smyslu 

nabídky Zhotovitele (v souladu s předmětem smlouvy a rozpočtem, který tvoří přílohu Smlouvy a je její nedílnou 

součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění 

závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě. 

 Z této celkové ceny díla činí: 
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 dílčí cena části II - „Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Škrobálkova 300/51“ 2 351 058,-

- Kč bez DPH tj.  2 844 780,18 Kč vč. DPH, 

 dílčí cena části III - „Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Chrustova 1418/24“ 

2 497 917,-- Kč bez DPH tj.  3 022 479,57 Kč vč. DPH. 

2. Cena za Dílo je uvedena bez DPH – Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno výlučně k veřejné 

správě a nebude tak aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a násl. zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“).   

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění 

a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy a je povinen účtovat vždy platnou sazbu DPH; ohledně této skutečnosti není třeba Smlouvu 

měnit. 

4. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a 

úplné provedení Díla.  

5. Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i náklady na 

zařízení Staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební 

průzkumy, zkoušky a revize, místní a správní poplatky, dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou 

stejnopisech, náklady na spotřebovaná média atd.) tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo. Zhotovitel nemůže 

požadovat změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo náklady, než předpokládal. Dojde-li při 

realizaci Díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění, je Zhotovitel povinen provést 

soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového 

návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento 

soupis zástupci Objednatele ve věcech technických. Provedení víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno 

Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejich prováděním, a upraveno v dohodě o změně závazku ke Smlouvě, 

v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění 

řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby 

uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským 

dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pověřeným jednat ve věcech technických této smlouvy. 

Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty 

v písemné dohodě k této smlouvě. 

6. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodů 

objektivních, technických nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat o změně rozsahu 

Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových 

cen položkového rozpočtu – cenového návrhu Zhotovitele a uzavřena dohoda o změně závazku ke Smlouvě. 

 

 

Článek IV.  
Místo a doba plnění Smlouvy 
 
1. Místem plnění Díla jsou stavby a pozemky v majetku Objednatele uvedené v technické zprávě projektové 

dokumentaci pro příslušnou část díla. (dále též jako „Staveniště“). 

2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma smluvními 

stranami podepsaného zápisu o předání a převzetí Staveniště; o tom se dále provede záznam do stavebního 

deníku v souladu s čl. VII. Smlouvy. K předání a převzetí Staveniště dojde dne 08.06.2020 v případě nabytí 

účinnosti Smlouvy. Nejpozději při předání Staveniště budou Zhotoviteli předány veškeré doklady opravňující 

zahájit provádění Díla.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu se Smlouvou v následujících 

termínech: 

a) termín zahájení provádění Díla: do 3 dnů od předání Staveniště, 

b) termín dokončení celého Díla: do 20.9.2020.  

 
        Nejpozději 5 dnů před termínem předání staveniště Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli plán organizace 

výstavby a harmonogram realizace díla, kterým stanoví postup prací v týdenních intervalech ode dne předání 

staveniště až do termínu dokončení a předání celého Díla. 
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Článek V.  
Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 
 
1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební 

zákon“), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 

o technických požadavcích na výrobky“), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o BOZP“), a 

prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“), závazná 

ustanovení ČSN (českých technických norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, 

veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména nařízení vlády č. 

362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.“), 

nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.“) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se 

stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.“). 

2. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky 

správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím 

Objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky takových rozhodnutí 

a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují. 

4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající se místa 

plnění, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit 

Objednateli a navrhnout mu další postup. 

5. Zhotovitel je povinen řádně informovat Objednatele o svých případných poddodavatelích a stanovit zodpovědně 

celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li Zhotovitel poddodavatele, je povinen je 

smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele. 

6. Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem 

a s požadavky Objednatele.  

7. Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi denně udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky na všechny 

druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Udržováním pořádku a čistoty se rozumí mimo jiné provádění 

úklidu kolem Staveniště během provádění prací a po ukončení pracovní doby Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje 

zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování 

okolí, ke znečišťování místní komunikace apod.  

8. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem plnění 

související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále náklady na normami a 

vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro 

provozování stavby.  

9. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve Objednavatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež 

budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto 

výzvu Objednavatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Pokud tato 

písemná výzva nebude Objednavateli prokazatelně doručena a Objednavatel se pro tyto překážky nedostaví a 

Zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění Díla, je povinen Zhotovitel tyto práce na vlastní náklady odkrýt 

nebo zpřístupnit, pokud tak neučiní, nebudou mu provedené zakryté práce uhrazeny. 

10. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo provádět, a 

to formou zápisu ve stavebním deníku a v oboustranně odsouhlasených termínech. 
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11. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující 

požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na 

výrobky a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto požadavky nejsou jinak v rozporu s podmínkami zadání 

veřejné zakázky. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele s příslušnou 

kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací. Prokázání takové kvalifikace 

zajišťuje Zhotovitel bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele příslušnými doklady.   

13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho zástupce 

je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem ve stavebním deníku provedeným 

alespoň 3 dny předem nebo samostatným záznamem z kontrolního dne. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 

porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. 

Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě Objednatelem mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn 

vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10. 000,- Kč. 

14. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 

projektanta, Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Objednání výkonu 

technického dozoru a autorského dozoru zajistí Objednatel. 

15. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, jestliže: 

a) provedení Díla brání vyšší moc, 

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl, 

nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno 

provádění Díla,  

c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na 

straně Zhotovitele. 

Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené.  

16. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném 

rozsahu, zejména tehdy, když: 

a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné technické a 

bezpečnostní normy a předpisy, 

b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy. 

Přerušení provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením 

dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně více nákladů) vyvolaných přerušením. 

17. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel a je rovněž jeho 

vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. 

18. Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel a Zhotovitel 

nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného Díla jsou zahrnuty 

v ujednané ceně za Dílo. 

19. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z 

povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. 

Pracovištěm se pro účely Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem Díla, 

Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.  

20. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují 

v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP). 

21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností 

práce a požární ochranou. 

22. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci 

poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou řádně označeni jako zaměstnanci 

Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní společnosti). 

23. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat 

hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou Objednatelem 

hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí 

práce dodavatelsky, musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost 

práce a ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek. 
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Článek VI. 
Jakost Díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit stanovené 

potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního 

prostředí. Ty budou odpovídat podmínkám zadání veřejné zakázky a v jejich rámci platným i doporučeným 

českým nebo evropským technickým normám a Smlouvě. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky a v jejich 

rámci s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, projektovou dokumentací 

Díla, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, v souladu se současným standardem 

u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodržení 

kvality všech prací a dodávek sjednaných ve Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a 

nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci Díla, lze 

použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky a 

v jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny 

oproti projektové dokumentaci Díla musí být předem odsouhlaseny Objednatelem autorským dozorem. a 

technickým dozorem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 

prohlídkách a při předání Díla Objednateli.  
 
Článek VII.  
Stavební deník 
 
1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona a přílohy č. 9 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude prostřednictvím 

pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny 

údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění Díla, resp. ty, které vyplývají ze Smlouvy. Stavební deník 

musí být na stavbě, resp. Staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným 

osobám. 

2. Objednatelem pověřené osoby (technický dozor, autorský dozor jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a 

k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu 

Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí 

(nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za podklad pro 

smluvní úpravy Smlouvy. 

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební deník musí 

obsahovat zejména: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto údajů, 

b) základní údaje o Díle, 

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla, 

d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn, 

e) časový postup prací a jejich kvalitu, 

f) druh použitých materiálů a technologií, 

g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci Díla, resp. 

stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp. provádění Díla, 

i) výzvy k účasti na zkouškách. 

 

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce 

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být 

přepisovány, škrtány a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý 

zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. 

5. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla, popřípadě do 

odstranění vad a nedodělků. 
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6. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze 

stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

7. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního 

provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem. Režim 

tohoto deníku se řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku. Případné vícepráce a méněpráce budou 

provedeny až po uzavření dohody o změně závazku ke Smlouvě. 

 
Článek VIII. 
Dokončení a předání Díla 
 
1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo se považuje 

za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí 

požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované doklady dle čl. VIII. odst. 4 

Smlouvy a doklady vyplývající z čl. III. odst. 5 Smlouvy. Dílo je také možné převzít s výhradou dle čl. VIII. 

odst. 5 Smlouvy. Všechny tyto doklady budou předány také naskenované na CD/DVD (mimo stavební deníky 

dle bodu b) a projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle bodu c) dle čl. VIII. odst. 4). 

2. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po dokončení Díla, že je Dílo (jako celek) připraveno 

k předání. Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 3 dnů od obdržení písemného 

oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne jeho zahájení. K předání a převzetí Díla je 

Objednatel povinen pozvat osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. 

3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho předání (dále jen 

„Předávací protokol“), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní 

strana si ponechá 1 takový stejnopis. Předávací protokol může obsahovat soupis případných vad a nedodělků 

Díla nebránících užívání díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, 

uvedou smluvní strany v Předávacím protokole svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín 

předání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 

neomezují. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacím protokole cokoliv, co budou 

považovat za nutné. 

4. Při předání Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady: 

a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného 

materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „Soupis 

provedených prací a dodávek“); Soupis provedených prací a dodávek je Zhotovitel povinen předložit k 

k odsouhlasení a podpisu ze strany technického dozoru stavebníka a podpisu zástupci Objednatele, 

b) stavební deník s originálními 1. listy a případně i deník víceprací a méněprací, vč. oboustranně 

podepsaných změnových listů víceprací a méněprací,  

c) projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla ve 2 stejnopisech, 

d) atesty použitých výrobků a materiálů,  

e) prohlášení o shodě,  

f) certifikáty na použité materiály, 

g) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, 

h) výchozí revize elektrického zařízení, 

i) doklady o likvidaci odpadů, 

j) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo jinak se 

vztahující k Dílu. 

5. Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad. 

Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání užívání Díla, tj. s výhradou. 

V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Předávacím 

protokole. 

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 2 dnů od předání Díla Objednateli v souladu se 

Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění Díla do 

původního stavu.  
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Článek IX.  
Platební podmínky 
 
1. Zálohy nejsou sjednány. Zhotovitel nebude požadovat po Objednateli během provádění Díla část odměny 

s přihlédnutím k vynaloženým nákladům. 

2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo a jeho dílčích částí dle čl. III. Smlouvy je vyúčtování označené 

jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „Faktura“), přičemž za 

každou jednotlivou dílčí část Díla bude vystavena samostatná faktura. 

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 Zákona o 

DPH obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření, 

b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření označení dílčí části díla (nestačí odkaz 

na číslo Smlouvy), 

c)  identifikační číslo a název projektu podpořeného z OPŽP 2014-2020 

d) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, IČO a DIČ Zhotovitele,  

e) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele, 

f) číslo a datum vystavení Faktury, 

g) lhůtu splatnosti Faktury, 

h) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle čl. IX. odst. 4 Smlouvy, vztahující se k jednotlivé dílčí části 

díla samostatně 

i) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 

j) uvedení textu „Uvedené plnění bude používáno výlučně k veřejné správě – a proto nebude aplikován 

režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH”, 

k) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

4. Zhotovitel bude Dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Součástí každé takové Faktury bude dílčí soupis 

provedených prací, a dodávek odsouhlasený technickým dozorem stavebníka a Objednatelem, v němž budou 

sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci s uvedením 

množství, cen a rozdělením položek na investice a neinvestice, a to vždy k poslednímu dni příslušného 

kalendářního měsíce. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění 

uskutečněné v poslední den v kalendářním měsíci.   

5. V případě, že se na Díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli Fakturu maximálně do výše 

90% ceny za Dílo dle čl. III. Smlouvy s tím, že částka rovnající se 10% ceny za Dílo slouží jako zádržné 

(pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků dle podmínek uvedených v Předávacím protokole bude 

Objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno na základě Faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou 

Fakturu. 

6. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. III. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit den 

po dni předání Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. Smlouvy. 

7. Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je datum odstranění poslední vady nebo nedodělku.  

8. Smluvní strany si ujednaly, že platby bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy, 

není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve 

Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 

způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený 

v tuzemsku. 

10. Lhůta splatnosti všech Faktur je do 30 dní od jejich doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost Objednatele 

zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

11. V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení. 

12. Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli v souladu s čl. XIV. odst. 3 Smlouvy. 

13.   Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je povinen neprodleně tuto 

skutečnost sdělit Objednateli. 

14. Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné 

plnění částku bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a 

zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně Zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH 

Zhotoviteli bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu. 
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15. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to v případě, kdy Faktura 

neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí Objednatel uvést důvod 

vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu 

ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově vystavené Faktury. Zhotovitel je povinen při fakturaci 

dodržovat pokyny Objednatele. 

 
Článek X. 
Odpovědnost za vady a záruka za jakost 
 
1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy, dále se zavazuje, 

že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost provedených prací a dodávek, jsoucích 

předmětem Díla, bude odpovídat podmínkám zadání veřejné zakázky a platným právním předpisům v době 

realizace Díla.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý účel, a 

zachová si ve Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.  

3. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí 

Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu dle Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po 

kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.  

4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí 

osobou.  

5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat písemně 

prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamačním 

protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dále může Objednatel 

uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel 

bezplatně. Stejné účinky jako vytčení vad v reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VIII. 

odst. 5 Smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda 

jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel 

neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.  

7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 

pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez zbytečného 

odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí 

prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen 

odstranit vady i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady 

až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle tohoto ujednání Smlouvy budou 

dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací. 

8. V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad do 24 

hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící užívání 

Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací s jejich odstraňováním, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně 

následky porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií. 

9. V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených v čl. X. odst. 7 a 8 Smlouvy nezačne s odstraňováním havárie či 

vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn havárii či vytčené vady odstranit 

sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při 

odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván. 

10. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit zaměstnancům 

Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada. O 

odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, v němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po 

odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá. 

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný 

Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci. 

12. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy. 
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13. Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou 

v Občanském zákoníku. 

14. Je-li to třeba, Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení, včetně 

organizace dopravy. 

 
Článek XI. 
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy 
 
1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví, 

životě nebo na vlastnictví jiného. 

3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinnosti stanovené 

zákonem či porušením povinnosti ze Smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou, a to jejím odstraněním a pokud 

to není dobře možné, tak v penězích. 

4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím 

způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho případné 

poddodavatele.  

5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve Smlouvě a 

vedle ve Smlouvě ujednaných povinností. 

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností ze 

strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce jako náhradu majetkové 

újmy (škody). 

8. Uloží-li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo prováděcího 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních poddodavatelů nebo jiných osob, 

zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou výši pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody). To platí 

i v případě uložení sankce jiným orgánem. 

 
Článek XII.  
Smluvní pokuty 
 
1. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. IV. odst. 3 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,5 % z ujednané ceny za Dílo bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je 

oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele. 

2. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený v čl. VIII. odst. 6 Smlouvy, 

zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny za Dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení 

Zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný 

případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude vyúčtována až 

poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Objednatelem nebo jeho oprávněným 

zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní. 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný 

případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle projektové dokumentace. 

5. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku v souladu s čl. X. Smlouvy, které se 

projevily v záruční době, nebo vady či nedodělku při převzetí Díla s výhradou dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč z ujednané ceny za Dílo za každou 

vadu či nedodělek a i za každý i započatý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu či nedodělek, které 

brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí Zhotovitel 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu či nedodělek, u nichž je Zhotovitel 

v prodlení, a za každý i započatý den prodlení. 

6. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 13 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 
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7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 2, 3 a 4 Smlouvy, uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 

8. V případě, že Zhotovitel zamlčí jakéhokoli poddodavatele, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 000,- 

Kč za každý jednotlivý případ. 

9. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 

10. Pokud nebude zaměstnanec nebo jiná osoba provádějící Dílo pro Zhotovitele označena dle čl. V. odst. 23, 

uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 

11. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodu dle čl. XIII. odst. 1 písm. c) bod I. Smlouvy, Zhotovitel 

uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ujednané ceny za celé Dílo dle čl. III. Smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen dále uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě uvedeném v čl. V. odst. 14 Smlouvy. 

13. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:  

a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou 

zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý 

zjištěný případ, 

b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý zjištěný případ. 

14. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. VII. odst. 1 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 

15. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. V. odst. 5 Smlouvy, budou 

tato porušení povinností považována Objednatelem za porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a 

to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany Zhotovitele. 

16. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.  

17. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy. 

18. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených povinností.  

19. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů od 

doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet Objednatele 

uvedený v záhlaví Smlouvy.    

20. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní pokutou 

utvrzenou. 

 
Článek XIII. 
Zánik Smlouvy 
 
1. Způsoby ukončení Smlouvy: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 

b) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených právními předpisy nebo touto 

Smlouvou,   

c) písemným odstoupením Objednatele od Smlouvy v těchto případech: 

I. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek 

provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění, 

II. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, tj. bylo zahájeno 

insolvenční řízení se Zhotovitelem, 

III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka. 

2. Výpověď i odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.  

3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se vylučuje. 

4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.  

5. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od 

Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na 

náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat 

smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy. 
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Článek XIV.  
Ostatní ujednání 
 
1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této 

Smlouvy třetí osobě. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření 

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně. 

3. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového 

vztahu založeného Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků Smlouvy, se řídí 

těmito pravidly:  

a) písemnosti se zasílají: 

I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta,  

II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to na adresu 

pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy, příp. později písemně aktualizovanou, jinak na adresu 

sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku, 

III. prostřednictvím emailové komunikace mezi osobami oprávněnými jednat ve věcech technických 

(vztahuje se k technickým písemnostem). 

 

b) písemnosti se osobně doručují: 

I.    Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele, 

c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:  

I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně (dále jen 

„Zásilka“) 

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme, 

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít, 

II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev vůle 

dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li vědomě adresát dojití 

Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání. 

 
Článek XV.  
Závěrečná ujednání 
 
1. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy 

České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími. 

2. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání Smlouvy 

účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které 

svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního. 

3. Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání 

veřejné zakázky, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně obsahu závazku 

musí být podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně obsahu závazku výslovně 

prohlášena. Každá dohoda o změně obsahu závazku se vyhotoví v elektronické podobě jako Smlouva a musí 

být vzestupně očíslována. 

4. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují přijetí 

nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně 

nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy svými níže uvedenými 

vlastnoručními podpisy. 

7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří zaručeným 

elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran. 

8. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem 

jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti 
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některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“), ve znění 

pozdějších předpisů. 

9. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle Zákona o registru smluv povinen uveřejnit 

smlouvu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy. 

 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů: 

 

O uzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 1308/RMOb-Sle/1822/26 

ze dne 20.11.2019. 

 

Za Objednatele  Za Zhotovitele 

 

Datum:       Datum: 

Místo:  Ostrava      Místo: Ostrava 

 

 

 

 

…………………………………….   ……………………………………. 

            Richard Vereš                Ing. Jiří Šmidák 

                 starosta       výkonný ředitel, na základě plné moci 

 

 

 

Přílohy: 

 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a oceněný položkový soupis prací a dodávek pro: 

 dílčí část II - „Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Škrobálkova 300/51“  

 dílčí část III - „Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Chrustova 1418/24“ 
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Přílohy: 

 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a oceněný položkový soupis prací a dodávek pro: 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 13/4/2018 
Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ 
Škrobálkova 300/51 

Objekt: 
  

  D.1.4. Technická prostředí staveb 

Rozpočet: 1 Vzduchotechnika 

Zadavatel Statutární město Ostrava,    IČO: 00845451                         

   městský obvod Slezská Ostrava Těšínská 138/35,              DIČ: CZ00845451   

  710 16 Ostrava-Slezská Ostrava           

Zhotovitel: MORYS s.r.o. IČO: 42864771 
  

   Korejská 894/9 DIČ: CZ42864771   

  70200 Ostrava-Přívoz       

Rozpis ceny       Celkem 

HSV   
  

    0,00 

PSV   
  

    2 254 822,00 

MON   
  

    0,00 

Vedlejší náklady 
  

    96 236,00 

Ostatní náklady 
  

    0,00 

Celkem 
  

    2 351 058,00 

Rekapitulace daní 
            

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 2 351 058,00 CZK 

Zaokrouhlení    0,00 CZK 

Cena celkem bez DPH     2 351 058,00 CZK 

           

           

  v Ostravě   dne   19.11.2019   
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   Za zhotovitele   
Za 

objednatele    

                  

         

         

         

Rekapitulace dílů       

         

Číslo Název     Typ dílu     Celkem % 

728 Vzduchotechnika PSV     2 031 935,00 86 

799 Ostatní PSV     142 737,00 6 

M21 Elektromontáže   PSV     80 150,00 3 

VN Vedlejší náklady VN     96 236,00 4 

Cena 
celkem 

            2 351 058,00 100 
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Položkový soupis prací a dodávek    

S: 22/10/2017 Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Škrobálkova 300/51 
   

O: SO-01 D.1.4. Technická prostředí staveb 
   

R: 1 Vzduchotechnika 
   

          

P.č. Číslo položky Název položky 

MJ 

množství cena / MJ Celkem Ceník 

Cen. 
soustava 
/ platnost 

Cenová 
úroveň 

Díl: 728 Vzduchotechnika       2 031 935,00       
1 728616211V Interiérová větrací jednotka pro rovnotlaké rekuperační větrání učeben kus 15,00000 93 900,00 1 408 500,00   Vlastní Indiv 

  Obsahuje EC ventilátory, protiproudý výměník tepla, výsuvné filtry, by-
pass přiváděného vzduchu, skříň regulace, bezodtokovou vanu 
kondenzátu, kulisové akustické tlumiče, nastavitelné žaluzie vzduchu, 
vnější čidlo CO2, max. množství vzduchu při nulovém externím tlaku 
680m2/h ( příp. nastavení na 850 m3/h.) účinnost rekuperace až 93 
procent, 230V, 50 Hz,. Rozměry jednotky v/š/h  : 2000/800/655mm. 
Vyhovuje ECODESIGN 2018, VDI 6022: pravé(10/0 - 14ks) případně 
levé(11/0 - 1ks) provedení s volitelným dekorem zákrytu jednotky; 
hmotnost jednotky 215 kg. 

           

2 728616212V Typové příslušenství : Integrovaný dohřívač vzduchu 0,6kW kus 15,00000 4 359,00 65 385,00   Vlastní Indiv 

3 728616213V Typové příslušenství : Fasádní mřížka vč.průchodu fasádou (2x pr. 
300mm) vertikální 

kus 
9,00000 3 977,00 35 793,00   Vlastní Indiv 

4 728616214V Typové příslušenství : Fasádní mřížka vč.průchodu fasádou (2x pr. 
300mm) horizontální 

kus 
6,00000 3 977,00 23 862,00   Vlastní Indiv 

5 728616215V Typové příslušenství : Zákryt potrubního připojení (nikoli obklad) kus 10,00000 3 837,00 38 370,00   Vlastní Indiv 

6 728616216V Atypické příslušenství : Zákryt potrubního připojení (nikoli obklad)na 
zakázku zvlášť vyrobené, dle skutečných rozměrů kus 

5,00000 5 534,00 27 670,00   Vlastní Indiv 

7 728616217V Typové příslušenství : Obklad jednotky, lamino tl.18mm (buk nebo dub 
přírodní nebo dub bardolino, dle výběru investora kus 

15,00000 8 154,00 122 310,00   Vlastní Indiv 

8 728616218V Typové příslušenství : Obklad zákrytu lamino tl.18mm kus 10,00000 1 632,00 16 320,00   Vlastní Indiv 

9 728616219V Atypické příslušenství : Na míru zhotovený obklad (lamino tl.18mm) pro 
vybraná potrubní propojení kus 

5,00000 5 534,00 27 670,00   Vlastní Indiv 

10 728616220V Flexibilní hliníková hadice d280 , vč. izolace 40 mm minerální vlnou s Al 
fólií  

m 
45,00000 207,00 9 315,00       

    Napojení jednotek k průchodu fasádou, cca 3m/jednotka               
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11 728616221V Typové příslušenství : Regulační zařízení (bez digitálního regulátoru) pro 
ovládání jednotky (signálem 0-10V) v režimu snímání kvality vzduchu 
(integrovaným čidlem CO2, případně dalším čidlem umístěným vně 
jednotky na stěně). Systém umožní:  

kus 

15,00000 17 116,00 256 740,00   Vlastní Indiv 

    Naprogramování různých výkonů během dne a týdne,  Plynulé řízení 
řízení výkonu  ventilátorů, Automatické ovládání klapky by-passu, Řízení 
el. ohřívače, Plynulé řízení řízení výkonu ventilátorů, Protimrazová 
ochrana, Provoz podle čidel CO2, kvality a vlhkosti vzduchu nebo VOC.  

           

          

Díl: 799 Ostatní       142 737,00       
12 799730451V Přemístění stávajících otopných těles tak , aby nebránila instalaci VZT 

jednotek 
ks     

6,00000 1 476,00 8 856,00   Vlastní Indiv 

  Posunutí cca o 0,5-1m vč potrubních napojení, vypuštění a napuštění 
topného systému, nové konzoly pro tělesa, stavební úpravy - odstranění 
starých úchytů, oprava omítek , vymalování. 

           

13 799730455V Jádrový vrt obvodovými stěnami - průměr 300mm, (délka cca 600 mm) 
stavební úpravy po instalaci jednotek ks     

30,00000 3 153,00 94 590,00   Vlastní Indiv 

  Úpravy uvnitř i venku (zaomítání zevnitř, vymalování, oprava 
zateplovacího systému zvenku + tenkovrstvé omítky + oprava fasádní 
barvy) 

           

14 799730456V Statické zajištění jádrových vrtů ks     30,00000 224,00 6 720,00   Vlastní Indiv 

15 799730477V Vysoce reaktivní nástřik venkovní vyústky v barvě fasády (dle volby 
investora) 

ks     
15,00000 1 258,00 18 870,00   Vlastní Indiv 

16 799730457V Připojení systému ovládání na stávající el. rozvod objektu ks     15,00000 12,00 180,00   Vlastní Indiv 

17 799730462V Seřízení a uvedení jednotek do provozu , zaškolení obsluhy ks     15,00000 347,00 5 205,00   Vlastní Indiv 

18 799730475V Pomocný montážní, spojovací těsnící materiál, závěsy konzoly kg 108,00000 77,00 8 316,00   Vlastní Indiv 

Díl: M21 Elektromontáže       80 150,00       
19 34111033 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 m 900,00000 20,00 18 000,00   Vlastní Indiv 

    Silový kabel pro pevné uložení v otevřeném prostoru, v zemi a v betonu, 
pro vnitřní instalace a instalace pod omítkou. (60 m učebna, propojení 
stávajícího elektrorozvaděče s novou zásuvkou ve třídě, kde bude 
instalována jednotka) 

              

20 34111032 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 37,50000 13,00 487,50   Vlastní Indiv 

    Silový kabel pro pohybilvé uložení, zakončený zásuvkovou vidlicí, (2,5 
m/jednotka) 

              

21 60504458 Polyamidová zásuvková vidlice 230V/16A s rovným zasunutím ks 15,00000 55,00 825,00   Vlastní Indiv 

22 35811258 Zásuvka na omítku 16A,250V, krytí IP 54 ks    15,00000 107,00 1 605,00   Vlastní Indiv 

23 210910145V Režijní materiál % 6,00000 1 686,00 1 686,00   Vlastní Indiv 

24 210010153V Vybavení stávajících elektrorozvaděčů o jističe 16A ks 15,00000 169,00 2 535,00   Vlastní Indiv 

    Každé jednotce náleží vlastní obvod s jističem               
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25 210010148V Vybavení stávajících elektrorozvaděčů o proudové chrániče In 16 A, Ue 
AC 230/400 V, Idn 10mA, 2pól, Inc 10 kA, ks 

3,00000 1 637,00 4 911,00   Vlastní Indiv 

    Proudový chránič pro všechny nové obvody s jističem v rozvaděči (1 
rozvaděč/podlaží) 

              

26 210950101V Označovací štítek na kabel ks 15,00000 3,00 45,00   Vlastní Indiv 

27 210010144V Montáž prvků elektro (zhotovení drážek, stavební úpravy) hod 90,00000 392,00 35 280,00   Vlastní Indiv 

28 210010201V Revize elektro (dle ČSN) hod 22,50000 587,00 13 207,50   Vlastní Indiv 

29 210010153V Likvidace vzniklého odpadu hod 4,00000 392,00 1 568,00   Vlastní Indiv 

Díl: VN Vedlejší náklady       96 236,00       
30 101 Nákladní automobilová doprava Kč 1,00000 33 359,00 33 359,00   Vlastní Indiv 

31 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 8 385,00 8 385,00   RTS 17/ II Indiv 

  Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním 
zařízení staveniště. 

           

32 102 Přesun jednotek na jednotlivá podlaží do tříd (jednoka hmotnosti 215 kg) hod 22,50000 186,00 4 185,00   Vlastní Indiv 

33 103 Autoplošina pro montáž fasádních vyústek Kč 1,00000 33 537,00 33 537,00   Vlastní Indiv 

34 005122010R Provoz objednatele  Soubor 1,00000 8 385,00 8 385,00   RTS 17/ II Indiv 

  Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku 
nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného 
provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí (během školního 
roku mimo vyučování - o víkendech, odpoledne, o svátcích) 

           

35 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 8 385,00 8 385,00   RTS 17/ II Indiv 

  Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.            

          

  Celkem         2 351 058,00    

 

  



             Statutární město Ostrava 
              městský obvod Slezská Ostrava 
              úřad městského obvodu 

      

 
20/24  Smlouva o dílo – Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v ZŠ Slezské Ostravy   
                                                                             

 

  Smlouva o dílo 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 13/4/2018 
Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ 
Chrustova 1418/24 

  

Objekt: 
  

  D.1.4. Technická prostředí staveb 

Rozpočet: 1 Vzduchotechnika 

Zadavatel Statutární město Ostrava,    IČO: 00845451                         

   městský obvod Slezská Ostrava Těšínská 138/35,              DIČ: CZ00845451   

  710 16 Ostrava-Slezská Ostrava           

Zhotovitel: MORYS s.r.o. IČO: 42864771 
  

   Korejská 894/9 DIČ: CZ42864771   

  70200 Ostrava-Přívoz       

Rozpis ceny       Celkem 

HSV   
  

    0,00 

PSV   
  

    2 395 397,40 

MON   
  

    0,00 

Vedlejší náklady 
  

    102 520,00 

Ostatní náklady 
  

    0,00 

Celkem 
  

    2 497 917,40 

Rekapitulace daní 
            

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 2 497 917,40 CZK 

Zaokrouhlení    -0,40 CZK 

Cena celkem bez DPH     2 497 917,00 CZK 

           

           

  v Ostravě   dne   19.11.2019   
  

           

                

   Za zhotovitele   
Za 

objednatele    
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Rekapitulace dílů       

         

Číslo Název     Typ dílu     Celkem % 

728 Vzduchotechnika PSV     2 160 172,00 86 

799 Ostatní PSV     150 186,40 6 

M21 Elektromontáže   PSV     85 039,00 3 

VN Vedlejší náklady VN     102 520,00 4 

Cena 
celkem 

            2 497 917,40 100 
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Položkový soupis prací a dodávek    

S: 22/10/2017 Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Chrustova 1418/24 
   

O: SO-01 D.1.4. Technická prostředí staveb 
   

R: 1 Vzduchotechnika 
   

          

P.č. Číslo položky Název položky 

MJ 

množství cena / MJ Celkem Ceník 

Cen. 
soustava 
/ platnost 

Cenová 
úroveň 

Díl: 728 Vzduchotechnika       2 160 172,00       
1 728616211V Interiérová větrací jednotka pro rovnotlaké rekuperační větrání učeben kus 16,00000 93 915,00 1 502 640,00   Vlastní Indiv 

  Obsahuje EC ventilátory, protiproudý výměník tepla, výsuvné filtry, by-
pass přiváděného vzduchu, skříň regulace, bezodtokovou vanu 
kondenzátu, kulisové akustické tlumiče, nastavitelné žaluzie vzduchu, 
vnější čidlo CO2, max. množství vzduchu při nulovém externím tlaku 
680m2/h ( příp. nastavení na 850 m3/h.) účinnost rekuperace až 93 
procent, 230V, 50 Hz,. Rozměry jednotky v/š/h  : 2000/800/655mm. 
Vyhovuje ECODESIGN 2018, VDI 6022: pravé(10/0 - 14ks) případně 
levé(11/0 - 2ks) provedení s volitelným dekorem zákrytu jednotky; 
hmotnost jednotky 215 kg. 

           

2 728616212V Typové příslušenství : Integrovaný dohřívač vzduchu 0,6kW kus 16,00000 4 359,00 69 744,00   Vlastní Indiv 

3 728616213V Typové příslušenství : Fasádní mřížka vč.průchodu fasádou (2x pr. 
300mm) vertikální 

kus 
12,00000 3 977,00 47 724,00   Vlastní Indiv 

4 728616214V Typové příslušenství : Fasádní mřížka vč.průchodu fasádou (2x pr. 
300mm) horizontální 

kus 
4,00000 3 977,00 15 908,00   Vlastní Indiv 

5 728616215V Typové příslušenství : Zákryt potrubního připojení (nikoli obklad) kus 12,00000 3 837,00 46 044,00   Vlastní Indiv 

6 728616216V Atypické příslušenství : Zákryt potrubního připojení (nikoli obklad)na 
zakázku zvlášť vyrobené, dle skutečných rozměrů kus 

4,00000 5 534,00 22 136,00   Vlastní Indiv 

7 728616217V Typové příslušenství : Obklad jednotky, lamino tl.18mm (buk nebo dub 
přírodní nebo dub bardolino, dle výběru investora kus 

16,00000 8 154,00 130 464,00   Vlastní Indiv 

8 728616218V Typové příslušenství : Obklad zákrytu lamino tl.18mm kus 12,00000 1 632,00 19 584,00   Vlastní Indiv 

9 728616219V Atypické příslušenství : Na míru zhotovený obklad (lamino tl.18mm) pro 
vybraná potrubní propojení kus 

4,00000 5 534,00 22 136,00   Vlastní Indiv 

10 728616220V Flexibilní hliníková hadice d280 , vč. izolace 40 mm minerální vlnou s Al 
fólií  

m 
48,00000 207,00 9 936,00       

    Napojení jednotek k průchodu fasádou, cca 3m/jednotka               
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11 728616221V Typové příslušenství : Regulační zařízení (bez digitálního regulátoru) pro 
ovládání jednotky (signálem 0-10V) v režimu snímání kvality vzduchu 
(integrovaným čidlem CO2, případně dalším čidlem umístěným vně 
jednotky na stěně). Systém umožní:  

kus 

16,00000 17 116,00 273 856,00   Vlastní Indiv 

    Naprogramování různých výkonů během dne a týdne,  Plynulé řízení 
řízení výkonu  ventilátorů, Automatické ovládání klapky by-passu, Řízení 
el. ohřívače, Plynulé řízení řízení výkonu ventilátorů, Protimrazová 
ochrana, Provoz podle čidel CO2, kvality a vlhkosti vzduchu nebo VOC.  

           

          

Díl: 799 Ostatní       150 186,40       
12 799730451V Přemístění stávajících otopných těles tak , aby nebránila instalaci VZT 

jednotek 
ks     

5,00000 1 476,00 7 380,00   Vlastní Indiv 

  Posunutí cca o 0,5-1m vč potrubních napojení, vypuštění a napuštění 
topného systému, nové konzoly pro tělesa, stavební úpravy - odstranění 
starých úchytů, oprava omítek , vymalování. 

           

13 799730455V Jádrový vrt obvodovými stěnami - průměr 300mm, (délka cca 600 mm) 
stavební úpravy po instalaci jednotek ks     

32,00000 3 153,00 100 896,00   Vlastní Indiv 

  Úpravy uvnitř i venku (zaomítání zevnitř, vymalování, oprava 
zateplovacího systému zvenku + tenkovrstvé omítky + oprava fasádní 
barvy) 

           

14 799730456V Statické zajištění jádrových vrtů ks     32,00000 224,00 7 168,00   Vlastní Indiv 

15 799730477V Vysoce reaktivní nástřik venkovní vyústky v barvě fasády (dle volby 
investora) 

ks     
16,00000 1 258,00 20 128,00   Vlastní Indiv 

16 799730457V Připojení systému ovládání na stávající el. rozvod objektu ks     16,00000 12,00 192,00   Vlastní Indiv 

17 799730462V Seřízení a uvedení jednotek do provozu , zaškolení obsluhy ks     16,00000 347,00 5 552,00   Vlastní Indiv 

18 799730475V Pomocný montážní, spojovací těsnící materiál, závěsy konzoly kg 115,20000 77,00 8 870,40   Vlastní Indiv 

Díl: M21 Elektromontáže       85 039,00       
19 34111033 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 m 960,00000 20,00 19 200,00   Vlastní Indiv 

    Silový kabel pro pevné uložení v otevřeném prostoru, v zemi a v betonu, 
pro vnitřní instalace a instalace pod omítkou. (60 m učebna, propojení 
stávajícího elektrorozvaděče s novou zásuvkou ve třídě, kde bude 
instalována jednotka) 

              

20 34111032 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 40,00000 13,00 520,00   Vlastní Indiv 

    Silový kabel pro pohybilvé uložení, zakončený zásuvkovou vidlicí, (2,5 
m/jednotka) 

              

21 60504458 Polyamidová zásuvková vidlice 230V/16A s rovným zasunutím ks 16,00000 55,00 880,00   Vlastní Indiv 

22 35811258 Zásuvka na omítku 16A,250V, krytí IP 54 ks    16,00000 107,00 1 712,00   Vlastní Indiv 

23 210910145V Režijní materiál % 6,00000 1 776,00 1 776,00   Vlastní Indiv 

24 210010153V Vybavení stávajících elektrorozvaděčů o jističe 16A ks 16,00000 169,00 2 704,00   Vlastní Indiv 

    Každé jednotce náleží vlastní obvod s jističem               
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25 210010148V Vybavení stávajících elektrorozvaděčů o proudové chrániče In 16 A, Ue 
AC 230/400 V, Idn 10mA, 2pól, Inc 10 kA, ks 

3,00000 1 637,00 4 911,00   Vlastní Indiv 

    Proudový chránič pro všechny nové obvody s jističem v rozvaděči (1 
rozvaděč/podlaží) 

              

26 210950101V Označovací štítek na kabel ks 16,00000 3,00 48,00   Vlastní Indiv 

27 210010144V Montáž prvků elektro (zhotovení drážek, stavební úpravy) hod 96,00000 392,00 37 632,00   Vlastní Indiv 

28 210010201V Revize elektro (dle ČSN) hod 24,00000 587,00 14 088,00   Vlastní Indiv 

29 210010153V Likvidace vzniklého odpadu hod 4,00000 392,00 1 568,00   Vlastní Indiv 

Díl: VN Vedlejší náklady       102 520,00       
30 101 Nákladní automobilová doprava Kč 1,00000 35 427,00 35 427,00   Vlastní Indiv 

31 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 8 944,00 8 944,00   RTS 17/ II Indiv 

  Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním 
zařízení staveniště. 

           

32 102 Přesun jednotek na jednotlivá podlaží do tříd (jednoka hmotnosti 215 kg) hod 24,00000 187,00 4 488,00   Vlastní Indiv 

33 103 Autoplošina pro montáž fasádních vyústek Kč 1,00000 35 773,00 35 773,00   Vlastní Indiv 

34 005122010R Provoz objednatele  Soubor 1,00000 8 944,00 8 944,00   RTS 17/ II Indiv 

  Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku 
nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného 
provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí (během školního 
roku mimo vyučování - o víkendech, odpoledne, o svátcích) 

           

35 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 8 944,00 8 944,00   RTS 17/ II Indiv 

  Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.            

          

  Celkem         2 497 917,40    
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