



MBPHP008AKOC

č. MUBPH 3643/2019

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na realizaci veřejné zakázky
„Rekonstrukce kontejnerových stání včetně hrazení – ulice Vsetínská“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem,**
Masarykovo náměstí 137,
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
jednající
ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňkem Pánkem – starosta města
ve věcech technických: Alešem Winklerem, vedoucím oddělení správy majetku a investic
e-mail: ales.winkler@mubph.cz
mob: 603 169 611
Martinem Valíčkem, referentem oddělení správy majetku a investic
e-mail: martin.valicek@mubph.cz
mob: 603 197 995

(dále jako objednatel)

Zhotovitel: Pavel Ulrych – STAVITEL s.r.o.
se sídlem Palackého 804
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ 29183375
DIČ: CZ29183375
bankovní spojení: KB 43-556895247/0100
jednající: Pavlem Ulrychem jednatelem společnosti
(dále jako zhotovitel)

Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.

II. PŘEDMĚT DÍLA

- II.1 Předmětem díla je dodávka a provedení kompletních stavebních prací na akci
„Rekonstrukce kontejnerových stání včetně hrazení – ulice Vsetínská“.
Jedná se o přestavbu současného prostoru pro odpadní kontejnery v lokalitě na ulici Vsetínská na základě projektové dokumentace Ing. Arch. Tomáše Jalůvky, jenž slouží jako podklad k realizaci akce a je k dispozici jako samostatná příloha. Realizací má vzniknout prostor pro 11 kontejnerů, krycí hrazení, pojezdový pás se zatravněvací dlažbou a nový chodník.
Podrobněji je obsah předmětu díla specifikován položkovým rozpočtem předloženým objednateli zhotovitelem v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku. Tento rozpočet je součástí této smlouvy jako příloha č.1.
- II.2 Činnostmi, které musí zhotovitel zajistit na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí díla se rozumí zejména:
- zařízení staveniště,
 - po dokončení stavby uvedení prostor v okolí vlastního díla do původního stavu
- II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo snížení rozsahu předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla včetně VRN a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen vyplývajících z cenové hladiny cen v položkovém rozpočtu, a předložit tento

soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po uzavření dodatku smlouvy má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

II.4 Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků k termínu předání převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

III.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dne **04.03.2019**

III.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději dne **10.05.2019**. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

III.3 Místem plnění je prostranství u budovy centrální kotelny na ulici Vsetínská, Bystřice pod Hostýnem.

IV. CENA DÍLA

IV.1 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu, který tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součást této smlouvy.

Celková cena díla činí:

Bez DPH	985 000 Kč
DPH 21%	206 850 Kč
včetně DPH	1 191 850 Kč

(slovy: jedenmilionstodevadesátjednatisícsmsetpadesát.korunčeských).

IV.2 Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, včetně nákladů na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Zhotovitel zodpovídá za správnost a úplnost položkového rozpočtu ve vztahu k projektové dokumentaci stavby. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky naceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

IV.3 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

IV.4 Změna sjednané ceny je možná, pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

IV.5 Město Bystřice pod Hostýnem bude při realizaci díla dle smlouvy o dílo osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění této smlouvy o dílo investorem. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a doručit jej objednateli do 3 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky přenesené daňové povinnosti dle ust. §92e ZDPH za každý den prodlení.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

V.2 Cena za dílo bude uhrazena po předání díla a jeho převzetí objednatelem, a to na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené zhotovitelem ve dvou stejnopisech se splatností 30 dnů.

V.3 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

VI. STAVEBNÍ DENÍK

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VI.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VII. STAVENIŠTĚ

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

VII.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději **04.03.2019**.

VII.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno.

VII.3 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII.2 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.

VIII.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Výzvu je zhotovitel povinen učinit písemně minimálně tři dny před zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví do této lhůty, je zhotovitel oprávněn výše uvedené práce po předcházejícím písemném upozornění objednatele zakrýt a pokračovat v dalších pracích.

VIII.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

VIII.5 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA

IX.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatel a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

IX.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení potřebné doklady, především:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- stavební deník

IX.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede: označení díla, označení objednatele a zhotovitele díla, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou revizní zprávy, atesty materiálů a všechny podepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součásti stanovené smlouvou nebo se vztahující k předmětu smlouvy.

Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.4 Dílo je považováno za ukončené dnem písemného převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

IX.5 Objednatel je vlastníkem díla. Veškeré zařízení, stroje, materiál apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.

IX.6 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla po dobu provádění díla, a to až do doby jeho řádného předání objednateli.

X. ZÁRUKA

X.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku na jakost v délce 60 měsíců ode dne řádného předání celého díla objednateli. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

X.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.3 Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, nebo písemně přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky a technologicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

XI.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

XII.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla delším než 15 dnů, je povinen zaplatit objednateli navíc další smluvní pokutu ve výši dalších 0,2 % z ceny díla za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení s předáním díla. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XII.2 Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě dle čl. X.3 smlouvy odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a každý den prodlení.

XII.3 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

XII.4 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

XII.5 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Stejná splatnost se vztahuje i na případnou úhradu úroku z prodlení objednatelem zhotoviteli.

XII.6 Zaplacením smluvní pokuty dle některého z předchozích ustanovení této smlouvy není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

XIII. ZMĚNY SMLOUVY

XIII.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XIII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIV.1 Tato smlouva je zhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

XIV.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů.

Přílohy smlouvy o dílo:

1. Oceněný položkový rozpočet

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 6.2.2019,

V Bystřici pod Hostýnem dne 7.2.2019 V Bystřici pod Hostýnem, dne 7.2.2019


Za objednatele:


.....
Mgr. Zdeněk Pánek



Za zhotovitele:

Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.
Palackého 804,
768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel. 573 378 126, 573 378 127
IČO: 29183375 DIČ: CZ29183375


.....
Pavel Ulrych - jednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 809
Stavba: **Kontejnérové stání, ul.Vsetínská**

JKSO:
Místo: Bystřice pod Hostýnem

CC-CZ:
Datum: 16. 3. 2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.
Palackého 804, Bystřice pod Hostýnem

IČ: 29183375
DIČ: CZ29183375

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 985 000,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 985 000,00

DPH základní	21,00%	ze	985 000,00	206 850,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 191 850,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.
Palackého 804,
768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel. 573 378 126; 573 378 127
IČ: 29183375 DIČ: CZ29183375

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 809

Stavba: Kontejnérové stání, ul.Vsetínská

Místo: Bystřice pod Hostýnem

Datum: 16. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	985 000,00	1 191 850,00
809-001	Kontejnérové stání, ul.Vsetínská	985 000,00	1 191 850,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		985 000,00	1 191 850,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kontejnérové stání, ul.Vsetínská

Objekt: 809-001 - Kontejnérové stání, ul.Vsetínská

JKSO:

Místo: Bystřice pod Hostýnem

CC-CZ:

Datum: 16. 3. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 29183375

DIČ: CZ29183375

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	985 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	985 000,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	985 000,00	206 850,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 191 850,00
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.
Palackého 804,
768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel. 573 378 126; 573 378 127
IČ: 29183375 DIČ: CZ29183375

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kontejnerové stání, ul.Vsetínská

Objekt: 809-001 - Kontejnerové stání, ul.Vsetínská

Místo: Bystřice pod Hostýnem

Datum: 16. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	985 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	757 340,84
1 - Zemní práce	215 710,05
2 - Zakládání	69 127,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 424,29
5 - Komunikace	273 581,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	82 108,37
997 - Přesun sutě	79 021,89
998 - Přesun hmot	15 367,28
PSV - Práce a dodávky PSV	223 955,46
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 115,89
767 - Konstrukce zámečnické	186 741,34
783 - Dokončovací práce - nátěry	36 098,23
M - Práce a dodávky M	3 703,70
23-M - Montáže potrubí	3 703,70
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	985 000,00

ROZPOČET

Stavba: Kontejnérové stání, ul.Vsetínská

Objekt: 809-001 - Kontejnérové stání, ul.Vsetínská

Místo: Bystřice pod Hostýnem

Datum: 16. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

985 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

757 340,84

1 - Zemní práce

215 710,05

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	120,000	41,67	5 000,40
2	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	180,000	92,59	16 666,20
3	K	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 300 mm	m2	187,730	92,56	17 376,29
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	50,000	50,93	2 546,50
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,600	740,74	1 185,18
6	K	122101401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	52,500	833,33	43 749,83
7	M	103641010	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	94,500	171,30	16 187,85
8	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	53,098	208,33	11 061,91
9	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	52,098	32,41	1 688,50
10	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	17,440	78,70	1 372,53
11	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,003	518,52	6 223,80
12	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	12,003	23,15	277,87
13	K	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	116,983	103,70	12 131,14
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	64,483	138,89	8 956,04
15	K	171201201.1	Složení ornice na pozemku investora	m3	52,500	50,93	2 673,83
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	116,069	231,48	26 867,65
17	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,500	231,48	347,22
18	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	205,000	32,41	6 644,05
19	M	005724200	<i>osivo směs travní parková okrasná</i>	kg	5,125	111,11	569,44
20	K	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	80,000	37,04	2 963,20
21	M	005724700	<i>osivo směs travní univerzální</i>	kg	0,030	231,48	6,94
22	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	165,000	32,41	5 347,65
23	K	181301107	Rozprostření ornice tl vrstvy do 500 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	40,000	25,93	1 037,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	277,838	23,15	6 431,95
25	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	205,000	23,15	4 745,75
26	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	205,000	23,15	4 745,75
27	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	205,000	9,26	1 898,30
28	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	205,000	13,89	2 847,45
29	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1,766	138,89	245,28
30	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	0,182	1 157,41	210,65
31	K	R	Geodetické práce - vyměření stavby	kpl.	1,000	3 703,70	3 703,70

2 - Zakládání

69 127,92

32	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	1,122	416,67	467,50
33	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	10,361	3 425,93	35 496,06
34	K	274321611	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,900	3 796,30	3 416,67
35	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	30,860	787,04	24 288,05
36	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	30,860	92,59	2 857,33
37	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,073	35 648,15	2 602,31

3 - Svislé a kompletní konstrukce

22 424,29

38	K	311321815	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	0,870	3 611,11	3 141,67
39	K	311351111	Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného zdi nosných	m2	9,900	1 157,41	11 458,36
40	K	311351112	Odstranění oboustranného bednění zvlášť únosného zdi nosných	m2	9,900	277,78	2 750,02
41	K	311351119	D+MTŽ dřevěných trojúhelníkových lišt na hrany konstrukce pohledového betonu	m	18,600	111,11	2 066,65
42	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,109	27 592,59	3 007,59

5 - Komunikace

273 581,04

43	K	561121011	Podklad zhutněný mechanicky	m2	277,838	46,30	12 863,90
44	K	564851111	Podklad ze štěrku tl. 150 mm	m2	110,000	120,37	13 240,70
45	K	564861111	Podklad ze štěrku tl. 200 mm	m2	118,743	134,26	15 942,44
46	K	564871114	Podklad ze štěrku tl. 280 mm	m2	37,350	185,19	6 916,85
47	K	564871116	Podklad ze štěrku tl. 300 mm	m2	30,380	231,48	7 032,36
48	K	567120111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 120 mm	m2	100,000	138,89	13 889,00
49	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	100,000	416,67	41 667,00
50	M	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	101,000	268,52	27 120,52
51	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	48,468	416,67	20 195,16
52	M	592451090	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	48,953	337,96	16 544,16
53	K	596412211	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm do 100 m2	m2	80,000	277,78	22 222,40
54	M	592282310	tvárnice betonové vegetační 20, 80x60x20 cm	kus	175,000	134,26	23 495,50
55	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	30,380	324,07	9 845,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	M	592456200	dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá	m2	31,899	259,26	8 270,13
57	K	596999001	Řezání plošné betonové dlažby tl.60mm	m	23,100	166,67	3 850,08
58	K	596999002	Řezání zámkové dlažby tl.60mm	m	54,000	171,30	9 250,20
59	K	596999002a	Řezání zámkové dlažby tl.80mm	m	35,000	175,93	6 157,55
60	K	596999003	Řezání silničních obrubníků v oblouku	m	1,963	277,78	545,28
61	K	599441111	Příplatek za vyplnění spár zámkové dlažby křemičitým pískem frakce 0-2 mm	m2	178,848	32,41	5 796,46
62	K	599441515	D+MTŽ profabrikátu schodiště vč. ukotvení do základových konstrukcí smykovými trny	m2	5,100	1 712,96	8 736,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

82 108,37

63	K	9-001	Dopravní začení po dobu výstavby	soub	1,000	2 656,41	2 656,41
64	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	53,750	208,33	11 197,74
65	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	43,401	189,81	8 237,94
66	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	11,424	185,19	2 115,61
67	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	72,900	189,81	13 837,15
68	M	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm	kus	24,045	115,74	2 782,97
69	M	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	52,500	125,00	6 562,50
70	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,066	2 592,59	13 134,06
71	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	231,48	1 851,84
72	M	311971050	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M16 x 1000 mm	kus	1,472	324,07	477,03
73	M	311111340	matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 16	tis kus	0,008	25 925,93	207,41
74	M	311217420	podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980, BZ, D 16 mm, otvor 16,3 mm	tis kus	0,008	25 925,93	207,41
75	K	953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	49,000	175,93	8 620,57
76	M	311971070	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M20 x 1000 mm	kus	16,905	416,67	7 043,81
77	M	311111350	matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 20	tis kus	0,049	32 407,41	1 587,96
78	M	311217460	podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980, BZ, D 20 mm, otvor 20,5 mm	tis kus	0,049	32 407,41	1 587,96

997 - Přesun sutě

79 021,89

79	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	208,155	23,15	4 818,79
80	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	208,155	83,33	17 345,56
81	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 873,395	4,63	8 673,82
82	K	997013801	Poplatek za uložení stavební sutě na skládce (skládkovné)	t	208,155	231,48	48 183,72

998 - Přesun hmot

15 367,28

83	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	286,169	53,70	15 367,28
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

223 955,46

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 115,89

84	K	711132230	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopolové fólie N20	m2	11,650	87,96	1 024,73
85	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	19,689	4,63	91,16

767 - Konstrukce zámečnické

186 741,34

86	K	767220130	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti nad 25 kg z trubek do zdi	m	1,700	462,96	787,03
87	K	767995111	Výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	52,380	60,19	3 152,75
88	M	136112200	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 6x1000x2000 mm	t	0,003	32 407,41	97,22
89	M	145501800	profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x60x3 mm	t	0,055	41 666,67	2 291,67
90	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	1 322,170	38,89	51 419,19
91	M	145502460	profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x3 mm	t	1,448	41 666,67	60 333,34
92	M	130102180	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 50 x 5 mm	t	0,007	32 407,41	226,85
93	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	244,860	37,04	9 069,61
94	M	130108160	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,269	37 037,04	9 962,96
95	K	767-001	Žárové pozinkování ocelové kce zastínění kontejnerových boxů	kg	1 374,795	33,33	45 821,92
96	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 934,487	1,85	3 578,80

783 - Dokončovací práce - nátěry

36 098,23

97	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	60,915	13,89	846,11
98	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	60,915	23,15	1 410,18
99	K	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	60,915	115,74	7 050,30
100	K	783334101	Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	60,915	134,26	8 178,45
101	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	121,830	152,78	18 613,19

M - Práce a dodávky M

3 703,70

23-M - Montáže potrubí

3 703,70

102	K	230200100	Montáž chrániček podélně půlených D 160 mm vč.dodávky chráničky	m	2,000	1 851,85	3 703,70
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------