

SMLOUVA O DÍLO

č. 29/08567/20 – objednatel

č. 20_003-A – zhotovitel

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:	MĚSTO UHERSKÝ BROD
se sídlem:	Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod
zastoupeno:	Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou
za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních:	Ing. Ferdinand Kubáník, starosta
ve věcech technických:	Odbor rozvoje města, vedoucí odboru Ing. Robert Vráblík
	Oddělení investic, Libor Obadal
	e-ma [redacted]
IČO/DIČ:	00291463 / CZ00291463
bank. spojení:	ČS, a.s., Uherský Brod
číslo účtu:	[redacted]

dále jen objednatel

1.02. Zhotovitel:	ADVISIA, s. r. o.
se sídlem:	Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8
OR:	C 164752 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupen:	Ing. Robertem Weiszem
za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních:	Ing. Robert Weisz
e-mail:	robert.weisz@advisia.cz
ve věcech technických – autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby – HIP:	Ing. Jiří Hoke
e-mail:	[redacted]
IČO/DIČ:	24668613/CZ24668613
bank. spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	[redacted]

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Preambule

2.01. Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15.12.2019, která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na služby.

2.02. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Předmět smlouvy

3.01. Zhotovitel se zavazuje zpracovat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - projektovou dokumentaci pro vydání:

3.02. společného povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DUSP/PDPS“) pro stavbu pod názvem:

„Silnice III/05019: Uherský Brod, ulice Pod Valy“, (dále jen „PD“)

3.03. Bližší technické podmínky a rozsah díla:

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace na přestavbu stávající styčné křižovatky silnice III/05019 a místních komunikací (dále jen „MK“) - ulice Svatopluka Čecha a ulice Tovární na okružní křižovatku (dále jen „OK“) a stavební úprava silnice III/05019 v úseku od nové OK po křižovatku s MK ul. U Žlebu v délce cca 836,0 m. Nová OK bude navržena se čtyřmi rameny, s průměrem 31,0 m, šířkou okružního pásu 6,0 m a vnitřním prstencem 2,0 m. Stavební úprava silnice III/05019 spočívá v zúžení šířky vozovky na 6,5 m mezi obrubami s normovým rozšířením v obloucích, vybudování dvou zastávkových zálivů osobní linkové dopravy, zajištění odvodnění vozovky a v obnově a v doplnění vodorovného a svislého dopravního značení. Součástí stavby je i vybudování nových chodníků, stavební úprava stávajících chodníků, vybudování smíšené stezky, cyklistické stezky, vybudování podélných parkovacích stání fyzicky oddělených od vozovky, stavební úprava připojení MK, účelových komunikací (dále jen „ÚK“), stávajících sjezdů, rekonstrukce veřejného osvětlení, navržení městského mobiliáře, terénní a vegetační úpravy a případné přeložky inženýrských sítí.

Podkladem pro zpracování PD je:

studie pod názvem „Uherský Brod, ulice Pod Valy, úprava uličního prostoru“, zpracovaná Ing. Rudolfem Nečasem (dále jen „studie“) v srpnu 2018 a diagnostický průzkum vozovky z roku 2019 zpracovaný ZL Consultest, s. r. o., Nábřeží 1592, 763 61 Napajedla na základě, kterého bude požadována výměna krytových vrstev vozovky (varianta 1), jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje (JDTM ZK).

a) Podmínky a rozsah díla:

studie slouží jako pracovní podklad prostorového a objektového členění při zpracování cenové nabídky na PD. Vnější průměr okružní křižovatky a další základní požadavky budou projednány se správcí komunikací na prvním výrobním výboru. Stavební objekty budou rozděleny dle investorství na budoucí vlastnictví jednotlivých stavebních objektů:

město Uherský Brod (dále jen „město“) bude investorem:

- **Místní a účelové komunikace, sjezdy** – stavební úprava připojení stávajících místních komunikací (dále jen „MK“) ulice Tovární (součástí připojení ul. Tovární bude i výměna krytových vrstev vozovky až po ul. Údolní) a ulice Svatopluka Čecha na okružní křižovatku (dále jen „OK“), připojení stávajících účelových komunikací (dále jen „ÚK“) – do areálu garáží, areálu České zbrojovky, a. s., areálu firmy Raciola, s. r. o., prostoru bývalého autobusového nádraží a komunikace k čerpací stanici a sjezdů vč. dopravního značení, odvodnění MK a ÚK vč. silničních obrub vymezující vnější hranu MK a ÚK.
- **Autobusové zastávky** – vybudování bezbariérových autobusových zastávek, zastávkový záliv, přístřešek.
- **Obruby** – obruby vymezující vnější hranu OK a silnice III/05019 (budoucí součást SO místní a účelové komunikace, sjezdy).
- **Smíšená stezka a cyklistická stezka** – stezka pro cyklisty u OK a navazující smíšená stezka pro cyklisty a chodce, vč. odvodnění a dopravního značení.
- **Parkovací stání** - podélné parkovací plochy podél silnice III/05019
- **Komunikace pro pěší** – stavební úprava stávajících a výstavba nových chodníků vč. přechodů pro chodce a jejich osvětlení.
- **Veřejné osvětlení** – rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení
- **Kanalizace** – napojení uličních vpustí do stávající nebo nově navržené kanalizace
- **Městský mobiliář** – vybavení autobusových zastávek a uličního prostoru
- **Vegetační úpravy** – konečné vegetační úpravy středového ostrova, veškeré ostatní terénní a vegetační úpravy.

- **Přeložky inženýrských sítí** – případné přeložky inženýrských sítí vyvolané stavbou.
- **Ostatní a vedlejší náklady – část město** – vedlejší a ostatní náklady nutné při realizaci částí stavby, kde bude investorem městem.
- **Dopravně inženýrská opatření – část město** – přechodné dopravní opatření po dobu realizace částí stavby, kde bude investorem městem.

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. – oprávněný k hospodaření se svěřeným majetkem silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje třídy ve vlastnictví Zlínského kraje (dále jen „ŘSZK“) **bude investorem:**

- **Ostatní a vedlejší náklady – část ŘSZK** – vedlejší a ostatní náklady nutné při realizaci částí stavby, kde bude investorem ŘSZK.
- **Silnice III/05019** – výstavba nové OK vč. stavební úpravy připojení silnice III/05019 (mimo obruby vymezující vnější hranu OK a silnice III/05019), odvodnění OK (dešťové vpusti a jejich připojení do kanalizace), stavební úprava silnice III/05019 v úseku od OK po křižovatku s MK U Žlebu v délce cca 836 m, spočívající v zúžení vozovky na 6,5 m mezi obrubami (mimo obrub vymezujících vnější hranu vozovky a zastávkových pruhů osobní linkové dopravy), odvodnění vozovky (silniční vpusti a jejich připojení do kanalizace). Součástí stavby jsou dva nové zastávkové pruhy osobní linkové dopravy, dva dělicí dopravní ostrůvky na silnici III/05019 (vč. silničních obrub), prstenec OK, středový ostrov OK (vč. silničních obrub), terénní úpravy středového ostrova OK (mimo konečné vegetační úpravy), přídlažba z dvouřádku ze žulové kostky a dopravní značení na silnici III/05019 a OK v rozsahu dle Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.
- **Dopravně inženýrská opatření - část ŘSZK** - přechodné dopravní opatření po dobu realizace částí stavby, kde bude investorem ŘSZK.

Součástí PD bude zajištěno:

- Geodetické zaměření stávajícího stavu vč. zjištění průběhu inženýrských sítí.
- Součástí PD bude i inženýrská činnost, průzkumy, posudky, výpočty (např. hluková studie) potřebné pro bezchybný návrh stavby.
- Úprava studie podle požadavků majetkového správce komunikací – především ŘSZK, PČR a dotčených orgánů.
- Přeložky inženýrských sítí vyvolané nově navrženou stavbou.
- Návrh přechodného dopravního značení včetně řešení etapizace stavby po dobu provádění díla s ohledem na zachování průjezdnosti komunikace bez přerušení silničního provozu, přístupu a příjezdu do areálu společnosti Česká zbrojovka, a. s. (dopravně inženýrské opatření po dobu stavby) s kladným vyjádřením DI PČR.
- Místní komunikace a osvětlení jsou ve vlastnictví objednatele, projednávání návrhu s jejich správci bude vždy za účasti zaměstnance Oddělení investic.
- Řešení dopravy pro cyklisty.
- Řešení chodníků.
- Optimalizování křižovatek s ohledem na bezpečnost dopravy a ochranu životního prostředí.
- Součástí projektové dokumentace DUSP/PDPS jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
- Prověření odvodnění zpevněných ploch.
- Rozdělení rozpočtů dle investování jednotlivých stavebních objektů (ŘSZK a město).
- PD bude v průběhu zpracování členěna na stavební objekty dle požadavků objednatele, správců a vlastníků dotčených komunikací a zařízení.
- Návrh harmonogramu realizace stavby – součástí DUSP/PDPS
- Podklad pro žádost o zvláštní užívání (umístění inž. sítí do komunikací vč. dokladů).
- Podklady pro žádost o vynětí ze ZPF (PD pro odnětí, výpočet odvodů).
- Záborový elaborát.

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby silnice bude realizován v rozsahu přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle podmínek a požadavků objednatele a obecně závazných právních a technických předpisů. Zhotovitel bude při tvorbě projektové dokumentace zohledňovat připomínky objednatele.

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby (DUSP/PDPS)

DUSP/PDPS musí být zpracována v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně všech souvisejících směrnic. DUSP/PDPS bude dále obsahovat soupis prací s podrobným výkazem výměr (dále jen „SP“). Rozsah soupisu prací s výkazem výměr SP je určen vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Soupis prací s výkazem výměr (SP) musí být zpracován v tabulkovém editoru.

DUSP/PDPS bude vypracována ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Technické specifikace musí být v souladu s požadavky § 89 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí díla bude vedle DUSP/PDPS i kontrolní položkový rozpočet stavby (dále jen „KR“) – oceněný soupis prací s výkazem výměr. Tento bude zpracován v aktuální cenové úrovni za použití s objednatelům dohodnutých ceníků a odborných znalostí zhotovitele. Zhotovitel bude plně odpovídat za úplnost zpracování SP a KR a za jeho soulad se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí projektové dokumentace DUSP/PDPS je stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

- a) Součástí projektové dokumentace DUSP/PDPS je i zpracování situace stavby se zákřesem bezbariérového užívání stavby, která bude předložena v měřítku 1:250. Pokud nebude snížena vypočítací schopnost výkresu, lze v měřítku 1:250 předložit pouze výřezy detailů nezbytných pro posouzení bezbariérového řešení stavby. Požadavky na bezbariérové užívání stavby se týkají stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem nebo stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem.
- b) Součástí díla je výkon inženýrské činnosti, spočívající v dokladovatelném projednání s dotčenými orgány státní správy, poskytovatelem dotace (mimo jiné účast na konzultačním dnu v jeho sídle – Praha), organizacemi a vlastníky technické infrastruktury, spravujícími majetek v rozsahu řešeného úseku, doložení jejich kladných závazných stanovisek. Součástí PD bude písemná zpráva o zapracování připomínek do dokumentace.
- c) Součástí PD je i dodání výstavního panelu o rozměrech 80 cm x 120 cm, tloušťka 0,5 cm, barevný UV stabilní potisk. Výstavní panel bude obsahovat: název stavby, základní parametry stavby, stručný popis stavby, výběr z charakteristických výkresů (situace, půdorysy, řezy, pohledy apod.)
- d) Zhotovitel svolá minimálně dva výrobní výbory v průběhu každého stupně PD a rozpočtu a dále svolá závěrečné projednání a představí závěrečnou podobu PD před odevzdáním formou digitální projekce. Na každý výrobní výbor přizve zhotovitel ŘSZK. Zhotovitel zašle podklady pro jednání s dvoudenním předstihem, vyhotoví z každého projednání/výrobního výboru zápis, který bude součástí díla – dokladové části.
- e) Autorský dozor PD bude prováděn standardně jednou osobou, pokud objednatel nebude požadovat jinak. Autorský dozor bude probíhat na výzvu objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Autorský dozor je oceněn pro délku realizace stavby po dobu 8 měsíců s účastí na kontrolních dnech, které budou probíhat jednou za 14 dní.
- f) Součástí díla je činnost související s veřejnou zakázkou na zhotovitele stavby: účast na prohlídce místa stavby, účast na hodnotící komisi. Zhotovitel je povinen zpracovat odpovědi na dotazy uchazečů k PD při zadávacím řízení na zhotovení stavby. Odpovědi na dotazy bude zhotovitel zpracovávat do následujícího pracovního dne od zaslání dotazu objednatelům, případně administrátorem zakázky. Dotazy a odpovědi budou zasílány emailem. Splnění této povinnosti je utvrzeno smluvní pokutou (čl. 8. odst. 8.05.).
- g) Pokud budou ve společném povolení obsaženy podmínky, které bude nutno zapracovat do PD, zhotovitel toto provede formou zapracování a následné výměny dotčených výkresů a částí

rozpočtu resp. výkazu výměr v předané dokumentaci a těmito úkony nevzniká zhotoviteli nárok na úpravu ceny za dílo.

3.04. Požadovaný počet vyhotovení PD:

V tištěné podobě:

DUSP koncept	1 x paré
DUSP pro podání žádosti	3 x paré
DUSP/PDPS pro město	4 x paré
DUSP/PDPS pro ŘSZK	4 x paré

Dokladovou část budou obsahovat všechna vyhotovení, KR bude v paré 1 (samostatně pro SO, kde bude investorem městem a ŘSZK), všechna paré budou opatřena autorizačním razítkem. Případné vícetisky budou uplatněny samostatnou objednávkou za úhradu.

V digitální podobě: 1 x CD samostatně pro SO rozdělené PD dle vlastnictví včetně SP, KR v editovatelných formátech (dwg, dgn, doc, xls) a v needitovatelných formátech (pdf).

4. Cena za dílo

4.01. Cena za dílo se stanovuje dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve výši:

Stupeň PD	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Geodetické zaměření	35.000	7.350	42.350
Inženýrská činnost, průzkumy, posudky, výpočty (např. hluková studie, vynětí ze ZPF atd.)	65.000	13.650	78.650
Dokumentace pro vydání společného povolení DUSP	725.000	152.250	877.250
Zajištění kladných stanovisek orgánů a organizací dotčených pro DUSP	48.000	10.080	58.080
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby DUSP/PDPS, včetně konečného položkového rozpočtu stavby a soupisu prací s výkazem výměr, výstavní panel	237.000	49.770	286.770
Cena za autorský dozor (předpoklad 70 h)	38.500	8.085	46.585
Celková cena	1.148.500	241.185	1.389.685

Cena za dílo je stanovena nabídkou zhotovitele a je sjednána jako cena smluvní maximálně přípustná, pevná po celou dobu provádění prací, ve které jsou zahrnuty veškeré nutné výdaje a náklady na zdárnou realizaci díla (např. náklady na zaměření, průzkumy, posudky, atd.), kterou je možno překročit za podmínek uvedených v čl. 9. odst. 9.03.). Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy. Dále na cenu díla nemá vliv skutečnost, že může během zpracování díla dojít ke změnám vlivem rozhodnutí objednatele, tyto změny nepřesáhnou 10% rozsahu příslušného stupně PD.

4.02. Dohodnutá cena za provedení díla bude fakturována po částech v termínech dle čl. 5 této smlouvy.

4.03. Hodinová sazba ceny autorského dozoru **550 Kč/hod/os** obsahuje veškeré náklady včetně nákladů na cestovné, nocležné, odlučné, a jiné náklady, související s výkonem autorského dozoru na

území města Uherského Brodu na jednáních po dobu realizace stavby až do uvedení stavby do trvalého provozu. Fakturován bude počet hodin skutečně odpracovaných při výkonu autorského dozoru a odsouhlasený objednatelům do maximální výše dle odst. 4.01.

4.04. Platební podmínky

Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude vždy faktura vystavená zhotovitelem po splnění dílčí části předmětu smlouvy (čl. 5.01.). Objednatel má v případě převzetí díla s vadami a nedostatky uvedenými v předávacím protokolu právo na zádržné do maximální výše 10% fakturované ceny, která bude uvolněna do 14 dnů po protokolárním potvrzení odstraněných vad a nedodělků.

Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli na styčnou adresu (doporučeně), a to i elektronicky.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané §28 zákona 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.

Faktury budou objednatelům hrazeny převodními příkazy.

Platby budou provedeny v tuzemské měně (v Kč)

5. Doba a místo plnění

5.01. Dílo, resp. jeho dílčí části, bude předáváno postupně v těchto termínech:

Geodetické zaměření:	do 17.03.2020
DUSP bez dokladové části 1 x	do 13.07.2020
DUSP vč. dokladové část, inženýrská činnost, průzkumy atd. v počtu dle odst. 3.04.	do 31.08.2020
Projektová dokumentace pro DUSP/PDPS, včetně konečného položkového rozpočtu stavby, soupisu prací s výkazem výměr SP v počtu dle odst. 3.04.	do 02.11.2020
Výstavní panel	do 02.11.2020

Zpracování připomínek ze společného povolení do PD dle odst. 3.03. f). této smlouvy bude do 14 dnů od nabytí právní moci společného povolení.

5.02. Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu díla v případě, kdy některý doklad nebylo možno získat z důvodů, které zhotovitel nezavinil a nemohl ani zvýšeným úsilím ovlivnit, např. opoždění vyjádření některého účastníka projednání oproti maximálním zákonným lhůtám stanoveným pro vyjádření příslušného dotčeného orgánu.

5.03. O předání a převzetí každé části díla bude vyhotoven zápis, podepsaný oběma smluvními stranami, jehož součástí bude mimo jiné popis případných vad a nedodělků a termínů, kdy budou odstraněny. Lhůta pro jejich odstranění činí 15 dnů, nebude-li dohodnutý termín kratší. Poslední zápis bude obsahovat i počátek běhu záruční doby (10.01.).

5.04. Nedodržení doby plnění vč. dílčích termínů je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

5.05. Místem plnění je Uherský Brod.

6. Zánik závazku

Zanikne - li závazek provést dílo z důvodu, za něj odpovídá objednatel, má zhotovitel právo na cenu za dílo sníženou o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil.

7. Výsledek činnosti

Dílo nemůže zhotovitel poskytnout jiným osobám než objednateli, který je oprávněn dílo použít pro další stupně projektových dokumentací. Vlastnictví celého předmětu díla na objednatele přejde předáním a převzetím příslušné části díla. Jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jež je předmětem úpravy

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný statek“), udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn použít předmět díla bez omezení ke všem způsobům užití díla a může toto právo postupovat dalším subjektům za účelem změny, úpravy a dokončení díla.

Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v čl. 3 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.

Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event. právního nástupce.

8. Sankce

8.01. Z titulu nedodržení jednotlivých dob plnění sjednaných dle odst. 5.01. této smlouvy má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení, přesáhne-li prodlení 30 kalendářních dní, zvyšuje se smluvní pokuta na 2000 Kč za 31. a každý další započatý den. Tyto sankce se uplatní také při nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků při předání díla, resp. jeho dílčích částí dle odst. 5.03. a reklamovaných vad dle odst. 10.02. Zhotovitel se zavazuje dodržet jednotlivé doby plnění díla a je si vědom jejich významu pro objednatele z důvodu navazující přípravy stavby dle harmonogramu a dodržení termínu pro dokončení stavby ve vazbě na přípravu dalších staveb města a ŘSZK.

8.02. Při prodlení úhrady peněžitého plnění má zhotovitel právo uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.03. Za každou vadu (chybu) a nesoulad v PD, zjištěnou při realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby, uhradí zhotovitel projektové dokumentace objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z částky, o kterou se v důsledku této vady náklady na stavbu zvýší. Celková smluvní pokuta bude maximálně do 20% z celkové ceny díla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Zhotovitel bere na vědomí, že pro objednatele je významné dodržení vysoutěžené ceny díla za zhotovení stavby, které si dlouhodobě plánuje do rozpočtu. Na stavbu jsou rezervovány prostředky. Proto každé navýšení ceny díla z důvodu vad projektu komplikuje objednateli zajištění finančních prostředků, nese nároky na čas zaměstnanců objednatele, na přípravu změn rozpočtu, změnových listů stavby, nutnost měnit smlouvu o dílo na stavbu. Z tohoto důvodu zhotovitel považuje zhotovitel výši sankce za přiměřenou.

8.04. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vad a za prodlení s termínem jejich odstranění dle čl. 10. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 200 Kč za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním.

8.05. V případě, že zhotovitel poruší podmínky specifikované v odst. 3.03. a objednateli bude uložena pokuta příslušným správním orgánem za porušení ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pokuty udělené objednateli tímto správním orgánem.

8.06. V případě porušení povinnosti zpracovat odpověď na dotaz uchazeče v zadávacím řízení za zhotovení stavby v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou v termínu nezpracovanou odpověď a každý den prodlení se zasláním odpovědi.

8.07. Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně. Pokud vznikne objednateli při realizaci stavby škoda způsobená pouze vadou PD, uhradí zhotovitel tuto v celé její výši. Smluvní pokuty budou uplatněny prostřednictvím faktury se splatností 10 dní. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.

9. Dodací podmínky a další ujednání:

9.01. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. Při provádění díla postupuje samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.

9.02. Veškerá korespondence bude adresována na místo sídla objednatele: Městský úřad Uherský Brod, Odbor rozvoje města, oddělení investic, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod.

9.03. Vyskytne-li se v průběhu zpracování, projednání nebo realizace zakázky potřeba jejího rozšíření nebo zmenšení z důvodu, který nebylo možno předpokládat v době podpisu smlouvy, zavazuje se objednatel k převzetí těchto prací. Odměna za provedení těchto víceprací bude oceněna v hodinové sazbě 300,- Kč bez DPH. Počet hodin bude odsouhlasen objednatelem. Smluvní strany se zavazují v tomto smyslu tuto smlouvu změnit a to formou písemného číslovaného dodatku. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel na změnu této smlouvy nepřistoupí a dále, pokud nerespektuje příkazy objednatele. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

9.04. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla resp. jeho dílčích částí. Tímto dnem přechází na objednatele i nebezpečí škody na dílčích částech díla.

9.05. Objednatel má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě, že je zhotovitel v prodlení s termínem předání díla nebo jeho dílčích částí více jak o 30 dní. V případě odstoupení od smlouvy má objednatel právo dílo případně částečné plnění díla nepřevzít a neuhradit. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší od počátku.

10. Záruční doba

10.01. Dílo má vady, jestliže jeho zhotovení neodpovídá této smlouvě. Záruční doba na vady díla činí 60 měsíců a běží ode dne předání a převzetí celého díla, tj. jeho poslední dílčí části (5.01.), nebo ode dne odstoupení od této smlouvy, přičemž odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit zdarma vady předmětu plnění, nezvolí-li objednatel přednostně jiný nárok podle § 2106 a § 2107 občanského zákoníku. Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

10.02. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění okamžitě od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, max. však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace a vady odstranit v nejkratší možné době. Termín odstranění vad se dohodne písemně. Maximální lhůta pro odstranění vad je však 14 dní ode dne uplatnění reklamace.

Vady díla zjištěné při realizaci stavby budou řešeny bezodkladně na kontrolním dnu stavby (dále jen KD) a zapsány vč. termínů odstranění do zápisu z KD nebo technickým dozorem investora (dále jen TDI) do stavebního deníku. O zápisu vady do stavebního deníku bude TDI informovat projektanta např. emailem. Maximální lhůta pro odstranění vad v průběhu realizace stavby je 10 dní ode dne uplatnění práva z odpovědnosti za vady – odeslání kopie zápisu ve stavebním deníku emailem projektantovi nebo zápisem do zápisu z KD v případě účasti projektanta na KD.

11. Závěrečná ustanovení

11.01. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.

11.02. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

11.03. Přílohou smlouvy je rozpis ceny projektové dokumentace.

11.04. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

11.05. Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

11.06. Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
38. schůze konaná dne 13.01.2020
č. usnesení xxx/R38/20

Praha, dne [redacted]
Zhotovitel:

[redacted]
Ing. Robert Weisz
jednatel
[redacted]

Uherský Brod, dne 29-01-2020
Objednatel:

[redacted]
Ing. Ferdinand Kubáník
starosta
[redacted]

ROZPIS CENY

k cenové nabídce na veřejnou zakázku malého rozsahu pro zpracování projektové dokumentace

projektová dokumentace**PD – Silnice III/05019: Uherský Brod, ulice Pod Valy**

stupeň PD/příprava	cena bez DPH
Geodetické zaměření	35000
Inženýrská činnost, průzkumy, posudky, výpočty (např. hluková studie, vynětí ze ZPF atd.)	65000
Dokumentace pro vydání společného povolení DUSP	725000
Zajištění kladných stanovisek orgánů a organizací dotčených pro DUSP	48000
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby DUSP/PDPS, včetně konečného položkového rozpočtu stavby a soupisu prací s výkazem výměr, výstavní panel	237000
Cena za autorský dozor (předpoklad 70 h)	38500
Celková cena díla bez DPH	1,148.500
DPH 21%	241185
Celková cena díla vč. DPH	1,389.685
Autorský dozor – hodinová zúčtovací sazba (HZS) vč. DPH	550

V Praze, dne 15.12.2019

Ing. Robert Weisz,
jednatel
razítko, podpis