

Číslo smlouvy: SD/2019/0054/150

Číslo smlouvy zhotovitele: 007 / LBAA-002 / 2019



S004P01E3HOC

H MĚSTO
HODONÍN

SMLOUVA O DÍLO

*uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník*

na dodávku stavby na akci:

„Oprava povrchu části místní komunikace Koupelní, Hodonín“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: ██████████
Zastoupené: Ing. Milanem Hudcem, vedoucím odboru investic a údržby

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Odštěpný závod: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava
Adresa: Tovární 3, 620 00 Brno
IČO: 60838744
DIČ : CZ 60838744
Bankovní spojení: ██████████
Zastoupen: ██████████, ředitelem oblasti Jih
██████████ ekonomem oblasti Jih

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

/dále jen zhotovitel/

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu za podmínek ujednaných v této smlouvě.

Dílem se rozumí: oprava povrchu části místní komunikace Koupelní, Hodonín

- 2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v položkovém rozpočtu (*Příloha č. 1*).
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným technickým normám a předpisům.
- 2.4. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
- 2.4.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v položkovém rozpočtu a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
 - 2.4.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v položkovém rozpočtu a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
 - 2.4.3. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována a odsouhlasena objednatelem.
 - 2.4.4. Změny stavby mohou být provedeny poze na základě **písemného odsouhlasení objednatelem**. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (*Příloha č. 1*), popř. objednatelem odsouhlasené individuální kalkulace.

3. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

zahájení prací	do 5 dnů od předání staveniště, nejpozději
ukončení prací	do 30 dnů od zahájení prací
předání díla	do 5 dnů od ukončení prací

- 3.2. Termín dokončení a předání díla dle odst. 3.1. této smlouvy lze měnit jen **dotatkem ke smlouvě**.
- 3.3. O zahájení a ukončení prací musí být vyhotoven **písemný protokol**.

4. CENA ZA DÍLO

- 4.1. Cena za řádně zhotovené a bezvadné dílo je stanovena ve výši:

653 015,52 Kč bez DPH
137 133,25 Kč DPH 21 %
790 148,77 Kč včetně DPH

- 4.2. Cena díla je **nejvýše přípustná** pro danou dobu provádění díla a zahrnuje **veškeré práce** a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla (*Příloha č. 1*), včetně všech vedlejších

prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena díla může být změněna jen **dotatkem smlouvy** z důvodu víceprací a méně prací, a dále z důvodu, že před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazby daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění.

- 4.3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 30 dnů od jejího doručení do sídla objednatele. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po protokolárním převzetí řádně provedeného díla objednatelem.

Faktury budou zasílány na **adresu objednatele:**

*Město Hodonín
odbor investic a údržby
Národní tř. 25
695 35 Hodonín 1*

5. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 5.1. **Zhotovitel odpovídá** za to, že předmět díla má **v době jeho předání objednateli** vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. **V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení** a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 5.2. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. U **spotřebního materiálu**, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce **36 měsíců** (snížená záruční doba).
- 5.3. Jestliže objednatel při předávání díla zjistí jakékoliv vady a nedodělky dodaného díla, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (**reklamace**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Zhotovitel se zavazuje tyto vady a nedodělky díla odstranit nejpozději **do 15 dnů** od obdržení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak.

6. SMLUVNÍ SANKCE

- 6.1. V případě **prodlení zhotovitele s řádným dodáním díla**, má objednatel právo požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,00 Kč** za každý den prodlení.
- 6.2. V případě nedodržení termínu **odstranění reklamovaných vad** je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000,00 Kč** za každý den prodlení a počínaje 15. dnem prodlení 2.000,00 Kč za každý den prodlení.

6.3. Smluvní strany si sjednávají splatnost smluvních pokut na **21 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.

6.4. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.

7. ZÁNİK SMLOUVY

7.1. Tato **smlouva zanikne splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou**, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

7.2. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:

7.2.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 7 kalendářních dnů;

7.2.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 7 kalendářních dnů;

7.2.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, právními a technickými předpisy;

7.2.4. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

7.3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno:

7.3.1. Prodlení objednatele s platbou dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dnů ode dne splatnosti.

7.4. Smluvní strany se v případě odstoupení od smlouvy zavazují k vzájemnému poměrnému vypořádání svých závazků.

7.5. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

8. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

8.1. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem **zveřejnění v Registru smluv**.

8.2. Smlouvu lze měnit pouze **písemnými dodatky**, které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány objednatelem a zhotovitelem.

8.3. Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení občanského zákoníku.

8.4. Smlouva je vyhotovena ve **5 výtiscích** s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a

Číslo smlouvy: SD/2019/0054/150

Číslo smlouvy zhotovitele: 007 / LBAA-002 / 2019

zhotovitel 2 vyhotovení.

8.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Hodonína.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonína

Datum a číslo usnesení: 5.3.2019 usnesení č. 504

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Hodoníně dne *20.3.2019*

V Brně dne *26.3.2019*

Objednatel

Zhotovitel

Smlouvu prověřil

Razítko:

Razítko:

Podpis:

.....
Libor Střecha
Starosta města

ředitel oblasti Jih ekonom oblasti Jih

ASPE 9

Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

I/51

Hodonín

číslo a název SO:

nájezd k čerpací stanici Shell

číslo a název rozpočtu:

varianta 2

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení				
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU beton				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	113185		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 8KM s naložením a odvozem na skládku				
4	113325		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM s naložením a odvozem na skládku				
5	113375		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 8KM vybourání podkladní vrstvy vozovky s naložením a odvozem na skládku				
6	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM vybourání silničních obrub s odvozem na skládku objem, hmot. suší 0,205 t/m vč. bet. lože				
7	113528		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA odvoz vybouraných obrub na skládku vzd 8 km				
8	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH				
9	122735		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 8KM odkopávky podkladních vrstev s naložením a odvozem na skládku				
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I hutnění zemní pláň				
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
11	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM vrstva ŠD 0/32 v tl. 15cm po zhutnění				
12	56434		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM KSC v tl. 16cm				
13	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 spoj. postřík z modifik. ast. v množství 0,2 kg/m2 a 0,4 kg/m2				
14	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM vrstva ACO 11+ PmB 45/80-65 v tl. 5cm				
15	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM vrstva ACL 16S PmB 25/55-60 v tl. 7cm				
16	582S11		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁNKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM chodníky z dlažby šedé tl. 6cm vč. lože				
5			Komunikace				

8		Potrubí
17	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výšková úprava kanalizačních poklopů
18	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ výšková úprava šoupat, hydrantů, krycích hmočů
8		Potrubí
9		Ostatní konstrukce a práce
19	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vodorovné dopravní značení V12a, V7 - jednosložková barva
20	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obruby do bet. lože s boční opěrou z C 25/30, vč. řezání dle potřeby
21	919111	1 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM řezání dilatační spáry š. 40mm v živ. krytu s vytvřením korněrkou 20/40mm pro závlivku napojení stáv. úseků a středová spára krytu
22	931316	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁVLIVKOU PRŮŘ. DO 800MM ² utěsnění dilat. spáry asf. závlivkou
23	93818	OCISTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM očistění povrchu vozovky po frézování
9		Ostatní konstrukce a práce
		Celkem