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Smlouva 

Smlouva o dílo č. …………………. 
 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava 
sídlo:     Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO:     00845451  

DIČ:     CZ00845451 – plátce DPH 

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník 

 

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava 
sídlo:     Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava  

ID datové schránky:   56zbpub  

zástupce:    Richard Vereš, starosta  

ve věcech smluvních:   Richard Vereš, starosta   

ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, tel. 599 410 076, email: oklucka@slezska.cz , vedoucí 

odboru investic a strategického rozvoje Úřadu městského obvodu Slezská 

Ostrava 

Yvona Ossová,tel.:599 410 054, e-mail: yossova@slezska.cz , referent 

agendy investiční výstavby Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava 

bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s.  

číslo účtu:    27-1649322359/0800 

číslo smlouvy:    ……………………………………………. 

identifikátor VZ:  …………………………………………… 

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa 

 

na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“ 

a  ……………………….. 

sídlo:…………………………………………………..  

zapsaná(ý) v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl…, 

vložka …….. 

doručovací adresa:  ……………………………….  

ID datové schránky:   ………………………………. 

zástupce:   ………………………………. 

ve věcech smluvních:  …………………………………………….  

- tel.: ……….…, mobil: ………, e-mail: …………………  

ve věcech technických:  …………………………………………….  

- tel.: …………, mobil: ………., e-mail: …………………  

…………………………………………….  

- tel.: …………, mobil: ………., e-mail: …………………  

IČO:  286 31 447  

DIČ:  …………………………………………….  

bankovní ústav:  …………………………………  

číslo účtu:   ……………………………… 

je plátcem DPH:  ano   /   ne  

číslo smlouvy: ……………………………………………. 

 

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“ 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) 

mailto:oklucka@slezska.cz
mailto:yossova@slezska.cz
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Článek I.  
Základní ustanovení 
 
1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci 

právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti. 

2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

pod názvem „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Heřmanice / PD+AD+IČ /“. 

3. Objednatel má v úmyslu rekonstruovat stávající objekt hasičské zbrojnice, přičemž k realizaci tohoto 

záměru je třeba, aby měl příslušnou dokumentaci a zajištěnou inženýrskou činnost. V případě 

souvisejících dotací je povinen zapracovat podmínky dotačního titulu do projektové dokumentace. Za 

tímto účelem uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu. Rekonstrukce by měla vylepšit celkové zázemí 

jednotky (zvětšení prostoru pro šatny, hygienu, školicí místnost, sklad). Přístavbou garáží na stávající 

asfaltové ploše se třemi stáni pro výjezdovou techniku. V 1.NP vznikne ucelený prostor, kde bude 

možnost zřídit nové zázemí jednotky.     

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy, že má 

všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze Smlouvy a že i v dalším je oprávněn 

provést závazky ze Smlouvy.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy, že mu 

jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků ze Smlouvy a 

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků ze Smlouvy 

nezbytné. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti Smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro 

případ způsobení škody Objednateli nebo třetí osobě do výše pojistného plnění nejméně ve výši 25 % 

z ceny za dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH), ujednané v čl. III. Smlouvy, kterou kdykoliv na 

požádání předloží zástupci Objednatele. 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavřeli po 

pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

8. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek.  

9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může být povinen zveřejnit či zpřístupnit obsah Smlouvy či 

další související informace na základě příslušných právních předpisů. 

10. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny. 

 

Článek II.  
Předmět Smlouvy 
 
1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo nazvané 

„Rekonstrukce hasičské zbrojnice Heřmanice / PD+AD+IČ /“. 

 

Účelem Smlouvy je zajištění vypracování projektových dokumentací a inženýrských činností 

souvisejících se záměrem akce „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Muglinov /PD+AD+IČ/“. 

 

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro  

A. rozsah průzkumných prací 

B. územní rozhodnutí 

C. stavební povolení 

D. provádění stavby 

E. plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

 

včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti, zajištění zahájení územního a stavebního řízení 

a zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení. 
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A. Rozsah průzkumných prací 

 
I. Stavebně technický průzkum 

 

1.Základové konstrukce 

Provedení sond pro ověření typu základů, tvaru základů, hloubky základové spáry, ověření typu zeminy a 

materiálů pod podlahou včetně skladby podlahy u sond v interiéru, ověření typu základové půdy pod 

základovou spárou a do hloubky cca 500-800 mm - 2 sondy kopané vně objektu 

 

Odběr vzorků z přímého podzákladí, laboratorní vyhodnocení vzorků zeminy, geotechnické interpretace 

výsledků měření -2 vzorky   

Stanovení pevnosti materiálů základů – určení orientační pevnosti pomocí nedestruktivních zkoušek 

tvrdoměrnými, nebo špičákovými metodami, vyhodnocení pevnosti, případně stanovení pevnosti 

odhadem 

 

2.Svislé konstrukce – nosné stěny 

Stanovení pevnosti zdiva – určení orientační pevnosti zdiva pomocí zkoušky pevnosti cihel a malty 

nedestruktivními tvrdoměrnými a vrtnými metodami, vyhodnocení pevnosti zdiva, součástí sond bude 

ověření typu zdiva, způsob a kvalita provedení – v 1.NP 20 zkoušek 

 

Stanovení materiálového provedení a skladby stěn – provedení nedestruktivních sond pomocí 

máloprůměrových vrtů pro ověření materiálů a složení zdiva, podrobněji zejména u půdních částí objektu 

– v 1.NP 8 sond 

 

3.Vodorovné konstrukce 

- stropní konstrukce – typy stropů, tvary, dimenze nosných prvků, skladby, u železobetonových 

konstrukcí průběh výstuží, jejich kvalita / dle povrchu /, ověření pevnost betonu nedestruktivními 

zkouškami, u dřevěných konstrukcí posouzení zdravotního stav trámů v rozsahu: 

- garáže - 3 sondy 

- zbývající části objektu - 4 sondy 

 

4. Konstrukce krovů 

- podrobná prohlídka zdravotního stavu dřevěných prvků krovů plošnou prohlídkou 

 

5. Podlahové konstrukce 

- skladby podlah v 1.NP na terénu  -  4 sondy 

- skladby podlah ve 2.NP – součástí sond do stropů 

 

6. Konstrukce věže 

- podrobná prohlídka zdravotního stavu dřevěných prvků plošnou prohlídkou  

- ocelová nosná konstrukce – zaměření, korozní průzkum + min. 20 ultrazvukových měření tloušťky a 

oslabení OK 

 

7. Vlhkost zdiva 

- určení hmotnosti vlhkosti zdiva 1. NP – odběr nad podlahou ve výšce 0,1 m – celkem 10 vzorků 

8. Salinita zdiva 

- určení zasolení zdiva 1.NP – odběr nad podlahou ve výšce 0,1 m – celkem 2 vzorky 

 

9. Ostatní práce 

- prohlídka poruch objektu, jejich lokalizace a zakreslení do půdorysů a pohledů 

 

 

 



             Statutární město Ostrava 
              městský obvod Slezská Ostrava 
              úřad městského obvodu 

 

4/15 Smlouva o dílo „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Heřmanice /PD+AD+IČ / 

 

Smlouva 

II. Statické posouzení 

 

Statické posouzení provést v rozsahu průzkumem ověřovaných a zkoumaných konstrukcí na současné 

zatížení při použití současně platných norem ČSN EN : 

 

- posouzení základů a základové spáry 

- posouzení zdiva 

- posouzení stropů 

- konstrukce krovu 

- konstrukce věže 

 

III. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum 

 

IGP a HGP v následujícím rozsahu 

 

- jádrové vrty nepažené – 2 ks po 6 m hloubky 

- dočasné zapažení pro zasakovací zkoušku 6 m 

- zasakovací zkouška – 1 ks 

- dynamická penetrace – 2 ks po 6 m hloubky 

- odběry vody + zkrácený chemický rozbor – agresivita 

- zaměření sond v souřadném systému - x,y,z 

- všechny další práce spojené s provedením a vyhodnocením IGP a HGP 

 

IV. Radonový průzkum 

 

- měření radonových emanací – ve stávajícím objektu a v ploše přístavby 

- vyhodnocení radonového rizika 

 - návrh opatření 

 

V. Zaměření skutečného stavu budovy 

 

 

B. Projektová dokumentace pro územní řízení  

 (dále také „DÚR“)   

- Projektová dokumentace pro územní řízení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), dle 

souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů a dle 

všech příloh v těchto dokumentech citovaných.  

- Součástí této projektové dokumentace (DÚR) bude: 

• geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech inženýrských 

sítí 

• doklady o projednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona a dle 

požadavků objednatele a budoucího uživatele, 

 

propočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů, 

- Koncept DÚR zhotovitel objednateli předá v listinné podobě v jednom vyhotovení   

- Projektová dokumentace (DÚR) bude objednateli předána v elektronické podobě, a to následovně: 

• 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DÚR v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním 

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),  

• 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DÚR v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním  

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu 
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C. Projektová dokumentace pro stavební povolení 
 / dále také „DSP“ / 

 

- Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), 

dle prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů a dle všech 

příloh v těchto dokumentech citovaných. 

- Součástí této projektové dokumentace (DSP) budou:  

• doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona 

a s ostatními účastníky řízení včetně zapracování podmínek z vydaných pravomocných 

rozhodnutí do DSP (rozhodnutí o kácení atd.), aby mohlo být vydáno pravomocné stavební 

povolení, 

• oceněný rozpočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, 

trvalé a provizorní dopravní značení odsouhlasené dopravní komisí. V případě, že stavební 

objekty nepodléhající stavebnímu povolení nebudou zpracovány do podrobnosti pro možnou 

realizaci, bude součástí DSP i dopracování těchto stavebních objektů, vč. rozpočtu, popř. budou 

tyto stavební objekty přiloženy do DSP ze stupně DÚR. 

- Projektové dokumentace bude dále obsahovat: 

• Úpravu dispozic stavebně architektonického řešení dle platných norem. 

• Navržení kompletního vnitřního mobiliáře pro tento typ objektu.  

- Koncept DSP zhotovitel objednateli předá v listinné podobě v jednom vyhotovení.   

- Projektová dokumentace (DSP) bude objednateli předána v elektronické podobě, a to následovně:  

• 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DSP v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním 

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), 

• 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DSP v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním  

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu.  

 

D. Projektová dokumentaci pro provádění stavby (dále také „DPS“) 

- Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., 

kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, 

v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a 

v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat všechny náležitosti 

stanovené stavebním zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy a vyhláškami k tomuto 

zákonu, ve znění pozdějších předpisů. 

- Součástí této dokumentace (DPS) bude: 

• podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat 

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr, 

• položkový rozpočet stavby bude podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle 

jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni roku. Položkový rozpočet 

bude doložen i v elektronické podobě ve formátu XML a ve formátu XLSX. Pokud budou 

v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí být 

k použitým jednotkám připojena jejich přesná specifikace a způsob jejich ocenění. Pokud 

budou použity vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, bude 

uvedena také jejich přesná specifikace a způsob ocenění. 

• zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, dle Standardní klasifikace 

produkce CZ-CPA, 
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• v případě, že správci sítí požadovali ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS 

vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí v DPS,  

• zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení (dále jen 

„ZOV“), které bylo už ve stupni DSP projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace 

řízení dopravy (OŘD) bude tvořit přílohu DPS. V případě, že by došlo ke změně ZOV, bude 

změna také doložena do DPS, 

• nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení  

i pracovního prostředí, které bylo již součástí DSP. Požadavky, včetně specifikace všech 

platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru 

stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě DPS. 

 

E. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
/ dále také „Plán BOZP“ / 

- Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním  

a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované 

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude 

obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření 

k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, 

stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-

provozní předpisy pro staveniště. 

- Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků 

objednatele a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby 

 

- Součástí Plánu BOZP bude: 

• přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou 

během realizace stavby vyskytnout, 

• písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, 

z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, 

• provozní řád staveniště v případě potřeby. 

- Plán BOZP bude objednateli předán v elektronické podobě, a to následovně: 

• 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) v elektronické 

podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a 

výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis 

(*.dwg), 

• 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) v elektronické 

podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a 

výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po 

dohodě s objednatelem v jiném formátu. 

 

 

Předmětem inženýrské činnosti bude zajištění potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a 

správců inženýrských sítí a zajištění patřičných povolení stavebního úřadu. 

  

Součástí závazku Zhotovitele je provedení komplexní inženýrské činnosti, a dále zajištění vydání 

pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Komplexní inženýrská činnost zahrnuje 
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zejména zajištění všech nezbytných stanovisek a rozhodnutí dotčených správních orgánů, stanovisek 

vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, stanovisek 

vlastníků nebo správců k umístění stavby a k provádění prací a činností v dotčených ochranných a 

bezpečnostních pásmech. Součástí inženýrské činnosti je i vypracování návrhů žádosti o připojení k 

inženýrským sítím sloužící jako podklad pro možnost uzavření smluv o připojení k distribuční soustavě. 

Uzavření vlastních smluv o připojení k distribuční soustavě zajišťuje Objednatel samostatně. 

(dále jen „Dílo“ či „Předmět plnění“). 

 

2. Jednotlivé stupně projektové dokumentace (DÚR + DSP, DPS) budou objednateli dodány také v tištěné 

podobě, a to v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním 

razítkem a podpisem oprávněného projektanta). 

3. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, 

co je k jeho provedení potřeba.  

4. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných ve Smlouvě. 

5. Za účelem splnění Předmětu plnění Objednatel udělil Zhotoviteli plnou moc, zejména k zajištění vydání 

pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Zhotovitel bude Objednatele informovat o 

průběhu správních a jiných řízení vztahujících se k Dílu, zejména o podaných námitkách a možnosti 

podat odvolání proti vydanému správnímu rozhodnutí.  

6. Objednatel se zavazuje Dílo v souladu s čl. VI. Smlouvy převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle 

čl. III. Smlouvy.  

 

 
Článek III.  
Cena za Dílo 
 
1. Celková cena za Dílo je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná 

po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, 

kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě, a činí částku ve výši ……..+ 

DPH, tj. ………………… Kč vč. DPH přičemž ceny za jednotlivé části Díla dle čl. II. odst. 1 

Smlouvy jsou následující: 

 

 

 

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč 

 

A. Průzkumné práce 
   

B. PD pro územní řízení / DÚR /    

C. PD pro stavební povolení /DSP /    

D. PD pro provádění stavby /DPS /    

E. Plán BOZP    

Cena celkem    

 

2. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v aktuální výši dle právních předpisů platných ke dni 

zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je 

stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

3. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce, služby a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 

pro řádné a úplné provedení Díla.  

4. Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i 

náklady na pojištění, bankovní garance, poplatky a správní poplatky, poštovné, spolupráci 

s koordinátorem BOZP, stavebně-technické podklady a průzkumy, sondy atd.). Dojde-li při realizaci 
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Díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění vyplývajícím z podmínek při 

provádění Díla, které Zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je 

Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je a předložit tento soupis zástupci Objednatele 

ve věcech technických. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované 

byly v ujednané ceně za Dílo zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno 

Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejich prováděním, a upraveno v dohodě o změně závazku ke 

Smlouvě, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“). 

5. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodu 

objektivních, technických nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat o změně 

rozsahu Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla, resp. jeho částí, ponížena o neprovedené 

práce a uzavřena dohoda o změně závazku ke Smlouvě, týkající se změny rozsahu Díla a jeho ceny. 

 

 
Článek IV.  
Provádění Díla, doba a místo plnění Smlouvy 
 

1. Dílo Zhotovitel provede postupně, po částech: 

I. průzkumné práce 

II. dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby  

III. dokumentace pro stavební povolení 

IV. projektová dokumentace pro provádění stavby. 

V. plán BOZP 

2. Součástí dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude kompletní dokladová část, která 

bude obsahovat vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, účastníků řízení, 

správců technické a dopravní infrastruktury, která budou nezbytná pro vydání rozhodnutí o umístění 

stavby. Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude dokladová část, která 

bude obsahovat vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy, účastníků řízení a správců 

technické a dopravní infrastruktury, která budou nezbytná pro vydání stavebního povolení. Součástí 

projektové dokumentace pro provádění stavby bude dokladová část obsahující listiny uvedené 

v předchozích dvou větách tohoto odstavce a dále oceněné a neoceněné soupisy stavebních prací a 

dodávek s výkazem výměr a průzkumové práce specifikované v Článku II. 

3. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele předat v souladu se Smlouvou v následujících termínech: 

I. termín předání kompletních průzkumných prací:  

do ….. týdnů /doplní zhotovitel – nejpozději však do 8 týdnů / ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, 

II. termín předání kompletního pracovního návrhu projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o 

umístění stavby k připomínkování v elektronické formě ze strany Objednatele:  

do ….. týdnů /doplní zhotovitel - nejpozději však do 14 týdnů / ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, 

III. termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o 

umístění stavby včetně kompletní dokladové části a předání oznámení o zahájení územního 

řízení:  

                  do ….. týdnů /doplní zhotovitel - nejpozději však do 22 týdnů/ ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,   

IV. termín předání kompletního pracovního návrhu projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení k připomínkování v elektronické formě ze strany Objednatele:  

                  do ….. týdnů /doplní zhotovitel - nejpozději však do 7 týdnů/ ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o umístění stavby,  

V. termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 

včetně kompletní dokladové části a předání oznámení o zahájení stavebního řízení:  

  do ….. týdnů /doplní zhotovitel – nejpozději však do 17 týdnů/ode dne nabytí právní moci  

rozhodnutí o umístění stavby,  

VI. termín předání kompletního pracovního návrhu projektové dokumentace pro provádění stavby 

k připomínkování v elektronické formě ze strany Objednatele:  

 do ….. týdnů /doplní zhotovitel – nejpozději však do 5 týdnů/ ode dne nabytí právní moci   

stavebního povolení,  
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VII. termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro provádění stavby: 

do ….. týdnů /doplní zhotovitel – nejpozději však do 11 týdnů/ ode dne nabytí právní moci 

stavebního povolení, 

VIII. termín předání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení Díla 

není stanoven. Na dokončení a převzetí těchto částí plnění se vztahuje čl. VI. odst. 1 a odst. 3, 4, 

5 (přiměřeně). 

Termín předání je splněn tehdy, pokud alespoň poslední den lhůty je oběma smluvními stranami 

podepsán předávací protokol o převzetí části Díla dle čl. VI. odst. 3 Smlouvy o předání části Díla 

s výhradou nebo bez výhrad dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy.  

4. Místem, kde Zhotovitel předá dokončené Dílo, resp. jeho části Objednateli, je odbor investiční 

výstavby, ÚMOb Slezská Ostrava nacházející se na adrese náměstí Jurije Gagarina 1196/4, Ostrava – 

Slezská Ostrava. 

5. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a 

požadavky správců technické a dopravní infrastruktury, inženýrských sítí, dotčených orgánů státní 

správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím Objednatele. 

6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně konzultovat s Objednatelem navržená řešení, a to i na 

osobních schůzkách v sídle Objednatele, a je povinen dodržovat závazná ustanovení ČSN, právní, 

hygienické, bezpečnostní a požární předpisy, příslušné zákony a související prováděcí vyhlášky, které se 

týkají jeho činnosti. 

7. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně či elektronicky upozornit Objednatele na 

následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují. 

8. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla, znemožňující 

provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně či elektronicky (datovou 

schránkou) oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele s příslušnou 

kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací. 

10. V případě, že Objednateli vznikne v přípravné fázi stavby povinnost určit koordinátora BOZP dle 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci) ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen koordinátorovi poskytnout potřebnou 

součinnost potřebnou k tomu, aby koordinátor mohl splnit své povinnosti.    

11. Zhotovitel zajistí a provede stavebně-technické průzkumné práce ve stanoveném rozsahu jako podklad 

pro vlastní návrhovou práci. Rovněž výsledky těchto průzkumů budou předány Objednateli. 

 

Článek V. 
Jakost Díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla, resp. jeho částí, budou dávat schopnost 

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení 

zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, ČSN (českým technickým 

normám) a Smlouvě. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s platnými právními předpisy 

souvisejícími s návrhem staveb a výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených 

platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, 

v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby 

dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných ve Smlouvě je 

závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své 

náklady. 
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Článek VI. 
Dokončení a předání Díla 
 
1. Závazek Zhotovitele provést Dílo, resp. jeho části dle čl. IV. odst. 3 body II., IV., VI., VII. Smlouvy, je 

splněn jeho, resp. jejich, řádným dokončením a předáním. Každá část Díla se považuje za řádně 

provedenou, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky a Zhotovitel předá 

Objednateli veškeré požadované listiny a doklady dle čl. VI. odst. 4 Smlouvy. 

2. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po dokončení části Díla, že je příslušná 

odsouhlasená část Díla připravena k předání. Přejímací řízení o předání příslušné části Díla Objednatel 

zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 10 

dnů ode dne jeho zahájení.  

3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, každé části Díla dle čl. IV. odst. 3 body II., IV., VI. Smlouvy, 

pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jejím předání (dále jen „Předávací protokol“), podepsaný 

zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní strana si ponechá 1 takový 

stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků příslušné části Díla s 

termínem jejich odstranění, délku záruky. Pokud Objednatel odmítá část Díla převzít, uvedou smluvní 

strany v Předávacím protokole svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacím protokole cokoliv, co budou považovat 

za nutné. 

4. Při předání každé odsouhlasené části Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména listiny a 

doklady uvedené v čl. IV. odst. 2 Smlouvy, a dále listiny a doklady uvedené v čl. IV. odst. 11 Smlouvy. 

5. Při předání každé části Díla provede Objednatel kontrolu příslušné části Díla (včetně předaných listin a 

dokladů), kterou následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel může převzít část Díla, 

která vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání užívání příslušné části Díla, tj. s výhradou. V 

tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Předávacím 

protokole. 

 

Článek VII.  
Platební podmínky 
 
1. Zhotovitel se zavazuje po Objednateli nepožadovat před předáním Díla zálohy ani jiné platby. 

2. Objednatel uhradí Zhotoviteli ujednanou cenu za Dílo dle čl. III. Smlouvy, a to postupně ve výši 

odpovídající příslušné části Díla, která bude dokončena a předána dle čl. VI. Smlouvy.  

3. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo, resp. jeho jednotlivých částí, dle čl. III. Smlouvy je 

vyúčtování označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), 

(dále jen „Faktura“). 

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 

Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření, 

b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

Smlouvy), 

c) obchodní firmu, název či jméno a příjmení, sídlo, IČO a DIČ Zhotovitele,  

d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele, 

e) číslo a datum vystavení Faktury, 

f) lhůtu splatnosti Faktury, 

g) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 

h) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

5. Přílohou každé Faktury bude kopie Předávacího protokolu pro příslušnou část Díla. 

6. Zhotovitel bude Dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Smluvní strany se dohodly, že 90% 

z celkové dílčí ceny části Díla dle čl. III. bude uhrazeno po předání dílčí odsouhlasené části Díla dle čl. 

IV. odst. 3 body II., IV. Zbývajících 10% z celkových dílčích cen bude uhrazeno po předání územního 

rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci pro konkrétní část Díla dle čl. IV. odst. 3 bod 
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VII.; nebo bude tato částka uhrazena, pokud ke splnění této podmínky bez zavinění na straně 

Zhotovitele nedojde do 6 měsíců od předání související části Díla dle čl. IV. odst. 3 body II., IV.  

7. Zhotovitel je oprávněn vystavit Fakturu do výše ceny příslušné části Díla dle čl. III. Smlouvy den po dni 

provedení příslušné části Díla, resp. po jejím dokončení a předání Objednateli a převzetí Objednatelem 

dle čl. VI. Smlouvy.  

8. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí příslušné části Díla bez vad a nedodělků nebo 

dokončení a předání s výhradou dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy. 

9. Smluvní strany si ujednaly, že platba bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví 

Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

10. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené 

Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat o 

číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí 

jednat o účet vedený v tuzemsku. 

11. Lhůta splatnosti každé Faktury je 30 dní od jejího doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost 

Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 

Zhotovitele. 

12. V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení. 

13. Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli v souladu s čl. XII. odst. 5 Smlouvy. 

14. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH, je povinen neprodleně 

tuto skutečnost sdělit Objednateli. 

15. Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je Objednatel 

oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo 

na účet správce daně v souladu s § 109a Zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši DPH na účet správce 

daně Zhotovitele a zaplacení Zhotoviteli ceny za provedení části Díla bez DPH bude považováno za 

splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení příslušné části Díla. 

16. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to v případě, kdy 

Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí 

Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 

Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově vystavené Faktury. 

 

Článek VIII. 
Odpovědnost za vady a záruka za jakost 
 
1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy, dále se 

zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost provedených prací, 

jsoucích předmětem Díla, bude odpovídat technologickým normám a platným právním předpisům v 

době realizace Díla.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý 

účel, a zachová si ve Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.  

3. Vzhledem k tomu, že je Dílo předáváno po částech, běží záruční doba samostatně pro každou 

samostatně předanou část Díla. Zhotovitel poskytuje na každou část Díla záruku v délce 24 měsíců. 

Záruční doba začíná běžet dnem předání příslušné části Díla Objednatelem na základě Předávacího 

protokolu dle Smlouvy. Běh záruční doby pro příslušnou část Díla se prodlužuje o dobu, po kterou bude 

trvat odstraňování vad Zhotovitelem.  

4. Jestliže se v záruční době vyskytnou na části Díla vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele 

reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním 

protokolu dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. 

Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejné účinky jako vytčení vad v reklamačním 

protokolu má i předání části Díla s výhradami dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. 

Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.  
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6. O odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, v němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že 

příslušnou část Díla po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá. 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol 

odeslaný Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci. 

8. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy. 

9. Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou 

v Občanském zákoníku. 

 
Článek IX. 
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy 
 
1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, 

zdraví, životě nebo na vlastnictví jiného. 

3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinnosti 

stanovené zákonem či porušením povinnosti ze Smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou, a to jejím 

odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích. 

4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí 

škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na 

jeho případné poddodavatele.  

5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve 

Smlouvě a vedle ve Smlouvě ujednaných povinností. 

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních 

povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce jako 

náhradu majetkové újmy (škody). 

 
Článek X.  
Smluvní pokuty 
 
1. V případě, že Zhotovitel nedodrží příslušnou dobu plnění ujednanou v čl. IV. odst. 3 Smlouvy, uhradí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ujednané ceny za Dílo pro příslušnou část Díla dle čl. III. 

Smlouvy, které se nesplnění termínu týká, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je 

oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele. 

2. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku v souladu s čl. VIII. 

Smlouvy, které se projevily v záruční době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 1. 000,- Kč za každou vadu, a i za každý i započatý den prodlení. 

3. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů dle čl. XI. odst. 1 písm. d) bod I. Smlouvy, je 

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ujednané ceny za celé Dílo dle čl. III. 

Smlouvy. 

4. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů dle čl. XI. odst. 1 písm. d) bod II. Smlouvy, je 

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ujednané ceny za celé Dílo dle čl. III. 

Smlouvy, pokud odstoupení od Smlouvy předcházelo stanovení dodatečné přiměřené lhůty pro 

dokončení a předání Díla nebo jeho části ze strany Objednatele. 

5. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této 

Smlouvy, bude Objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen vícepráce) v důsledku 

porušení některé z povinností Zhotovitele při plnění této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z uhrazených nákladů víceprací za každý zjištěný případ 

s tím, že maximální výše smluvní pokuty bude v souhrnu činit 20 % ze sjednané ceny Díla bez DPH dle 

této Smlouvy.  

6. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.  

7. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy (škody). 

8. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených 

povinností.  
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9. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů od 

doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet 

Objednatele uvedený v záhlaví Smlouvy.    

10. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní 

pokutou utvrzenou. 

 
 
Článek XI. 
Zánik Smlouvy 
 
1. Způsoby ukončení Smlouvy: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 

b) jednostranným odstoupením od Smlouvy ze strany Objednatele, 

c) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených Občanským zákoníkem 

nebo touto Smlouvou,   

d) písemným odstoupením Objednatele od Smlouvy zejména v těchto případech: 

I. Zhotovitel neprovádí Dílo nebo jeho část řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo 

dosavadní výsledek provádění Díla nebo jeho části vede nepochybně k prokazatelně 

vadnému plnění, 

II. Zhotovitel je v prodlení s řádným dokončením Díla nebo jeho části a jeho předáním 

Objednateli v dohodnuté lhůtě, 

III. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, 

tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem, 

IV. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka. 

2. Výpověď i odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.  

3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se vylučuje. 

4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.  

5. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. 

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud 

již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má 

vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy. 

 

 
Článek XII.  
Ostatní ujednání 
 
1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 

z této Smlouvy třetí osobě. 

2. Dílo jako celek i jeho jednotlivé části jsou autorským dílem chráněným ustanoveními zákona 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 

poskytnout Dílo nebo jeho části v souladu se Smlouvou k účelu dalšího rozpracování Díla a realizaci 

stavby, a také publikace a propagace Díla za sjednanou cenu, a že Objednatel se stává oprávněnou 

osobou k dalšímu využití Díla nebo jeho části k účelu dalšího rozpracování Díla a realizaci stavby, a 

také publikaci a propagaci Díla. Objednatel je oprávněn poskytnout svému případnému dodavateli, jako 

třetí osobě, zhotovené Dílo nebo jeho části dle Smlouvy za účelem jednání vedoucího k dalšímu 

rozpracování Díla a realizaci stavby, a také publikaci a propagaci Díla. K tomuto účelu poskytuje 

Zhotovitel Objednateli licenci k Dílu, a to jak dokončenému, tak i k jeho jednotlivým fázím a částem, 

s tím, že Objednatel není povinen licenci využít. Licence se sjednává jako bezúplatná se zohledněním 

toho, že Objednatel Zhotoviteli zaplatí za Dílo v této Smlouvě dohodnutou odměnu. Tímto odstavcem 

nejsou dotčeny autorská práva zpracovatelů podkladové studie k Dílu.   

3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout bezplatný souhlas se změnou Díla nebo jeho části, pokud je to 

nezbytné pro naplnění uvedeného účelu čl. XII. odst. 2 Smlouvy a navrhované změny jsou v souladu 

s právními předpisy upravujícími výstavbu. Všechny případné autorskoprávní nároky své i třetích osob 
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k Dílu nebo jeho části, je Zhotovitel povinen vyřešit na své náklady ve prospěch Objednatele k naplnění 

výše uvedeného účelu dle čl. XII. odst. 2 Smlouvy. Ustanovení tohoto odstavce nevylučuje výkon 

autorského dohledu/dozoru ani právo na odměnu za případné vypracování upřesnění nebo aktualizace 

projektové dokumentace Zhotovitelem v rozsahu nezahrnutém do této Smlouvy. Tímto odstavcem 

nejsou dotčeny autorská práva zpracovatelů podkladové studie k Dílu. 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době 

uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé 

smluvní straně. 

5. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich 

závazkového vztahu založeného Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků 

Smlouvy, se řídí těmito pravidly:  

a) písemnosti se zasílají: 

I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta a osob 

oprávněných jednat po stránce smluvní a technické, 

II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to 

na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy, příp. později písemně 

aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku, 

b) písemnosti se osobně doručují: 

I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele, 

c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:  

I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně 

(dále jen „Zásilka“) 

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme, 

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít, 

II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu 

projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li 

vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došla 

třetí pracovní den po jejím odeslání. 

 

 
Článek XIII.  
Závěrečná ujednání 
 

 

1. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními 

předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy 

souvisejícími.  

2. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání 

Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či 

platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.  

3. Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky 

zadání veřejné zakázky a Zákona o zadávání veřejných zakázek, jen po dohodě smluvních stran 
vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně obsahu závazku musí být podepsána oprávněnými zástupci 

smluvních stran a za dohodu o změně obsahu závazku výslovně prohlášena. Každá dohoda o změně 

obsahu závazku se vyhotoví ve stejném počtu stejnopisů jako Smlouva a musí být vzestupně očíslována. 

4. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují přijetí 

nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.  

5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

6. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a 

chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev smluvních 

stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán 

v rozporu s výslovnými ujednáními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 



             Statutární město Ostrava 
              městský obvod Slezská Ostrava 
              úřad městského obvodu 

 

15/15 Smlouva o dílo „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Heřmanice /PD+AD+IČ / 

 

Smlouva 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za 

nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy svými níže 

uvedenými vlastnoručními podpisy. 

8. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Objednatel si ponechá 3 

stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel si ponechá 1 stejnopis 

podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. 

9. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen 

„Zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů, povinen uveřejnit Smlouvu prostřednictvím 

registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Smlouvy. 

10. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákona o registru smluv. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Plná moc 

 

 

Článek XIV. 
Doložka platnosti právního jednání 
 
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů: 

 

O uzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. …./….-

Sle/………./.... ze dne………….. 

 

Seznam příloh: Příloha č. 1 – Plná moc 

 

 

 

Za Objednatele  Za Zhotovitele 

 

 

Datum:       Datum: 

Místo:  Ostrava      Místo:  

 

 

 

…………………………………….   ……………………………………. 

Richard Vereš             

starosta 

 


