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SMLOUVA O DÍLO  
 

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ 

(dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Objednatel: město Uherský Brod 

Sídlo Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod 

Zastoupen Ing. Ferdinand Kubáník, starosta 

IČO 002 91 463 

DIČ Objednatel pro tuto veřejnou zakázku není plátcem DPH. 

Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu 4204852/0800 

Telefon  +420 572 805 131 

E-mail vladimir.jochim@ub.cz 

Číslo smlouvy 20/08782/20 

dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel K-net Technical International Group, s. r.  o.  

se sídlem Antonínská 565/20, 602 00 Brno  

IČO: 479 16 745 

DIČ: CZ699001418 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 10425  

jednající Ing. Tomáš Knettig, jednatel  

bankovní spojení: Moneta money bank, a. s., č. účtu: 107603514/0600 (bankovní účet používaný pro 

ekonomickou činnost registrovaný u správce daně) 

e-mail: info@k-net.cz, tel.: +420 548 220 150 

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé.  

Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“. 
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I. PREAMBULE 

1. Objednatel provedl v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázkách“),  zadávací řízení 

(zjednodušené podlimitní řízení) k podlimitní veřejné zakázce na dodávku a související stavební 

práce s názvem 

„Škola – dílna lidskosti – ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod a ZŠ Újezdec 

– Konektivita a datová síť (47. Výzva IROP)“ 

Část 2 Škola dílna lidskosti – ZŠ Újezdec – Konektivita a datová síť (47. 

Výzva IROP 

(dále jen „zadávací řízení“) na uzavření této Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).  

2. Smlouvou se rozumí smlouva mezi Objednatelem a vybraným Zhotovitelem, na jejímž základě 

vybraný Zhotovitel poskytne Objednateli předmět plnění. Tato Smlouva dále vymezuje základní 

smluvní podmínky.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že kromě ustanovení této Smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky 

zadávacího řízení a obsah své nabídky, kterou do tohoto zadávacího řízení předložil, které obojí 

předcházelo uzavření této Smlouvy.  

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této Smlouvy je kompletní dodávka a montáž prvků konektivity v Základní škole a 

Mateřské škole, Podhájí 291, Uherský Brod – Újezdec (dále jen ZŠ Újezdec“) za účelem zajištění 

vnitřní konektivity školy, včetně rekonstrukce kabeláže slaboproudých rozvodů.  

2. Předmět Smlouvy dále zahrnuje: 

a) nakládku, dopravu a vyložení v místech plnění; 

b) dodávku, montáž a instalaci dodávky a veškerých jejích součástí v místech plnění dle technické 

specifikace a požadavků Objednatele uvedených v této  smlouvě; dodávka bude realizována 

jako komplet, tj. včetně veškerého spojovacího a kotvícího materiálu apod.; 

c) demontáž původních rozvodů; 

d) zajištění a kontrolu jakosti dodávky v souladu s normami EN a ČSN; 

e) dílo bude označeno v souladu s pravidly IROP; 

f) fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných a montážních prací (slaboproudé rozvody a 

instalace IT vybavení); 

g) provedení případné likvidaci obalů a odpadů spojených s realizací zakázky v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci 

odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., při 

přejímacím řízení; 

h) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení dle 

příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle 

zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém 

jazyku a jejich předání Objednateli; 
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i) testovací provoz v období od 18.08.2020 do 14.09.2020 po dobu minimálně 14 dnů, nebude-li 

z objektivních důvodů dohodnuto jinak, který ověří zejména  

 u optické části rozvodů provedení zkoušek, včetně předání měřicích protokolů tak, jak je 

uvedeno v technické a výkresové dokumentaci 

 u datových rozvodů provedení zkoušky funkčnosti k prokázání naplnění standardů 

konektivity dle výzev IROP 

 ověření funkčnosti, ověření a nastavení pravidel zabezpečení sítě, sběru  a 

vyhodnocení logů a WiFi připojení a celkového provozu datové sítě a konektivity; 

j) prokázání naplnění standardů konektivity dle aktuálního znění dokumentu poskytovatele dotace 

„Prokázání a kontrola naplnění standardu konektivity ve výzvách IROP (infrastruktura 

základních a středních škol)“; 

k) předání záručních listů a návodů k užívání v českém jazyce; 

l) zajištění technické podpory (hotline) pro podporu dodaného hardware a software, a to jak 

formou telefonické podpory, tak prostřednictvím helpdesku (i na stránkách výrobce) po dobu 

60 měsíců od předání a předání díla; 

m) podrobné zaškolení správců systému v délce 1 den v místě plnění a v termínu dohodnutém 

s Objednatelem nejméně 2 pracovní dny předem; 

n) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele; 

o) u stavebních prací (slaboproudých rozvodů) vyhotovení dokumentace skutečného provedení 

díla. Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána ve třech 

vyhotoveních v tištěné formě  a 2x na CD/DVD v digitální formě  v pdf a .dwg v otevřeném 

formátu. Zhotovitel je povinen do podkladů předaných Objednatelem zakreslovat všechny 

změn, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude 

přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s Objednatelem, resp. jím 

pověřenou osobou a jejich souhlasné stanovisko. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo 

k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Takto opravenou a Zhotovitelem podepsanou 

dokumentaci skutečného provedení předá Zhotovitel Objednateli při předání a převzetí díla; 

p) proměření a označení všech datových zásuvek a panelů na rozvaděči; 

q) proměření optické části metodou OTDR a předání měřicích protokolů pro každé vlákno; 

r) u konektivity popis nastavení klíčových prvků s doporučenými postupy a blokové komunikační 

schéma     

s) koordinace postupu rekonstrukce slaboproudých rozvodů s vedením školy za účelem 

minimalizace dopadů na chod školy; 

t) koordinace dodávek a prací se souběžně probíhajícím projektem modernizace učeben; 

u) úklid místa plnění před protokolárním předáním a převzetím díla, u stavebních prací uvedení do 

původního stavu. Zhotovitel provede základní zapravení průrazů a děr vzniklých při montážních 

pracích a po demontáži původních rozvodů. Součástí je pouze základní výmalba (bílá) takto 

opravovaných částí.  

3. Dílo bude zhotoveno v souladu s ustanoveními této Smlouvy a těmito dokumenty: 

a) zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky  na dodávky s názvem  „Škola – dílna 

lidskosti – ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod a ZŠ Újezdec – Konektivita a datová síť (47. Výzva 

IROP), zadané ve zjednodušeném podlimitním  řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně zadávací dokumentací části 2 

„Škola – dílna lidskosti – ZŠ Újezdec – Konektivita a datová síť (47. Výzva IROP)“ 
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b) závaznou nabídkou Zhotovitele ze dne 16. 03. 2020, a to zejména  

- soupisem dodávek, prací a služeb (položkovým rozpočtem) všech dodávek, prací a služeb 

s jasným vymezením názvu položky, měrnou jednotkou, množstvím a dalšími údaji danými 

zadávací dokumentací předmětné veřejné zakázky - příloha č. 1 této Smlouvy 

- technickou a výkresovou dokumentací ZŠ Újezdec,  

- dokumentem poskytovatel dotace (IROP) s názvem „Standard konektivity škol ZŠ – 47. 

výzva, v. 1.5“ 

- dokumentem poskytovatele dotace (IROP) s názvem „Prokázání a kontrola naplnění 

standardu konektivity ve výzvách IROP (infrastruktura základních a středních škol)“. 

4. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje následující změnu závazku: 

Vzhledem k charakteru předmětu plnění může v průběhu realizace díla dojít ke změně technických 

parametrů produktů nabídnutých k realizaci díla (inovace, zrušení výroby apod.) Objednatel si pro 

tento případ vyhrazuje právo upravit technické podmínky požadovaného plnění tak, že po jeho 

předchozím souhlasu může být dodán produkt, který bude mít obdobné nebo lepší technické 

parametry, než produkt uvedený v nabídce Zhotovitele. Případná dodávka obdobného nebo 

inovovaného produktu nesmí mít vliv na cenu díla, resp. její navýšení. 

5. Dílo se považuje za řádně a včas předané dnem protokolárního předání a převzetí díla se všemi 

součástmi a příslušenstvím, včetně všech dokladů v místě sídla Objednatele. Nedílnou součástí 

předávacího protokolu bude akceptační protokol vázaný na testy uváděné v dokumentu „Prokázání 

a kontrola naplnění standardu konektivity ve výzvách IROP“ (součást projektové dokumentace). 

6. Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité a musí odpovídat technickým normám 

EU a ČSN. 

7. Veškerá dokumentace bude předána v českém jazyce.  

8. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla. Dále je Objednatel 

povinen řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

9. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi podklady pro provedení 

díla uvedenými v této Smlouvě a že je shledal vhodnými a způsobilými, že k nim nemá žádné 

výhrady ani připomínky, že podle těchto podkladů lze zhotovit dílo, které bude těmto podkladům 

odpovídat a které bude funkční tak, jak tyto doklady předpokládají.  

10. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění realizace díla dle této Smlouvy.  

III. ZPŮSOB KOMUNIKACE, KONTAKTNÍ ÚDAJE 

1. Veškerá komunikace na základě této Smlouvy je činěna písemně, není-li touto Smlouvou stanoveno 

jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím 

doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla, které si Smluvní strany sdělí. Písemná 

komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně doručenou dnem, kdy 

je druhá strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, považuje se komunikace dle 

této Smlouvy za doručenou třetího dne od podání písemné zprávy či dokumentu k poštovní 

přepravě. 

2. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech organizačních a technických je  

 Ing. Vladimír Jochim, tel.: 572 805 131, email vladimir.jochim@ub.cz a Ing. Jiří Ďurďa, tel. 

572 805 132, email jiri.durda@ub.cz 

  

3. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za Zhotovitele ve věcech organizačních a technických  

Ing. Petr Nepustil, tel.: +420 734 686 014, email petr.nepustil@k-net.cz  

mailto:vladimir.jochim@ub.cz
mailto:jiri.durda@ub.cz
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4. V případě změn ve výše uvedených kontaktních údajích se Smluvní strany zavazují tyto změny bez 

zbytečného odkladu nahlásit druhé Smluvní straně. 

IV. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ  

1. Vzhledem k podmínkám poskytovatele dotace je Objednatel povinen v předmětné základní 

škole zabezpečit modernizaci učeben, včetně dodávky vybavení, stavební úpravy a dále 

konektivitu. Tyto tři předměty plnění jsou předmětem samostatných veřejných zakázek a 

samostatných zadávacích řízení.  

Pokud dojde k situaci, že některá ze tří veřejných zakázek nebude realizována, nebudou 

naplněny podmínky poskytovatele dotace, a Objednatel si proto vyhrazuje odstoupit od této 

smlouvy. Odstoupení od smlouvy z výše uvedeného důvodu je možno učinit nejpozději 

do15.05.2020. 

2. Objednatel pro plnění díla stanoví následující termíny: 

ahájení doby plnění: od 15.06.2020, nebude-li dohodnuto jinak, 

při respektování následujících podmínek: 

a) od 15.06.2020 bude probíhat realizace díla s tím, že provoz musí být zachován  na 

pracovišti ředitelna 

b) od 11.07.2020 ve všech prostorách školy  

Dílčí termíny plnění dle harmonogramu postupu prací, 

dodávek a služeb 

Harmonogram postupu prací, dodávek a  služeb bude členěn následujícím způsobem: 

a) Realizace datové sítě 

b) Dodávka a instalace vybavení, včetně úklidu místa plnění, u stavebních prací uvedení do 

původního stavu, úklid, zapravení a vymalování dotčených částí. 

c) Konfigurace dodané IT struktury 

d) Testovací provoz  

Celková doba realizace datové sítě a dodávky 

a instalace vybavení (ad a + ad b): maximálně 8 kalendářních týdnů, 

nebude-li dohodnuto jinak s tím, že 

instalace slaboproudých rozvodů budou 

hotovy nejpozději 17.08.2020 

Konfigurace dodané IT struktury bod ad c) 10.08.2020 – 17.08.2020, nebude-li 

dohodnuto jinak 

Testovací provoz bod ad d) před předáním  

a převzetím díla  v období od 18.08.2020 do 14.09.2020 po 

dobu minimálně 14 dnů, nebude-li 

dohodnuto jinak 

Nejzazší termín dokončení a protokolárního 

předání a převzetí díla včetně kladně ukončeného  

testovacího provozu (akceptační protokol) 15.09.2020, nebude-li dohodnuto jinak 

 

 

Objednatel zajistí po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla technickou podporu (hotline) 

pro dodaný hardware a software, a to jak formou telefonické podpory, tak prostřednictvím 
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helpdesku (i na stránkách výrobce). Bližší požadavky na rozsah technické podpory jsou 

uvedeny v Příloze č. 1 Položkový rozpočet.  

3. Plnění díla bude zahájeno za předpokladu, že budou splněny následující podmínky: 

a) bude ukončeno zadávací řízení, a dále 

b) budou vybráni dodavatelé na veřejné zakázky, které se týkají modernizace učeben, včetně 

vybavení, a stavebních úprav. 

4. Nejpozději do 5 pracovních dnů před sjednaným termínem zahájení doby plnění předloží Zhotovitel 

Objednateli k odsouhlasení časový harmonogram postupu prací, dodávek a služeb. Navržený 

harmonogram musí respektovat stanovenou dobu plnění a požadavky Objednatele na rozčlenění 

provádění prací, dodávek a služeb způsobem uvedeným v předchozím odstavci. Harmonogram 

postupu prací začíná termínem předání a převzetí montážního pracoviště a končí termínem předání 

a převzetí díla, včetně lhůty pro vyklizení a úklid místa plnění a provedení testovacího provozu.  

Harmonogram bude předložen v členění na jednotlivé učebny a budou v něm uvedeny základní 

druhy prací, dodávek a služeb a u nich předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní 

měsíce a týdny. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu a Zhotovitel je povinen na 

požadavek Objednatele přistoupit. 

6. Objednatel si dále vyhrazuje právo provádět na základě oprávněných požadavků školy změny ve 

schváleném harmonogramu postupu prací, dodávek a služeb. Tyto změny budou zapsány 

v montážním deníku. 

7. Jestliže Objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či 

dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá Zhotovitele zápisem v 

montážním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově 

určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat Objednateli 

ve lhůtě stanovené osobou pověřenou Objednatelem dohledem nad realizací díla. 

8. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny 

vždy 3 pracovní dny předem předat osobě pověřené Objednatelem dohledem nad realizací díla 

aktualizovaný harmonogram.  

9. Realizace díla bude koordinována s pracemi na projektu „Modernizace učeben“ a „Stavební 

úpravy“. Práce spojené s konektivitou musí být v dané učebně realizovány před dokončením prací 

na modernizaci učebny a stavebních prací. V případě, že práce na modernizaci učeben, stavební 

práce a práce spojené se zavedením konektivity budou vzájemně kolidovat, jsou dodavatelé 

realizaci svých prací vzájemně koordinovat. V případě nemožnosti domluvy se Zhotovitel obrátí 

na Objednatele. 

10. Termínem dokončení a protokolárního předání díla se rozumí den, který Objednatel požaduje jako 

poslední možný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla, včetně provedení 

testovacího provozu. 

11. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

12. Místem plnění díla je Základní škola a Mateřská škola, Podhájí 291, Uherský Brod – Újezdec. 

 

 

V. CENA DÍLA 
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1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších právních 

předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné 

dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy takto: 

Způsobilé výdaje (dotační) 

790 333 Kč bez DPH 

  165 970  Kč DPH 21 % 

    956 303 Kč včetně DPH 

Nezpůsobilé výdaje (nedotační) 

15 050 Kč bez DPH 

  3 161 Kč DPH 21 % 

    18 211 Kč včetně DPH 

Technická podpora  

100 756 Kč bez DPH 

  21 159 Kč DPH 21 % 

    121 915 Kč včetně DPH 

Celková cena  

906 139 Kč bez DPH 

  190 289 Kč DPH 21 % 

   1 096 428 Kč včetně DPH 

(slovy jedenmiliondevadesátšesttisícčtyřistadvacetosm korun českých včetně DPH)  

2. Technická podpora v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 Položkový rozpočet bude poskytována 

po dobu celkem 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.  

3. V souladu se zadávací dokumentací zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této 

smlouvy o dílo cena za zajištění technické podpory musí tvořit nejvýše 20 % z ceny investiční 

části díla bez DPH, tj součtu ceny bez DPH za způsobilé výdaje (dotační) a ceny bez DPH za 

nezpůsobilé výdaje (nedotační). 

4. Součástí dodávky je záruka  a servis po dobu udržitelnosti projektu, tj. po dobu 60 měsíců. U 

vybraných produktů hardwarového vybavení Objednatel požaduje prodloužení standardní záruky a 

poskytování servisu na dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla. Zhotovitel promítne prodloužení 

doby záruky a poskytování servisu do ceny technické podpory (nezpůsobilé výdaje). 

5. Podrobný rozpis ceny a technických parametrů je uveden v Příloze č. 1 Položkový rozpočet.  

6. Veškeré ceny dohodnuté v této Smlouvě jsou cenami v korunách českých. Ceny nelze jakýmkoliv 

způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou. 

7. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 

zdanitelného plnění.   

 

 

8. Cena byla dohodnuta na základě Objednatelem vypracovaných a Zhotovitelem oceněného soupisu 

dodávek a prací (položkového rozpočtu). Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a 

nedostatky oceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na  cenu díla, ani na 
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rozsah plnění Zhotovitele, ani na další ujednání Smluvních stran v této Smlouvě. Oceněný 

položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné „dodatečné dodávky a 

práce“ a „ménědodávky a méněpráce“. 

9. Cena díla a jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 

plnění, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

10. Zhotovitel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že cena díla  v sobě zahrnuje veškeré náklady 

potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II této Smlouvy, a to nejen veškeré režijní náklady 

Zhotovitele spojené s plněním dle této Smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku zajišťující řádné 

plnění této Smlouvy z jeho strany. Cena dle této Smlouvy je cenou konečnou a nejvýše přípustnou, 

není-li v této Smlouvě uvedeno jinak. 

11. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění Zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho 

prodlením s prováděním díla, nebo které jsou důsledkem vadného plnění Zhotovitele, nebo z důvodu 

chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 

neúplného ocenění položkového rozpočtu. 

12. Cena díla může být změněna, dojde-li ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu 

předmětu plnění.   

13. Cena díla bude snížena v případě, že část sjednaného předmětu plnění nebude na základě požadavku 

Objednatele plněna. 

14. Změna ceny díla musí být vždy sjednaná v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy. 

Smluvní strany se dohodly na uhrazení ceny za dílo takto:: 

a) cena  za kompletní dodávka a montáž prvků konektivity včetně rekonstrukce kabeláže 

slaboproudých rozvodů a testovacího provozu  bude uhrazena po protokolárním předání a převzetí 

díla na základě Objednatelem schváleného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s využitím 

cenových údajů položkového rozpočtu Zhotovitele, doloženého v nabídce. Zhotovitel předloží 

Objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek k odsouhlasení nejpozději do 5 

pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla.  

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb do 5 

pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených prací, 

dodávek a služeb výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené Zhotoviteli. 

V opačném případě soupis prací, dodávek a služeb s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené 

kontrole k přepracování Zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis prací, dodávek a 

služeb Objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení Objednatelem k přepracování.  

Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených 

prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze 

ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 

XVI této smlouvy.   

V souladu s potvrzeným soupisem prací, dodávek a služeb je povinen Zhotovitel vystavit daňový 

doklad na Objednatele. Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený soupis provedených 

prací, dodávek a služeb a protokol o předání a převzetí díla. 

Daňový doklad musí být předložen Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a 

řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní Objednateli provést jejich kontrolu. 
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b) za zajištění technické podpory díla vystavuje Zhotovitel fakturu každých 12 měsíců, ve kterých 

je služba poskytována. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění je považován poslední den 

každého  12. měsíce poskytnuté podpory, počítáno od dne předání a převzetí řádně dokončeného díla 

na základě protokolu o předání a převzetí díla. (Příklad: bude-li dílo řádně předáno 15.09.2020, bude 

datum uskutečnění zdanitelného plnění první faktury 15.09.2021, druhé faktury 15.09.2022 atd.). 

Vzhledem k tomu, že technická podpora bude zajištěna po dobu 60 měsíců od protokolárního předání 

a převzetí díla, bude každá z faktur znít na částku odpovídající jedné pětině ceny za technickou 

podporu dle článku V odstavce 1 této smlouvy.  

2. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních 

předpisů, zejména zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona o účetnictví, v platném 

znění. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven v 

souladu s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění 

Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 

opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu Objednateli. 

3. Splatnost daňových dokladů vystavených Zhotovitelem je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného 

doručení Objednateli spolu s veškerými požadovanými dokumenty na adresu sídla Objednatele. 

4. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části Objednatelem zpochybněna, je Objednatel 

povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený 

daňový doklad Zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový 

daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 3. 

5. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků IROP. Zhotovitel bude povinen připravovat a 

vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků Objednatele s ohledem na požadavky 

poskytovatelů dotací, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Výdaje hrazené 

z prostředků IROP budou fakturovány zvlášť dle seznamu dodaného Objednatelem. Tyto faktury 

budou trvanlivě a nesmazatelně označeny textem „Tento doklad je hrazen v rámci projektu č. CZ. 

06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004250 z dotace IROP“.  

6. Cena za dílo je uhrazena dnem připsání částky na účet Zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného 

v čl. I Smlouvy. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této Smlouvy (dále 

jen „daň“), 

b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 

zaplatit a ani se ke dni podpisu této Smlouvy v takovém postavení nenachází, 

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

8. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit pohledávky. 

VII. MONTÁŽNÍ PRACOVIŠTĚ 

1. Montážním pracovištěm (dále jen „pracoviště) se rozumí prostor vymezený pro realizaci díla 

projektem a touto Smlouvou o dílo.  

2. Objednatel předá Zhotoviteli pracoviště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li Smluvními 

stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví Smluvní strany podrobný písemný 

zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran.  

3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, 

sociální a případně i výrobní zařízení pracoviště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí 

rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z Objednatelem určených míst za úhradu.  
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4. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat pracoviště v souladu s projektem, touto Smlouvou a platnými 

právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a 

nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory bude 

Zhotovitel využívat výhradně pro účely související s realizací díla.  

5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této Smlouvy 

ostatním dodavatelům Objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, 

plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na pracovišti. 

6. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání pracoviště až do doby protokolárního předání a 

převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu zejména zakrývaných prací. 

7. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez 

zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel 

zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů ve znění pozdějších předpisů 

a zákona o obalech.  

8. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 

pracoviště nad rámec pracovních činností. 

VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání pracoviště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění 

díla, a písemně s ní seznámit Objednatele. Zhotovitel je povinen při předání pracoviště seznámit 

Objednatele s oprávněními, které této osobě udělil. V případě změny této osoby je Zhotovitel povinen 

prokazatelně seznámit písemně Objednatele s touto změnou. 

2. Pokud bude dílo prováděno v rámci běžného provozu školy, je Zhotovitel povinen organizovat 

práce, dodávky a služby tak, aby provoz školy byl narušen v co nejmenší možné míře. 

Zhotovitel je povinen Objednatele předem informovat o každé své činnosti, která by mohla 

narušit provoz školy. Smluvní strany v těchto případech vzájemně odsouhlasí postup prací. 

Objednatel dále stanoví, že „hlučné práce“ budou prováděny v odpoledních hodinách a o 

víkendech (omezení rušení školního vyučování). 

3. Zhotovitel bude povinen koordinovat realizaci předmětného díla s dodavatelem veřejné 

zakázky, která se týká realizace modernizace učeben, včetně vybavení a dodavatelem  

stavebních úprav. V případě nemožnosti domluvy s uvedenými dodavateli se Zhotovitel obrátí 

na Objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen označit všechny nové datové zásuvky a panely na rozvaděčích, tak i nově 

vybudované silnoproudé rozvody. 

5. Zhotovitel je dále povinen označit způsobem dohodnutým s Objednatelem nefunkční elektrorozvody. 

6. Zhotovitel je povinen konzultovat nastavení síťové části s odbornými zástupci objednatele a 

respektovat jejich pokyny k nastavení síťových prvků, zejména WiFi zařízení. Toto nastavení bude 

detailně zdokumentováno a předáno objednateli k odsouhlasení a převzetí. 

7. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při migraci stávající infrastruktury do nového prostředí. 

 

 

8. Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla. 

Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu Objednatelem pouze pro realizaci díla dle 

uzavřené Smlouvy. Zhotovitel nesmí používat podklady předané mu Objednatelem ve prospěch svůj 

nebo třetích osob a k jinému účelu, než je provedení díla, přičemž Zhotovitel je oprávněn poskytnout 

uvedené podklady třetím osobám pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
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9. Objednatel se dále se zavazuje zajistit pracovníkům Zhotovitele během plnění předmětu této 

Smlouvy, je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště a součinnost nezbytnou k provedení 

předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v objektech Objednatele odpovídající 

bezpečnostní předpisy. 

10. Zhotovitel je povinen pověřit plněním dle této Smlouvy pouze ty zaměstnance, kteří jsou k tomu 

odborně způsobilí. 

11. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat 

od příslušně kvalifikovaného a kompetentního Zhotovitele, ktreý má zkušenosti s realizací díla 

obdobného charakteru a rozsahu, jako je předmětné dílo dle této Smlouvy. 

12. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění, a dále za 

ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které užívá při realizaci díla, přičemž tuto ochranu 

zajišťuje na své vlastní náklady. 

13. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci prováděného díla dle této Smlouvy bude veškerý použitý 

materiál a díly nové a nepoužité. Dále se zavazuje, že nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

užití známo, že je škodlivý nebo nevhodný, včetně materiálů, o nichž by měl Zhotovitel  na základě 

svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo nevhodné. Zhotovitel se zavazuje, že 

k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní 

doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

14. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 Občanského zákoníku,  

je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně písemně (e-mailem, faxem) Objednateli 

a navrhnout mu změnu provedení díla. Přerušit práce související s prováděním díla je Zhotovitel 

oprávněn poté, co k tomu obdržel od Objednatele souhlas. 

15. Spolu s dokončeným dílem budou Objednateli předány veškeré návody (manuály) k použití, 

doklady a dokumenty (např. dodací listy, prohlášení o shodě), které se k předmětu plnění vztahují a 

jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k jeho převzetí a užívání. Návody (manuály) k použití, doklady a 

dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání Objednateli se stávají výlučným 

vlastnictvím Objednatele. 

16. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci případné vyřazené techniky za jím dodanou v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

17. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu 

plnění, a to zejména z důvodů:  

- neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (ménědodávky, resp. méněpráce), pokud 

změnou díla dojde k zúžení předmětu díla  

- v případě, že Objednatel bude požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané dodávky, práce  

a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách. 

 Pokud Objednatel toto právo uplatní, je Zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit. 

Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této Smlouvy a zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

18. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou 

k tomuto účelu pověřil, a Zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou 

součinnost.  

 

Zjistí-li Objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s ustanoveními Smlouvy, je Objednatel oprávněn 

vyzvat Zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto zjištění a navržení opatření (věcně a časově 

určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat Objednateli vyjádření a návrh opatření 

bez zbytečného odkladu.  

19. Při plnění této Smlouvy je Zhotovitel vázán touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy 

a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy Objednatele. 
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Zhotovitel je povinen včas písemně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, 

jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými 

právními předpisy. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, 

Zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti. 

20. Zhotovitel není oprávněn postoupit, ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této 

Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 

nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. 

subdodavatelů. 

22. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s 

předmětnou veřejnou zakázkou po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby Objednateli tj. 

odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 

2031. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele 

dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské 

komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších 

oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem 

veřejné zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. 

Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů (tzn. Zapracovat uvedené 

povinnosti do smluv nebo objednávek). 

IX. PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE K PRÁVŮM DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A KE SHODĚ 

S PRÁVNÍMI PŘEDPISY 

Zhotovitel prohlašuje, že realizací díla neporušuje průmyslová práva ani jiná práva třetích osob 

z duševního vlastnictví. Zhotovitel dále prohlašuje, že Objednatel držením a provozováním díla na 

území České republiky nezasáhne do práv třetích osob vyplývajících z průmyslových práv či jiných 

práv z duševního vlastnictví. 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 

Objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a zároveň povinen řádně 

provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla 

oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele.   

2. Testovací provoz  

V rámci testovacího provozu díla proběhne testování díla, jehož cílem bude předvést dílo a ověřit 

jeho funkčnost specifikovanou dokumentem poskytovatele dotace (IROP) s názvem „Prokázání a 

kontrola naplnění standardu konektivity ve výzvách IROP (infrastruktura základních a středních 

škol)“, který definuje standard konektivity škol a stanovuje, jaké skutečnosti bude muset realizované 

dílo splňovat. Akceptace bude stvrzena akceptačním protokolem pro každý jednotlivý parametr 

konektivity daný standardem. Testovací provoz bude probíhat minimálně v délce 14 kalendářních 

dnů. 

3. Přejímací řízení: 

3.1 Zhotovitel minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a 

současně vyzve |Objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací 
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řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení 

prokáže, že dílo není dokončeno, je Zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě 

stanovené Objednatelem a Objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným 

předáním a převzetím díla.  

3.2  Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí 

zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své 

subdodavatele. 

3.3  Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem, 

jehož nedílnou součástí bude akceptační protokol, zohledňující výsledky testů dle standardu 

konektivity (viz odst. 2 tohoto článku). Nedílnou součástí protokolu budou dále přílohy včetně 

soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla.  

Dílo, které není řádně ukončeno, není Objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se 

považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat platným právním 

předpisům včetně technických norem a této Smlouvě.  

3.4 K přejímce díla je Zhotovitel povinen Objednateli předložit následující doklady: 

a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách a revizích,, zejména o výsledcích 

provedených testů díla 

b) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, a prováděcích předpisů a obalů 

c) seznam zařízení, která jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze 

a údržbě v českém jazyku 

d) provozní předpis a předpis pro údržbu díla  

e) protokol o zaškolení personálu Objednatele k obsluze a údržbě díla 

f) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů 

g) dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě (2x) i elektronické podobě 

odpovídající standardům na CD/DVD (2x) 

Nedoloží-li Zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za 

dokončené a schopné předání. 

3.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 

a) údaje o Zhotoviteli (subdodavatelích) a Objednateli s uvedením jmen osob oprávněných 

jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)  

b) popis díla, které je odevzdáváno 

c) akceptační protokol, zohledňující výsledky testů dle standardu konektivity 

d) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění  

e) seznam předaných dokladů 

f) den, od kterého začne běžet záruční doba 

g) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 

h) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu 

rizika na Objednatele.  

3.6 Nedohodnou-li Smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a 

převzetí díla Zhotovitel. 

 

3.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci Smluvních stran řádně 

zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. 

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán Smluvními stranami, považují se 

veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 

Smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. 

Jestliže Objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím 

současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. 
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K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno Zhotovitelem Objednateli.   

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení Smlouvy.  

3.8 Odmítne-li Objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání 

a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel 

není v prodlení, jestliže Objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

4.   Předčasné užívání díla nebo jeho části 

4.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem 

financování Objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání 

dokončení zbývajících části díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, 

formou dodatku ke Smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních 

Smlouvy.  

V dodatku ke Smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním 

dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou 

samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.   

4.2 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném    

     užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.  

XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE, TECHNICKÁ 

PODPORA 

1. Zhotovitel zaručuje Objednateli, že předmět plnění a všechny jeho součásti budou v souladu s touto 

Smlouvou zejména:  

a) nové a nepoužité,  

b) plně funkční, 

c) použitelné v České republice. Zejména v této souvislosti Zhotovitel zaručuje Objednateli, že 

předmět plnění získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je 

takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Zhotovitel předá kopie těchto 

osvědčení Objednateli při předání dodávky, 

d) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad, 

e) bez právních vad. Zhotovitel v této souvislosti zaručuje Objednateli, že ohledně předmětu plnění 

není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním související, a pokud  

Zhotovitel není výrobcem, že Zhotovitel uhradil cenu za předmět plnění dle Smlouvy, na 

základě které ho nabyl, 

f) bezpečné, zejména že předmět plnění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky 

a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech v platném 

znění, 

g) bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech 

a zákona o obalech. 

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na jakost v případě stavebních prací a hardwarového 

vybavení v délce trvání 60 měsíců, není-li v příloze č. 1 této Smlouvy Položkový rozpočet, uvedená 

délka záruční doby jinak. U dodávaného softwarového vybavení (licencí), včetně bezplatného 

upgrade dodávaného software činí délka záruční doby 12 měsíců ode dne protokolárního převzetí a 

předání díla. Součástí záručního plnění nejsou servisní práce (běžná údržba) dodaného díla. 

3. Zárukou za jakost přejímá Zhotovitel závazek, že předmět díla má v době jeho předání Objednateli 

a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 

ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá 

právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě. 
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4. Místem plnění záruky je místo provádění díla. 

5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku převzetí Objednatelem, i když se vada 

stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po 

okamžiku předání a převzetí zboží Objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti 

Zhotovitele.  

6. Obecně platí, že jakékoli nároky plynoucí z poskytnuté záruky, které byly uplatněny Objednatelem 

vůči Zhotoviteli, považují Smluvní strany za oprávněné, pokud Zhotovitel neprokáže opak. 

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro 

posouzení nároků uplatněných Objednatelem.  

7. Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 

užívání či za vady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav Zhotovitel 

nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka 

zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu Zhotovitele, popř. i provedením oprav Objednatelem 

či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy 

havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž Zhotovitel neodpovídá, nebo o opravy provedené 

třetí osobou na náklady Zhotovitele poté, co Zhotovitel neodstranil vady díla ve sjednané lhůtě a 

Objednatel na základě toho následně uplatnil po Zhotoviteli slevu z ceny díla ve výši nákladů, 

požadovaných po Objednateli třetí osobou. 

8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 

Zhotovitel. 

9. V rámci odpovědnosti za vady garantuje Zhotovitel  

a) dostupnost pro nahlášení závady v pracovní dny 8:00 – 16:00 hodin. Kontakty pro nahlášení vad: 

telefon Zhotovitele - +420 548 220 150, email Zhotovitele - info@k-net.cz  

b) garantovaná doba pro zahájení odstranění vady – do 1 pracovního dne (NBD) od nahlášení vady 

c) garantovaná doba pro odstranění vady – do 5 pracovních dnů od nahlášení vady, nebude-li 

v konkrétním případě vzhledem k charakteru vady Smluvními stranami sjednáno jinak . 

10. Jestliže Objednatel během záruční lhůty zjistí u dodaného díla nebo jeho části jakékoli vady 

nebo zjistí, že dílo neodpovídá smluvním  podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu 

Zhotoviteli (reklamace), a to telefonicky a následně písemně e-mailem, faxem nebo doporučenou 

poštou. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne 

záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje 

za včas uplatněnou. 

11. O odstranění reklamované vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou.  

 

 

 

12. V případě, že Zhotovitel do 1 pracovního dne od nahlášení vad(y) nezahájí odstraňování vad(y) a 

tyto neodstraní do 5 pracovních dnů, nebude-li v konkrétním případě vzhledem k charakteru vady 

dohodnuto jinak, je Objednatel po předchozím oznámení Zhotoviteli oprávněn odstranit vadu sám 

nebo pověřit jejím odstraněním jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady 

Zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a Zhotovitel je 

povinen nahradit Objednateli náklady s tím spojené. Zhotovitel považuje toto předchozí oznámení 

za změnu volby nároku Objednatele na odstranění vady formou přiměřené slevy z ceny díla. 

13. Reklamuje-li Objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 

uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu Zhotoviteli, 

uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že nesplní své 

povinnosti v dohodnuté lhůtě. 
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14. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady předmětu plnění není dotčen nárok Objednatele na 

náhradu škody. Škodou se rozumí jakákoli penězi vyčíslitelná újma vzniklá Objednateli, včetně 

škod nepřímých, škod vzniklých v důsledku nemožnosti řádného provozování zařízení, ušlých zisků 

apod. 

15. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí Zhotovitel sám na své náklady 

v součinnosti s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo 

neomezil činnost Objednatele. 

16. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli po dobu celkem 60 měsíců ode dne protokolárního 

předání a převzetí díla technickou podporu, a to v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 Položkový 

rozpočet. 

17. Zhotovitel ručí za kvalitu a průběh technické podpory, ať již bude prováděna jeho vlastními silami 

nebo smluvním partnerem. Komunikace probíhat vždy v českém jazyce, platby za technickou 

podporu budou provedeny v české měně a bankovní poplatky za případnou zahraniční platbu půjdou 

na vrub Zhotovitele. 

18. Pro záruční i pozáruční servis poskytovaný v rámci technické podpory platí, že veškeré použité 

náhradní součástky, díly či zařízení musí být nové a nepoužité, pokud se Objednatel a Zhotovitel 

nedohodnou jinak. Dále platí, že ceny náhradních součástek, dílů a zařízení vyměněných v rámci 

servisu nesmí překročit ceny obvyklé či ceny doporučené výrobcem. 

XII. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Ke všem částem díla, které mají povahu autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a k nimž Zhotovitel má nebo mu vznikne 

majetkové autorské právo, poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci ke všem způsobům užití 

známým ke dni uzavření této smlouvy, a to s účinností ode dne přechodu vlastnického práva k věci, 

v níž bylo konkrétní autorské dílo zahrnuto, nejpozději však ode dne dokončení díla. 

2. Licenci dle předcházejícího odstavce této smlouvy Zhotovitel uděluje Objednateli jako 

bezúplatnou, nevýhradní, přenosnou, na dobu trvání majetkových práv autora, v neomezeném 

územním rozsahu. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k zapracování, sloučení nebo připojení 

autorských děl a jejich částí, dodaných Zhotovitelem dle této smlouvy, do systémů Objednatele 

nebo do jakýchkoliv jiných systémů dle potřeb a vůle Objednatele, a dále k jakýmkoliv změnám 

uvedených autorských děl. 

3. Zhotovitelem udělená licence se vztahuje ve shora uvedeném rozsahu i na jakékoli rozšíření, 

upgrady, updaty a další změny autorských děl, jsou-li dodány Zhotovitelem dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje učinit všechny nezbytné právní úkony nutné pro zabezpečení nerušeného 

výkonu práv vyplývajících z této smlouvy pro Objednatele. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn udělit licence uvedené v tomto článku. Pokud Zhotovitel 

zjistí, že nebude moci dostát prohlášení dle předchozí věty, je povinen na takovou skutečnost 

Objednatele neprodleně písemně upozornit. Zhotovitel odpovídá Objednateli za jakékoli škody, 

nemajetkové újmy či náklady, včetně veškerých výdajů na odbornou právní pomoc, vyplývající 

z jakéhokoli porušení autorských a jiných práv duševního vlastnictví Zhotovitele nebo třetích osob 

užíváním autorských děl dodaných zhotovitelem za účelem provedení díla. 

XIII. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY  

1. Objednatel se stává vlastníkem díla dnem protokolárního předání a převzetí sjednaného díla. 



 

 

 17/21 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 

Objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení) na 

veškerých materiálech, hmotách a zařízeních,  které používá a použije k provedení díla.  

To neplatí v případech, kdy Zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením 

povinnosti Objednatele nebo třetí osoby. 

3. Zhotovitel se zavazuje na požádání Objednatele předložit kopii pojistné Smlouvy, z níž je zřejmé, 

že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně na pojistnou 

částku 0,5 mil. Kč a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje 

udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. 

XIV. SMLUVNÍ SANKCE 

1. Smluvní strany se dohodly, že:  

a) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši  0,2 % z ceny díla za každý započatý 

kalendářní den prodlení s dodáním předmětu plnění.  

b) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 

zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní 

den prodlení s odstraněním vady. 

c) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 

v dohodnuté lhůtě ve výši 2.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s 

odstraněním vady. 

d) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené pracoviště (místo plnění) ve 

výši 2.000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení 

e) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za porušení článku VI odst. 8 této Smlouvy ve 

výši 50 000,00 Kč za každý jednotlivý případ 

f) Pokud bude Objednateli krácena dotace z důvodu zavinění Zhotovitelem, zejména: nestrpění 

finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu této Smlouvy a dalších 

požadavků na Zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o 

poskytnutí dotace, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši krácené 

dotace, která bude stanovena poskytovatelem 

g) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu uvedenou v jiných ustanoveních této Smlouvy. 

 

 

 

 

h) Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění 

podmínek stanovených touto Smlouvou a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., 

kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 

odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 

a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických 

osob ve znění pozdějších předpisů 

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

3.   Smluvní strany se dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy, není dotčeno 

právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této Smlouvy.   

4.   Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 

své vůle upustit. 
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XV. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

1. Tato Smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku nebo před 

uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností Smluvních stran - jednostranným 

právním jednáním, tj. odstoupením od Smlouvy.  

Dále může tato Smlouva zaniknout dohodou, Smluvních stran. Návrhy na zánik Smlouvy dohodou 

je oprávněna vystavit kterákoli ze Smluvních stran.  

2. Kterákoli Smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 

plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 

zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, případně i kapacitních či personálních poměrů, 

které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné 

Smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo 

budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích.  

Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce 

dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 

dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze Smlouvy nebo obecně 

závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně 

zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na 

odstoupení od Smlouvy. 

3. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 

odkladu od Smlouvy odstoupit. Odstoupení od Smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé 

straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení Smlouvy. 

Lhůta pro doručení odstoupení od Smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna 

ze Smluvních stran zjistila podstatné porušení Smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, 

pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému 

kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od Smlouvy neplatné.  

4. Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Objednatele odstoupit od Smlouvy mimo ujednání 

uvedená v jiných článcích Smlouvy se rozumí: 

a) prodlení Zhotovitele se zahájením plnění delší než 10 kalendářních dnů, nebo 

b) prodlení Zhotovitele se splněním díla delší než 30 kalendářních dnů, nebo 

c) v případě, že Zhotovitel postupuje při plnění dodávky v rozporu se zadáním Objednatele, 

Objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a Zhotovitel tak neučiní, nebo 

d) neposkytnutí náležité součinnosti Zhotovitele osobě pověřené Objednatelem dohledem nad 

realizací díla i přes písemné upozornění Objednatele,  

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek Zhotovitele, 

g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od Smlouvy uvedené v § 223 zákona o zadávání 

veřejných zakázek. 

5. Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Zhotovitele odstoupit od Smlouvy je myšleno 

prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné Smlouvě dohodnutého 

platebního režimu delším než 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti. 

6. V případě, že se Objednateli s ohledem na financování z veřejných zdrojů nepodaří zajistit finanční 

prostředky, má Objednatel právo jednostranně odstoupit od Smlouvy nebo její části. 

7. Objednatel dále může odstoupit od Smlouvy v souladu s čl. IV odst. 1 této Smlouvy. 

8. Důsledky odstoupení od Smlouvy: 
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a) odstoupením od Smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 

Smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku 

na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních 

pokut vzniklých porušením Smlouvy; řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných 

ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 

ukončení Smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po 

zániku Smlouvy, 

b) závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost 

prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od Smlouvy platí i po takovém 

odstoupení, a to pro část předmětu plnění, kterou Zhotovitel do takového odstoupení 

realizoval, 

c) odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, 

Smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné Smlouvy takto: 

(i) Zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek a prací  oceněných dle 

způsobu, kterým je stanovena cena díla; 

(ii) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých 

záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"; 

(iii) Zhotovitel vyzve Objednatele k "dílčímu předání plnění" a Objednatel je povinen 

do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";  

(iv) Objednatel uhradí Zhotoviteli provedené dodávky a práce do doby odstoupení od 

Smlouvy na základě vystavené faktury. 

9. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě 

a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVI této Smlouvy. 

XVI. SPORY 

1. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou 

řešeny pokud možno nejprve smírně. 

2. Jakýkoli spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi Smluvními 

stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 

k rozhodnutí bude na základě dohody Smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele. 

 

 

 

XVII. VYŠŠÍ MOC 

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné 

plnění Smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti Smlouvy a které 

nemohly být ani Objednatelem, ani Zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.  

2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 

informovat při vzniku takových okolností druhou Smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné 

doklady, příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě Smluvní strany další provádění 

předmětu plnění, resp. změnu dodatkem k této Smlouvě. 
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XVIII. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY 

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy o dílo v souladu se zákonem a zákonem č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu 

a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů (GDPR).  

3. Tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv). Město Uherský Brod zašle tuto Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Smlouva je platná dnem 

jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 

ustanovení § 504 občanského zákoníku. 

XIX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 

dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami Smlouvy. Tyto dodatky 

podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva. 

XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, Smlouva či řízení některé 

Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Smlouvy. 

Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této Smlouvy jsou pravdivé, 

platné a právně vymahatelné. 

3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 

Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení 

§ 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou. 

4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vymahatelnost 

nebo platnost této Smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 

ustanovení nelze vyčlenit z této Smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 

případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 

nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné 

míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této Smlouvy. 

5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva 

a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či 

zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je 

ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si 

nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

6. Tato Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

7. Nedílnými součástmi této Smlouvy jsou následující přílohy Smlouvy 

http://codexisuno.cz/56f
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a)  Příloha č. 1 Smlouvy – Položkový rozpočet 

8. Objednatel i Zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodu. této Smlouvy. 

V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se Smluvní 

strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této Smlouvě. 

9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, 

Objednatel obdrží tři vyhotovení. 

 
Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 

schůze konaná dne 30.03.2020 

č. usnesení 1233/R45/20 

 

 

V Uherském Brodě dne V Brně dne  

 

Objednatel Zhotovitel 

město Uherský Brod K-net Technical International Group, s. r. o. 

 

 

 

 

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta Ing. Petr Nepustil, na základě plné moci 
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