

Smlouva o dílo č. TS/0078/20

uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89 2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803 8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátec DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: Richard Vereš, starosta
ve věcech smluvních: Richard Vereš, starosta
ve věcech technických: Ing. Miroslav Bilanič, tel. 599 410 071, mobil 702 285 689, e-mail: mbilanic@szleszka.cz, vedoucí odboru technické správy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
Ing. Tomáš Dušek, tel.: 599 410 038, mobil: 724 676 268, e-mail: tdusek@szleszka.cz, referent správy budov, odbor technické správy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 27-1649322359 0800
identifikátor veřejné zakázky: P20V00000008
pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“

a

Ing. Kamil Turek

sídlo: Slezská 781, 739 61 Trinec-Lyžbice
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
ID datové schránky: 159ypsg
ve věcech smluvních: Ing. Kamil Turek, mobil: [redacted], e-mail: [redacted]
ve věcech technických: Ing. Kamil Turek, mobil: [redacted], e-mail: [redacted]
IČO: 76015670
DIČ: [redacted]
bankovní ústav: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: [redacted]
je plátcem DPH: ano
číslo smlouvy: 012020

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)



Článek I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.
2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „**Oprava vstupních konstrukcí hřbitova v Ostravě-Kunčičkách, parc.č. 1116, k.ú. Kunčičky**“, zadanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazku ze Smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést závazky ze Smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazku ze Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků ze Smlouvy nezbytné.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti Smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody Objednateli nebo třetí osobě do výše pojistného plnění (za jednu pojistnou událost) nejméně ve výši 25% z ceny za dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH), ujednané v čl. VIII. Smlouvy, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci Objednatele.

Článek II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní, řádně a včas zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané Oprava vstupních konstrukcí hřbitova v Ostravě-Kunčičkách, parc.č. 1116, k.ú. Kunčičky. Předmětem Smlouvy je:
 - oprava vstupních konstrukcí hřbitova, která spočívá ve vybourání stávajících zdí a brán a provedení nových vstupních zídek a brán
 - oprava zpevněných ploch u vstupu hřbitovaDílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby z 12/2018, zpracovanou Ing. Zdeňkem Kutrou, se sídlem Na Pořadí 115, 735 41 Petřvald, IČO: 18817602 a v souladu se zájmy Objednatele (dále jen „**Dílo**“ či „**Předmět plnění**“). Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil, jejímu obsahu porozuměl a nemá k ní výhrady.
2. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba.
3. Smluvní strany v této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání, dodávky materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou.
4. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných ve Smlouvě.
5. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. III. Smlouvy.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného obsahu Smlouvy na profilu zadavatele.
7. Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou souviset s odstraněním vad definovaných v předávacím protokolu, včetně dodržení termínu k odstranění těchto vad definovaných v předávacím protokolu.



Článek III. Cena za Dílo

1. Cena za Dílo ve výši **932.453,11 Kč bez DPH** je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.
2. Cena za Dílo je uvedena bez DPH – Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“).
3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy, Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy a je povinen účtovat vždy platnou sazbu DPH; ohledně této skutečnosti není třeba Smlouvu měnit.
4. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení Díla.
5. Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i náklady na zařízení Staveniště; odvoz a likvidaci odpadu; náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební průzkumy, zkoušky a revize; místní a správní poplatky; dopravní značení; náklady na spotřebovaná média atd.). Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění vyplývajícím z podmínek při provádění Díla, které Zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci Objednatele ve věcech technických. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jim realizované byly v ujednané ceně za Dílo zahrnuté. Provedení víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejich prováděním, a upraveno v dohodě o změně závazku ke Smlouvě.
6. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodu objektivních, technických nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat o změně rozsahu Díla a jeho ceně. V případě méněpráci bude cena Díla ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu Zhotovitele a uzavřena dohoda o změně závazku ke Smlouvě.

Článek IV. Místo a doba plnění Smlouvy

1. Místem plnění Díla je pozemek v majetku Objednatele p. č. 1116, ostatní plocha, zapsaný na listu vlastnictví č. 578 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území Kunčičky (dále též jako „**Staveniště**“).
2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prostě právních vad a nároku třetích osob, a to formou oběma smluvními stranami podepsaného zápisu do stavebního deníku v souladu s čl. VII. Smlouvy. K předání Staveniště dojde nejpozději do 30 dnů od účinnosti smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu se Smlouvou v následujících termínech:
 - a) termín zahájení provádění Díla: do 7 dnů od předání Staveniště,
 - b) termín dokončení Díla: do 5 měsíců ode dne zahájení provádění Díla.v souladu s **harmonogramem postupu prací**, z něhož je zřejmé časové plnění díla, členěné dle jednotlivých druhů prací. Harmonogram postupu prací je přílohou č. 2 Smlouvy jako její nedílná součást.
4. V rámci provádění díla je Zhotovitel povinen dodržet tyto milníky:

Milník I: dokončení pravé části zidky a přilehlé zpevněné plochy – 2 měsíce ode dne zahájení díla.
Milník II: dokončení pravé části zidky a přilehlé zpevněné plochy – 4 měsíce ode dne zahájení díla.



Článek V.

Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

1. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s dokumentací specifikovanou v čl. II. odst. 1 Smlouvy a dále v souladu s Harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a je její nedílnou součástí, z něhož je patrné časové plnění Díla. Časové plnění Díla dle tohoto Harmonogramu prací je rozvrženo mezi tzv. „Milníky“, v nichž jsou ke konkrétním termínům přiřazeny konkrétní části Díla, které musí být provedeny.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 183 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „**Stavební zákon**“), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22 1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „**Zákon o technických požadavcích na výrobky**“), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309 2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „**Zákon o BOZP**“), a prováděcí nařízení vlády č. 591 2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „**Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.**“), závazná ustanovení ČSN (českých technických norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména nařízení vlády č. 362 2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (dále jen „**Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.**“), nařízení vlády č. 21 2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (dále jen „**Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.**“), a nařízení vlády č. 378 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání stroju, technických zařízení, přístroju a nářadí (dále jen „**Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.**“).
3. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky správy inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektu, uplatněné prostřednictvím Objednatele.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují.
5. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající se místa plnění, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
6. Zhotovitel je povinen závazným písemným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných poddodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li Zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele vyplývajících zejména ze Smlouvy, obecně závazných právních předpisů a platných technických a bezpečnostních norem a předpisů.
7. Zhotovitel je povinen vhodným způsobem a na vlastní náklady označit převzaté Staveniště základními informacemi o stavbě v rozsahu požadovaném Stavebním zákonem a za splnění podmínek stanovených Zákonem o BOZP v rozsahu požadovaném Zákonem o BOZP a prováděcím Nařízením vlády č. 591 2006 Sb.
8. Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi udržovat pořádek a zajistit skládky na všechny druhy odpadu vznikajících při realizaci Díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování místní komunikace apod.
9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem plnění související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadu a jejich likvidaci, dále náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro provozování stavby.
10. Objednatel zabezpečí přístup a příjezd k jednotlivým nemovitým věcem, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.
11. Zhotovitel zajistí případná povolení k záborům.
12. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění ploch, kde má Zhotovitel Dílo provádět, a to formou zápisu ve stavebním deníku a v oboustranně odsouhlasených termínech.
13. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákonu o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů.



14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnu svolaných Objednatelům zápisem ve stavebním deníku provedeným alespoň 3 dny předem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě Objednatel mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to i opakovaně.
15. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, jestliže:
- a) provedení Díla brání vyšší moc,
 - b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění Díla,
 - c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodu na straně Zhotovitele.

Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušeni běžet lhůty tímto přerušením dotčené.

16. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušit provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména tehdy, když:

- a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
- b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy.

Přerušením provádění Díla Objednatel z výše uvedených důvodů nastaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně vícenákladu) vyvolaných přerušením.

17. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel a je rovněž jeho vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatel.

18. Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel a Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného Díla jsou zahrnuty v ujednané ceně za Dílo.

19. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účely Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem Díla, Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.

20. Zhotovitel v plně míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP).

21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.

22. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce poddodavately, budou řádně označeni jako zaměstnanci Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní společnosti).

23. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou Objednatel hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí práce dodavately, musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek.

24. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli stavby dle Zákona o BOZP, povinnost zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „**Koordinátor BOZP**“), je Zhotovitel povinen při realizaci Díla postupovat v souladu s ustanoveními § 14, § 16, § 17 a § 18 Zákona o BOZP a prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., tj. zejména Koordinátorovi BOZP poskytovat součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolu po celou dobu jeho zapojení do realizace Díla, brát v úvahu podněty a pokyny Koordinátora BOZP, zúčastňovat se kontrolního setkání s Koordinátorem BOZP a postupovat podle dohodnutých opatření a respektovat jeho připomínky a náměty.

25. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli stavby dle Zákona o BOZP, ve smyslu § 15 odst. 1 nebo 2 Zákona o BOZP povinnost zajistit vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „**Plán BOZP**“), je Zhotovitel povinen dle § 16 Zákona o BOZP v realizační fázi Díla včas předávat informace a



podklady potřebné pro zpracování Plánu BOZP, zúčastnit se jeho zpracování včetně jeho případných změn, tento Plán BOZP dodržovat a spolupracovat s Objednatelům a Koordinátorem BOZP na jeho aktualizaci.

26. Zhotovitel je povinen dle § 16 písm. a) Zákona o BOZP nejpozději do 8 dnu před zahájením prací na staveništi doložit Objednateli, že písemně informoval určeného Koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.
27. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho stavbyvedoucí potvrdil svým podpisem do stavebního deníku každou přítomnost případně jmenovaného Koordinátora BOZP na staveništi včetně doby jeho kontrolní přítomnosti na staveništi.

Článek VI. Jakost Díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, ČSN (českým technickým normám), technické dokumentaci Díla a Smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na výrobky. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu Díla i v případě, že v průběhu prováděných prací nastanou nepříznivé klimatické podmínky.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s dokumentací Díla, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných ve Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v dokumentaci Díla, lze použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti dokumentaci Díla musí být předem odsouhlaseny Objednatelům, stavebním a autorským dozorem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání Díla (rovněž při předání Části Díla dle čl. VIII. odst. 2 Smlouvy) Objednateli.

Článek VII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona a přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „**Vyhláška č. 499/2006 Sb.**“). Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění Díla, resp. ty, které vyplývají ze Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, resp. Staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám.
2. Objednatelům pověřené osoby (technický dozor stavebníka) jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník Objednatelům je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnu, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za podklad pro smluvní úpravy Smlouvy.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatelům a Zhotovitele a případně změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o Díle,



- c) seznam dokladu a úředních opatření týkajících se Díla,
 - d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn,
 - e) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - f) druh použitých materiálů a technologií,
 - g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti technické dokumentaci Díla, resp. stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - h) stanovení termínu k odstranění zjištěných vad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp. provádění Díla,
 - i) výzvy k účasti na zkouškách,
 - j) kontrolní záznamy Koordinátora BOZP (pokud byl ustanoven) spolupodepsané stavbyvedoucím.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápis ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
5. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Stavěniště Objednatelům do dne dokončení Díla, popřípadě do odstranění vad a nedodělků.
6. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý prupis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
7. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Objednatelům. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku. Případně vícepráce a méněpráce budou provedeny až po uzavření dohody o změně závazku ke Smlouvě.

Článek VIII.

Dokončení a předání Díla

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělků, veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované doklady dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy.
2. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po provedení Díla, že je Dílo (jeho část dle čl. II odst. 1 Smlouvy) připraveno k předání. Přijímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 10 dnů ode dne jeho zahájení.
3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla (jeho částí dle čl. II odst. 1 Smlouvy) pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho předání (dále jen „**Předávací protokol**“), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní strana si ponechá 1 takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany v Předávacím protokole svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacím protokole cokoli, co budou považovat za nutné.
4. Při předání Díla (jeho částí dle čl. II odst. 1 Smlouvy) je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady:
 - a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „**Soupis provedených prací a dodávek**“); Soupis provedených prací a dodávek je Zhotovitel povinen předložit k podpisu zástupci Objednatelům.
 - b) stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací.
 - c) ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení, případně projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla (je-li vyžadována jiným právním předpisem) ve 2 stejnopisech,
 - d) atesty použitých výrobků a materiálu,
 - e) prohlášení o shodě.



- f) certifikáty na použité materiály,
 - g) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,
 - h) doklady o likvidaci odpadu,
 - i) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo jinak se vztahující k Dílu.
5. Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání užívání Díla, tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Předávacím protokole.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 3 dnu od předání Díla Objednateli v souladu se Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění Díla do původního stavu.

Článek IX.

Platební podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje po Objednateli nepožadovat před předáním Díla zálohy ani jiné platby.
2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. III. Smlouvy je vyúčtování označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „**Faktura**“).
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření,
 - b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo Smlouvy),
 - c) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo bydliště, IČO a DIČ Zhotovitele,
 - d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele,
 - e) číslo a datum vystavení Faktury,
 - f) lhůtu splatnosti Faktury,
 - g) dílejší soupis provedených prací a dodávek dle čl. IX. odst. 4 Smlouvy,
 - h) označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
 - i) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - j) označení textem „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH“.
4. Zhotovitel bude dílo fakturovat průběžně dílejšími Fakturami. Přílohou každé takové Faktury bude dílejší soupis provedených prací, a dodávek odsouhlasený Objednatelem, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, a to vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Dílejší plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné v poslední pracovní den v kalendářním měsíci.
5. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. III. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit den po dni předání Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. Smlouvy.
6. V případě, že se na Díle (jeho části dle čl. II odst. 1 Smlouvy) vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli Fakturu maximálně do výše 90% ceny za Dílo dle čl. III. Smlouvy s tím, že částka rovnající se 10% ceny za Dílo slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude Objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno na základě Faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou Fakturu.
7. Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je den předání Díla bez vad a nedodělků.
8. Smluvní strany si ujednaly, že platby budou prováděny bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
10. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je povinen neprodleně tuto skutečnost sdělit Objednateli.



11. Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně Zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH Zhotoviteli bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu.
12. Lhuta splatnosti Faktury je do 30 dní od jejího doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
13. V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení.
14. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhuty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to v případě, kdy Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhuta splatnosti. Celá lhuta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově vystavené Faktury.

Článek X.

Odovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy, dále se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost provedených prací a dodávek, jsoících předmětem Díla, bude odpovídat technologickým normám a platným právním předpisům v době realizace Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý účel, a zachová si ve Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.
3. Zhotovitel poskytuje na Dílo **záruku v délce 60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem předání Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu dle Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.
4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší moci či třetí osobou.
5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejně účinky jako vytčení vad v reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VIII. odst. 6 Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.
7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovoli, nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle tohoto ujednání Smlouvy budou dále respektovány technologické lhuty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací.
8. V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad do 24 hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací s jejich odstraňováním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně následky porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.
9. V případě, že Zhotovitel ve lhutách uvedených v čl. X. odst. 7 a 8 Smlouvy nezačne s odstraňováním havárie či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn havárii či vytčené vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván.
10. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit zaměstnancům Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada. O



odstranění vad smluvní strany sepišou zápis, v němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že Dilo po odstranění vad a nedodělku od Zhotovitele přebírá.

11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamací.
12. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
13. Ujednání upravující záruku za jakost nevyklučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou v Občanském zákoníku.

Článek XI.

Náhrada majetkové újmy

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Dila tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví, životě nebo na vlastnictví jiného.
3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Dila Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinností stanovených zákonem či porušením povinností ze Smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou, a to jejím odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích.
4. Použije-li Zhotovitel při provádění Dila zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jim způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho případné poddodavatele.
5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve Smlouvě a vedle ve Smlouvě ujednaných povinností.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce jako náhradu majetkové újmy (škody).
8. Uloží-li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodu porušení Zákona o BOZP nebo prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních poddodavatelů nebo jiných osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou výši pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody). To platí i v případě uložení sankce jiným orgánem.

Článek XII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. IV, odst. 3 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ujednané ceny za Dilo, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.
2. V případě, že Zhotovitel nedodrží Milníky Harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 Smlouvy, sjednané v čl. IV, odst. 4 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ujednané ceny za Dilo, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.
3. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů dle čl. XIII, odst. 1 písm. c) bod I. Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ujednané ceny za celé Dilo dle čl. III. Smlouvy.
4. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený v čl. VIII, odst. 7 Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle technické dokumentace.



7. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělků v souladu s čl. X. Smlouvy, které se projeví v záruční době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu, a i za každý i započatý den prodlení.
8. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 3 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
9. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý prokazatelně zjištěný případ.
10. V případě, že Zhotovitel nepředloží Zadavateli závazně písemné prohlášení ve smyslu čl. V. odst. 6 Smlouvy, tj. před zahájením prací nesdělí Objednateli závazně informace o svých poddodavatelích na stavbě nebo tuto skutečnost zamlčí, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
11. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 2 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
12. Pokud stavbyvedoucí nepodepíše jednotlivou kontrolní přítomnost Koordinátora BOZP na staveništi a dobu jeho kontrolní přítomnosti na staveništi nebo tyto údaje nepravdivě ovlivní, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
13. Zhotovitel je povinen dále uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě uvedeném v čl. V. odst. 14 Smlouvy.
14. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:
 - a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
 - b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
15. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. V. odst. 6 Smlouvy, budou tato porušení povinností považována Objednatelům za porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany Zhotovitele.
16. Všechny smluvní pokuty vyplývající z této smlouvy lze uplatnit kumulativně.
17. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatelů na náhradu újmy.
18. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených povinností.
19. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelům v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů od doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatelů uvedený ve výzvě, jinak na účet Objednatelů uvedený v záhlaví Smlouvy.
20. Zaplacení smluvní pokuty nezbujuje Zhotovitele povinností splnit smlouvenou povinnost smluvní pokutou utvrzenou.

Článek XIII.

Zánik Smlouvy

1. Způsoby ukončení Smlouvy:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran.
 - b) písemným odstoupením některé smluvní strany od Smlouvy v případech stanovených Občanským zákoníkem nebo touto smlouvou.
 - c) písemným odstoupením Objednatelů od Smlouvy v těchto případech:
 - I. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění.
 - II. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán opodstatněný návrh na zahájení insolvenčního řízení, tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem.
 - III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka.
2. Výpověď i odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595 a § 2627 odst. 2 první věta Občanského zákoníku se vylučuje.
4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.
5. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinku práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na



náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

Článek XIV. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této Smlouvy třetí osobě.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně.
3. Nestanovi-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.
4. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.
5. Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně obsahu závazku musí být podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně obsahu závazku výslovně prohlášena. Každá dohoda o změně obsahu závazku se vyhotoví ve stejném počtu stejnopisů jako Smlouva a musí být vzestupně očíslována.
6. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 3 Občanského zákoníku, v platném znění.
8. Smluvní strany se dohodly, že vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev vůle dojde, tzn. Od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li vědomě adresát dojití zásilky, platí, že zásilka řádně došla.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
10. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Objednatel si ponechá tři stejnopisy a Zhotovitel si ponechá 2 takovéto stejnopisy.
11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem doručení písemného oznámení Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava Zhotoviteli o tom, že smlouva nabývá účinnosti, a to při splnění podmínky zajištění finančních prostředků potřebných k úhradě celého díla v návaznosti na rozhodnutí o schválení a přidělení finančních prostředků od Magistrátu města Ostravy nebo přidělení či obstarání finančních prostředků z jiných či vlastních zdrojů, nejdříve však Smlouva nabude účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů. Smlouva se ruší, nedojde-li k nabytí účinnosti této Smlouvy do čtyř měsíců od uzavření smlouvy; v takovém případě nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím Zhotovitel Smlouvu podepisuje.
12. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle Zákona o registru smluv povinen uveřejnit Smlouvu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Smlouvy.




Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 1826 RMOb-Sle 1822/35 ze dne 01.04.2020.

Za Objednatele

Datum: 22.04.2020

Místo: Ostrava




Richard Vereš
starosta



Za Zhotovitele

Datum:

Místo:



Ing. Kamil Turek

Přílohy:

- č. 1 – Položkový rozpočet včetně výkazu výměr
- č. 2 – Harmonogram prací

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava vstupních konstrukcí hřbitova v Ostravě Kunčičkách	JKSO	
		EČO	
		Místo	parc. č. 1116, k.ú. Kunčičky
		IČ	DIČ
Objednatel	Městský obvod Slezská Ostrava		
Projektant	Ing. Zdeněk Kutra		
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		5. 1. 2019	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m. j.	Počet	Náklady / 1 m. j.	Počet	Náklady / 1 m. j.
-------	-------------------	-------	-------------------	-------	-------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby														
1 HSV Dodávky 896 589,53	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00														
2 Montáž	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00														
3 PSV Dodávky	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 17 931,79														
4 Montáž	11 0,00	16 Provozní vlivy 17 931,79														
5 "M" Dodávky		17 VRN 5 0,00														
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu 0,00														
7 ZRN (ř. 1-6) 896 589,53	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18) 35 863,58														
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00														
Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D Celkem bez DPH 932 453,11														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td></td> <td style="text-align: right;">932 453,11</td> <td style="text-align: right;">195 815,15</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1 128 268,26</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená		0,00	0,00	základní		932 453,11	195 815,15	Cena s DPH	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
snížená		0,00	0,00													
základní		932 453,11	195 815,15													
Cena s DPH			1 128 268,26													
		E Přípočty a odpočty														
		Dodá zadavatel 0,00														
		Klouzavá doložka 0,00														
		Zvýhodnění 0,00														

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Oprava vstupních konstrukcí hřbitova v Ostravě Kuncíčkách

Objednatel: Městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

Místo: parc. č. 11116, k. ú. Kuncíčky

Zpracoval:

Datum: 5. 1. 2019

Kód	Zakazka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
20	Oprava vstupních konstrukcí hřbitova v Ostravě Kuncíčkách	932 453,11	0,00	195 815,15	1 128 268,26	0,00	896 589,53	0,00	35 863,58	0,00
SO 01	Vstupní zřítka	542 577,92	0,00	113 941,36	656 519,28	0,00	521 709,54	0,00	20 868,38	0,00
SO 02	Zpevněné plochy	389 875,19	0,00	81 873,79	471 748,98	0,00	374 879,99	0,00	14 995,20	0,00
	Celkem	932 453,11	0,00	195 815,15	1 128 268,26	0,00	896 589,53	0,00	35 863,58	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava vstupních konstrukcí hřbitova v Ostravě Kunčičkách	JKSO	
Název objektu	Vstupní zítka	EČO	
		Místo	parc. č. 1116 k. ú. Kunčičky
		IČ	DIČ
Objednatel	Městský obvod Slezska Ostrava		
Projektant	Ing. Zdeněk Kutra		
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		05.01.2019	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby																	
1	HSV Dodávky 328 929,54	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00																
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00																
3	PSV Dodávky 189 840,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 10 434,19																
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 10 434,19																
5	"M" Dodávky 2 940,00			17	Jiné VRN 0,00																
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00																
7	ZRN (ř. 1-6) 521 709,54	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 20 868,38																
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 542 577,92																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snižena</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>zakladni</td> <td>21,0</td> <td>542 577,92</td> <td>113 941,36</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>656 519,28</td> </tr> </tbody> </table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snižena	15,0	0,00	0,00	zakladni	21,0	542 577,92	113 941,36	Cena s DPH			656 519,28
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																		
snižena	15,0	0,00	0,00																		
zakladni	21,0	542 577,92	113 941,36																		
Cena s DPH			656 519,28																		
				E Přípočty a odpočty																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzava doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvyhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Dodá zadavatel	0,00	Klouzava doložka	0,00	Zvyhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																				
Klouzava doložka	0,00																				
Zvyhodnění	0,00																				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava vstupních konstrukcí hřbitova v Ostravě Kunčičkách
Objekt: Vstupní zítka

Objednatel: Městský obvod Slezska Ostrava

Zhotovitel:

Místo: parc. č. 1116 k.ú. Kunčičky

Zpracoval:

Datum: 5. 1. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

328 929,54

1 Zemní práce

22 425,00

1	001	121112111	Sejmutí ornice tl. vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	1 200	412 00	494 40
			0.15*4*1*2		1 200		
			Součet		1 200		
2	001	132201201	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	26 865	360 00	9 671 40
			8*1+8.85*0.7		14 195		
			18.1*1*0.7		12 670		
			Součet		26 865		
3	001	162201211	Vodorovné přemístění vykopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	9 190	78 00	716 82
4	001	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	9 190	71 00	652 49
5	001	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17 675	237 00	4 188 98
			26 865-9.19		17 675		
			Součet		17 675		
6	001	167101101	Nakládání vykopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9 190	153 00	1 406 07
			18.02*0.6*0.85		9 190		
			Součet		9 190		
7	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skladkovně)	t	26 513	130 00	3 446 69
			17.675*1.5		26 513		
			Součet		26 513		
8	001	174101101	Zásyp jam, šachet, ryh nebo kolem objektu sypaninou se ztuhnutím	m3	9 190	79 00	726 01
			18.02*0.6*0.85		9 190		
			Součet		9 190		
9	001	181301102	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 150 mm pl. do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	21 430	36 00	771 48
			(18.02+1.64+1.77)*1		21 430		
			Součet		21 430		
10	231	181411131	Založení parkového travníku vysevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	21 430	15 00	321 45
11	005	005724100	osivo směs travní parková	kg	0 321	91 00	29 21
			21.43 * 0.015		0 321		

2 Zakládání

103 608,47

12	011	272313511	Zakladové klenby z betonu tř. C 12/15	m3	1 659	2 900 00	4 811 10
			0.7*(7.9*2)*0.15		1 659		
			Součet		1 659		
13	011	274322611	Zakladové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	7 979	3 800 00	30 320 20
			7.28*0.4*1.37*2		7 979		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava vstupních konstrukcí hřbitova v Ostravě Kunčičkách

Objekt: Vstupní zítka

Objednatel: Městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: parc. č. 1116 k. ú. Kunčičky

Datum: 5. 1. 2019

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet						7 979	
14	011	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranne 7.28*2*1.37*2+ 1.37*0.4*4	m2	42 086	500.00	21 043.00
Součet						42 086	
15	011	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranne	m2	42 086	145.00	6 102.47
16	011	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10/505	t	0.944	35 000.00	33 040.00
17	011	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0.333	24 900.00	8 291.70
3 Svislé a kompletní konstrukce							77 241,64
18	011	341321610	Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 ŽB stěna	m3	8 034	3 760.00	30 207.84
					2*2.86*1*0.4	2 288	
					2*2.45*0.65*0.4	1 274	
					2*1.6*0.3*0.5	0 480	
					4.03*0.3*1.4	1 693	
					3.98*0.3*1.4	1 672	
					ŽB krycí deska		
					2*0.15*1.14*0.54	0 185	
					2*0.79*0.54*0.07	0 060	
					2*1.6*0.44*0.07	0 099	
					2*4.6*0.44*0.07	0 283	
Součet						8 034	
19	011	341351101	Zřízení bednění jednostranného stěn nosných 3.98*2*1.63+1.63*2*0.3 4.03*2*1.63+1.63*2*0.3 okna (1+1.2+0.5+0.5)*0.3*4 2.5*0.4*2+1.5*0.4*2 2.95*0.4*4 1.6*1.3*0.3*0.2 ŽB krycí deska (1.25+0.14)*2*2*0.07+4*0.4*0.07 (3.98*1.2)*2*2*0.07+0.3*0.07*2 1.14*2*2*0.15+0.4*4*0.15	m2	42 758	1 000.00	42 758.00
					13 953		
					14 116		
					3 840		
					3 200		
					4 720		
					0 125		
					0 501		
					1 379		
					0 924		
Součet						42 758	
20	011	341351102	Odstranění bednění jednostranného stěn nosných	m2	42 758	100.00	4 275.80
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							26 167,33
21	014	621325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitostí 1 podhledu v rozsahu do 100%	m2	16 000	366.00	5 856.00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava vstupních konstrukcí hřbitova v Ostravě Kunčičkách

Objekt: Vstupní zítka

Objednatel: Městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

Místo: parc. č. 1116 k. ú. Kunčičky

Zpracoval:

Datum: 5. 1. 2019

Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
22	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (1.59+4.61+0.5+2.86)*2 (2.86*2*0.5+2.45*0.5+1.1*0.5)*2 Součet	m2	28 390	200.00	5 678.00
24	011	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2.0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	28 390	300.00	8 517.00
25	011	637121115	Okapový chodník z kačírku tl. 300 mm s udusaním 0.6*(3.83+3.83+3.83+3.83+2.06+2) Součet	m2	11 628	526.00	6 116.33
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							31 008,42
26	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3.5 m zatížení do 150 kg/m2 7.7*4*2.8 Součet	m2	86.240	80.00	6 899.20
27	013	961043111	Bourání základu z betonu proloženého kamenem 4.86*1.2 Součet	m3	5.832	1 700.00	9 914.40
28	013	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 ((5.3*0.35)+(1.65*0.5)+(1.67*0.35)+(3.2*0.5)+(0.54*0.35))*2 Součet	m3	10.107	1 000.00	10 107.00
29	013	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 ((0.2*0.45)+(0.1*0.7)+(0.07*0.45)+(0.25*0.7)+0.18)*2	m3	1.093	3 740.00	4 087.82
997 Přesun sutě							57 605,30
30	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	40.653	227.00	9 228.23
31	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	284.571	10.00	2 845.71
32	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	40.653	180.00	7 317.54
33	013	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	40.653	940.00	38 213.82
998 Přesun hmot							10 873,38
34	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	51.778	210.00	10 873.38
PSV Práce a dodávky PSV							189 840,00
764 Konstrukce klempířské							2 050,00
35	764	764051423	Dilatační přípojovací lišta z nerezového plechu včetně tmelení r.s 250 mm	m	8.200	250.00	2 050.00
767 Konstrukce zámečnické							185 250,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava vstupních konstrukcí hřbitova v Ostravě Kunčičkách

Objekt: Vstupní zítka

Objednatel: Městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

Místo: parc. č. 1116, k.ú. Kunčičky

Zpracoval:

Datum: 5. 1. 2019

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
36	767	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg Z3, včetně dilenské dokumentace	soub	4,000	12 000,00	48 000,00
37	767	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg Z2, včetně dilenské dokumentace	soub	2,000	30 000,00	60 000,00
38	767	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg Z1, včetně dilenské dokumentace	soub	1,000	72 000,00	72 000,00
39	767	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	150,000	35,00	5 250,00

783 Dokončovací práce - nátěry 2 540,00

40	783	783826605	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů (4,75*4+1*4+6*0,4)*0,25 Součet	m ²	6,350 6,350 6,350	400,00	2 540,00
----	-----	-----------	--	----------------	-------------------------	--------	----------

M Práce a dodávky M 2 940,00

22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 940,00

41	922	220111776	Dodávka a montáž zemního pásu Zn/Fe 40/5	m	42,000	70,00	2 940,00
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	----------

Celkem 521 709,54

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava vstupních konstrukcí hřbitova v Ostravě Kunčičkách	JKSO	
Název objektu	Zpevněné plochy	EČO	
		Misto	parc. č. 1116. k. u. Kunčičky
		IČ	DIČ
Objednatel	Městský obvod Slezska Ostrava		
Projektant	Ing. Zdeněk Kutra		
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		07.01.2019	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1 HSV	Dodávky 314 287,39	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00		
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00		
3 PSV	Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 7 497,60		
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 7 497,60		
5 "M"	Dodávky 5 592,60			17	Autorský dozor		
6	Montáž 55 000,00			18	VRN z rozpočtu		
7 ZRN (ř. 1-6)	374 879,99	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	14 995,20		
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00		
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 389 875,19			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snižena	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	389 875,19	81 873,79
				Cena s DPH 471 748,98			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel	0,00		
				Klouzava doložka	0,00		
				Zvýhodnění	0,00		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava vstupních konstrukcí hřbitova v Ostravě Kunčičkách

Objekt: Zpevněné plochy

Objednatel: Městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

Místo: parc. č. 1116. k. ú. Kunčičky

Zpracoval:

Datum: 7. 1. 2019

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

314 287,39

1 Zemní práce

9 030,88

1	221	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zamkových dlaždic	m2	103.210	48.00	4 954.00
			95.6+5.31+2.3		103.210		
			Součet		103.210		
2	221	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0.5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	20.800	196.00	4 076.80

5 Komunikace pozemní

81 564,26

3	221	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 40 mm. fr. 4-8 mm	m2	103.210	31.00	3 199.51
4	221	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm. fr. 16-32 mm	m2	103.210	84.00	8 669.64
5	221	564951313	Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm. fr. 8-63 mm	m2	103.210	71.00	7 327.91
6	221	573211109	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0.50 kg/m2	m2	41.600	35.00	1 456.00
			20.8*2		41.600		
			Součet		41.600		
7	221	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	20.800	550.00	11 440.00
8	221	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 - 80 mm. š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	20.800	680.00	14 144.00
9	221	596211111	Kladení zamkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	103.210	320.00	33 027.20
			95.6+5.31+2.3		103.210		
			Součet		103.210		
10	592	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	10.000	230.00	2 300.00
			spotřeba: 50 kus/m2				

8 Trubní vedení

52 520,00

11	R	8 PC 01	D+M trubní vedení dešťová kanalizace KGEM prům. 160 mm. včetně vykopu a zasypu. včetně tvarovek	m	33.200	1 100.00	36 520.00
12	R	8 PC 02	D+M střešních lapačů plastových DN 100	ks	2.000	1 000.00	2 000.00
13	R	8 PC 03	D+M vsakovací jímky včetně zemních prací. dle PD	soub.	2.000	7 000.00	14 000.00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

154 667,33

14	221	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	49.700	180.00	8 946.00
			2*4.3+7.5+6.7+6.7+7.5+2.7+4+4+1+1		49.700		
			Součet		49.700		
15	592	592174090	obrubník betonový chodnikový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	54.670	109.00	5 959.03
			49.7 * 1.1		54.670		
16	221	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komurky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	20.100	39.00	783.90

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava vstupních konstrukcí hřbitova v Ostravě Kunčičkách

Objekt: Zpevněné plochy

Objednatel: Městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: parc. č. 1116. k. ú. Kunčičky

Datum: 7. 1. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
17	221	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm 2*4.3+7.5+2.7+6.7+6.7+7.5+2.7 Součet	m	42.400 42.400 42.400	366.00	15 518.40
18	592	592270250	vpust žlabová krátký tvar ACO N100. H355. těsný odtok DN100 50 x 13 x 35.5 cm	kus	2.000	12 280.00	24 560.00
19	592	592270220	rošt mustkový ACO N100 - grafitová tvárná litina 50cm x 12.7cm x 493cm2/m. tř. zatížení C250	kus	86.000	600.00	51 600.00
20	592	592270000	žlab odvodňovací ACO N100 typ 6. polymerbeton 100 x 13 x 15.5 x 16 cm	kus	43.000	1 100.00	47 300.00
997 Přesun sutě							10 681,95
21	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	5.325	540.00	2 875.50
22	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 5.325 * 7	t	37.275	18.00	670.95
					37.275		
23	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	5.325	1 340.00	7 135.50
998 Přesun hmot							5 822,97
32	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	32.349	170.00	5 499.33
24	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5.394	60.00	323.64
M Práce a dodávky M							5 592,60
46-M Zemní práce při extr. mont. pracích							5 592,60
25	946	460650176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebranych dlažeb	m2	93.210	60.00	5 592.60
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							55 000,00
26	R	VRN 01	Dopravní značení	soub	1.000	1 000.00	1 000.00
27	R	VRN 02	Provizorní oplocení stavby a zařízení staveniště včetně lávek a provozorních branek	soub	1.000	10 000.00	10 000.00
28	R	VRN 03	Osvětlení ZS	soub	1.000	5 000.00	5 000.00
29	R	VRN 04	Stavební buňka WC příruční sklad včetně dopravy a likvidace	soub	1.000	30 000.00	30 000.00
30	R	VRN 05	Náhradní zdroj elektřiny včetně nafty zásobník na vodu včetně dopravy	soub	1.000	5 000.00	5 000.00
31	R	VRN 06	Ochrana stávajících stromů	ks	4.000	1 000.00	4 000.00

Celkem

374 879,99

