

Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „ Zadavatel “)
Veřejná zakázka:	Sektorová veřejná zakázka s názvem „Traťový úsek Fričova – Zahrádky – Zvyšování rychlosti“, ev. č. ve věstníku Z2020-008869 (dále jen „ Zakázka “)
Režim a druh Zakázky:	Nadlimitní na stavební práce
Druh řízení:	Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ ZZVZ “)
Věc:	Vysvětlení a změna zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 a §99 ZZVZ č. 3

I.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na které reaguje takto:

Žádost č.:	4
Datum doručení:	27.3.2020
Přesné znění žádosti:	<i>Z postoupené dokumentace k položce číslo 2 Finanční rezerva na úpravu SSZ křižovatky č. 1005 Mariánskohorská x Cihelní x Jirská vzhledem k vyvolaným omezením a změnám organizace dopravy při stavbě soupisu DIO - Dopravně inženýrské opatření není zřejmé, jaké náklady mají být do této položky zahrnuty. Uvedená křižovatka č. 1005 Mariánskohorská x Cihelní x Jirská se nenachází v blízkosti stavby. Žádáme zadavatele o vysvětlení a upřesnění.</i>
Reakce Zadavatele:	Zadavatel v návaznosti na tento dotaz informuje dodavatele, že se jedná o chybu v psaní v rámci projektové dokumentace a správně se má jednat o následující křižovatky: a) křižovatku ulic 28. října a Mariánskohorská/ Plzeňská, a b) křižovatku ulic Opavská a Sjízdná. Zároveň pro vyloučení pochybností Zadavatel upřesňuje, že se jedná o standardní položku k nacenění tvořící součást plnění dle uzavírané smlouvy o dílo, tedy nikoli o tzv. „rezervu“, která by neměla být součástí předmětu díla dle uzavřené smlouvy. S ohledem na výše uvedené Zadavatel uvádí, že správné znění příslušné položky č. 2 v části rozpočtu „Dopravně inženýrské opatření“ zní takto:

	<p>„Úprava SSZ křižovatek ulic 28. října x Mariánskohorská/Plzeňská a ulic Opavská x Sjízdná vzhledem k vyvolaným omezením a změnám organizace dopravy při stavbě“.</p> <p>Upravené znění přílohy č. 2 zadávací dokumentace tvoří přílohu tohoto oznámení (změny pouze v rámci výše uvedené položky rozpočtu).</p>
--	---

S ohledem na charakter provedené úpravy Zadavatel lhůtu pro podání nabídek neprodlužuje.

Výše uvedené změny zadávací dokumentace budou uveřejněny na profilu zadavatele.

V Ostravě dne 31.3.2020

naddat s.r.o.

Mgr. Anna Bojková

zástupce zadavatele