
162 OO Praha 6 
IC - 2: žlh Di - cıżmžšfl ŮHERŠZŘÝ BROD 

sMLouvA o DíLo 

dle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve zněnl pozdějších předpisů 

29/08825/20 
020200402 

Člslo objednatele: 
Číslo zhotovitele: 

1. Smluvní strany 
1.01. Objednatelì 

MĚSTO UHERSKÝ BROD 
688 O1 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 

Zastoupeno: lng. Ferdinandem Kubáníkem, starostou 
Ve věcech stavby je oprávněn jednat: 

Odbor rozvoje města, oddělení investic, 
lng. Robert Vráblík, lng. Dagmar Braunerová 

IČ: 00291463 
DIČ: CZ 00291463 
Bankovní spojeni: ČS a.s.. pobočka Uherský Brod 
číslo účtu: 

1.02. Zhotovitel: 
IZOTRADE s.r.o. 
Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 - Veleslavín 
Sběř 81, 507 03 Vysoké Veselí 

Zastoupen: Jiřím Skalou. jednatelem 
zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném nebo jiné evidenci oddíl C, vložka 136610 
Zástupce ve věcech stavby: Leoš Kubát. manažer foukaných izolací 
Zástupce ve věcech smluvních: Jiří Skala, jednatel 
Kontakt - tel., email: 

se sídlem: 
adresa provozovny: 

IC: 28388509 
DIČ: CZ 28368509 
Bankovní spojení: ČSOB. pobočka Nový Bydžov 
číslo účtu: 

1.03. Identifikační údaje stavby 

Název veřejné zakázky: ZŠ Na Výsluní- zateplení plochých střech - pavilonu A a F



Stavební povolení: nebude vydáno 
Místo stavby: Na Výsluní 2047, Uherský Brod 

Projektant: K PROJEKT Kročil, s.r.o., Uherskobrodská 984 Luhačovice, 
IC 02288424 

Technický dozor objednatele: lng. Dagmar Braunerová, Odbor rozvoje města 
Kontakt - tel., email: 
Koordinátor BOZP objednatele: bude doplněno do zápisu O předání a převzetí staveniště 
Kontakt - tel., email: 

2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy 
2.01. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 

Zhotovitel je povinen provést dílo na Svůj náklad a na vlastní nebezpečí. 

2.02. Výchozí podklady 
Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 2. 4. 2020, která byla vypracována na 
základě výzvy objednatele k podání nabidky jako Zakázka malého rozsahu na stavební práce S dodávkami. 

2.03. Účel smlouvy 
Účelem této smlouvy (dále taky „Smlouva“) je realizace díla v bezvadně kvalitě a dohodnutém čase. 
2.04. Zhotovitel prohlašuje, že se S rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené 
lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se Zhotovenlm díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

3. Předmět smlouvy 
3.01. Popis předmětu smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah a podmínky 
provádění jsou specifikovány touto smlouvou. 

Dílem se rozumí zhotovení stavebních prací s dodávkami pod názvem: 

ZŠ Na Výsluní- zateplení plochých střech - pavilonu A a F 
(dále jen ,,stavba“). 

Jedná se O provedení kompletního dodatečného zateplení střechy přízemního objektu s šatnami a 
administrativou školy (objekt A) a dodatečné zateplení střechy nad částí dvoupodlažního hospodářského 
objektu sjídelnou a kuchyní a tělocvičnami (objekt F) (konkrétně bude zateplena střecha pouze nad částí 
kde se nacházejí jídelna s kuchyní). 
Nosnou konstrukci horního pláště ploché dvouplášťové střechy přízemního objektu A tvoří plné vaznlky, 
které jsou tvořeny štěpkocementovými příčkamí VELOX tl. 150 mm a jsou rozmístěny po osové vzdálenosti 2 
m. Stávající V\N mezi těmito plnými vaznlky má tl. 380 - 720 mm. Do této V\N bude na vrchní část dolního 
pláště aplikována foukaná tepelná izolace (A = 0.039 W/m.K) v rovnoměrné vrstvě min. tloušťky 200 mm (U 
= 0,156 W/(m2/-K) S UN.z0= 0.240 W/(m2/-K)) O celkové ploše 1150 m2. 

Nosná konstrukce horního pláště ploché dvouplášt'ové střechy nad částí objektu F -jídelnou a kuchyní je 
tvořena železobetonovými nosníky 120/100 mm rozmístěnými ve vzájemných vzdálenostech 1,1 m od sebe. 
Tyto nosníkyjsou umístěny ve spádu směrem ke střešním vtokům. 
Bude provedeno zateplení dolního pláště ploché dvouplášťové střechy (objekt F) foukanou tepelnou izolací 
(Ä = 0.039 W/m.K) O celkové ploše cca 957 m2 v průměmé tloušťce min. 200 mm. 
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Pro zafoukání tepelné izolace bude použit tento materiál - obchodní značka URSA GRANULAT. Za 
vhodnost použití tohoto materiálu ručí zhotovitel. 

Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci „ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště 
- pavilonu A a F“ zpracované v projekční kanceláři K PROJEKT Kročil. s.r.o. v Luhačovicích. IČ 02286424 
v březnu 2020 (dále jen „PD“). která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. 

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadně provedení všech stavebních a montážních 
prací 

a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařlzení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
dále 

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 
pro 

řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště apod.) vč. koordinační a kompletační 
činnosti celého 

díla. 

3.02. Rozsah díla 
0 Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky a nabídkovým položkovým rozpočtem. které jsou 

nedílnou součástí této smlouvy a jsou odděleně uloženy v místě obou smluvních stran. 

0 Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se Z uzavřené smlouvy O dílo mezi 
objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných dokladů, které 
jsou vymezeny ve smlouvě O dílo jako součást dokumentace Zakázky. Součástí dokumentace 
zakázky jsou Stavební deník, zápisy zkontrolního dne, Seznam vad anedodělků. všechna 

rozhodnutí státních orgánů. 
0 Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení dila vrozsahu 

aobsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně 

rozepsány. Ztoho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků 

a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshoduji. 

Rozsah díla - další související práce a činnosti zejména: 
0 Zajištění neomezeného přístupu a příjezdu k nemovitostem v zájmovém území po dobu výstavby. 
0 Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla. 
0 Zařízení a odstranění zařízení staveniště. 
0 Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby 

u jednotlivých majitelů nebo správců inženýrských sítí. 
0 Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. 

0 Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně Zajištění ochrany vnitřních prostor proti 

zatečení i vloupání. 
0 Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání. 
0 Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednatelì při předání a převzetí díla. 

0 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentacl postupu stavebních a Zejména všech zakrývaných prací. 

0 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti 

zahrnutí díla do majetkové podstaty. 
0 Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů O jejich provedení. 

provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, 
doložení atestů, certifikátü, prohlášení O shodě nebo O vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., O 

technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších právních předpisů, a 

prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednatelì. 
0 Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti vč. předložení evidence odpadů a dokladů 

o jejich využití (přednostně) či likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. 
0 Odstranění případných závad zjištěných při Závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

0 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 
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3.03. 

3.04. 

3.05. 

3.06. 

Dokumentace skutečného provedení stavby 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena vsouladu se stavebním zákonem 
a jeho prováděcími vyhláškami a podle zásad: 
- do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny Změny, k nimž došlo 

v průběhu zhotovení díla, 
každý výkres dokumentace O skutečném provedení Stavby bude opatřen razítkem a podpisem 
osoby, která změny provedla, 

- části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem „bez změn“. 
- dokumentace skutečného provedení bude provedena i v digitální podobě. 
Podmínky provádění stavby 
Práce provádět nepřetržitě bez přerušení - více jak 1 den, netýká se nevhodných klimatických 
podmínek, případně vyvolaných provozem školy. 
Pokud budou práce prováděny za provozu Základní školy, musí být zajištěna Zvýšená bezpečnost - 
náklady jsou v tomto případě zakalkulovány v ceně díla. 
Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo 
k ohrożování, nadměrnému nebo Zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob. 
Zajištění těchto podmínek je utvrzeno smluvní pokutou. 
Právo objednatele na změnu předmětu smlouvy 
Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce - např. 
nerealizovat část zateplení Zdůvodu nedostatku finančních prostředků) a požadovat nové práce nebo dodávky (vícepráce) v rozsahu 15 % díla, vtomto případě se jedná o nepodstatnou změnu 
závazku, která nemá vliv na Změnu temwínu dokončení prací- předání díla. 
Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě je 
objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné 
doručením oznámení O odstoupení zhotoviteli. 
Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 

4. Doba a místo plnění 
4.01. 

Změna
O 

4.02. 

Doba plnění předmětu smlouvy: 

po vzájemné dohodě a koordinaci 
Předání a převzetí staveniště da/ších staveb města probíhajících na 

ZŠ Na Výsluní 
. . 6 týdnů od předání a převzetí Maximální délka realizace 

staveniště 
Dokončení prací - předání díla Nejpozději do 30.09.2020 

v době plnění 
Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace stavebních prací, zejména z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení nebo Z důvodů okolností vyšší moci. 
Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení. jestliže dojde k prodlení na straně 
zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se zejména o prodlení 
objednatele s předáním staveniště, nastoupení souvisejících Subdodávek v režii objednatele, pravomocného stavebního povolení (ohlášení stavby), přerušení stavebních prací ze strany 
objednatele a okolností ve smyslu § 2006 a násl a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně vnich pokračovat do 5 dnů ode dne 
protokolárního předání staveniště. 
Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy. 
Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě. 
Místo plnění předmětu Smlouvy: 
Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod, Česká republika. 
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5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
5.01. Cena díla 

Cena za Zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, 
specifikace použitých materiálů a technologií a činí: 

Cena celkem bez DPH 1 073 161,62 Kč 
DPH 21% 225 363.94 Kč 
Cena za dílo celkem včetně DPH 1 298 525,56 Kč 

Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení díla. 
Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na jeji výši nemá 
žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících S provedením díla ani jakýchkolivjiných nákladů 
či poplatků, kjejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně závazných 
právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se Zvýšení sjednané ceny Z důvodu chyb nebo 
nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného 
nebo neúplného ocenění nabídky Z jeho strany. 
Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po 
uzavření této smlouvy. 
Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu S ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 
Sb. O cenách a je dohodnuta vč. daně Z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně Z přidané hodnoty 
(DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 
Cena je dohodnuta na základě Zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Oceněný 
položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce - 
,,vícepráce“ a ,,méně-práce“. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými 
po celou dobu realizace díla. 
Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a prověřil 
staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek 
stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací 
považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudíl náklady a čas nutný ke zhotovení díla. 

5 O2 Podmínky pro změnu ceny 
Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH, 
b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu 

(vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučl některé práce nebo dodávky z předmětu plnění 
(méněpráce), 

c) kontrolou skutečně provedených prací budou technickým dozorem objednatele potvrzeny 
vícevýměry nebo méněvýměry - měřený kontrakt. 

5 03 Způsob sjednání Změny ceny 
Nastane-li některá Z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést 
vypočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení. 

Před vlastním provedením Změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově 
specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po 
odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli 
vzniká právo na Změnu sjednané ceny teprve tehdy. je-li změna odsouhlasena Objednatelem 
a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 
Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho 
nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na Zvýšení sjednané 
ceny. 
Případné vícepráce či méněpráce vyvolané Objednatelem budou oceñovány stejnou metodikou, jako 
byla zpracována cenová nabidka. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek neobsažených 
ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování URS příp. RTS vcenové 
úrovni platné v době, ve které byly práce provedeny a snížené O 10%. V případě, že ceníky tyto 
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práce neobsahují, předloží zhotovitel objednateli podrobnou kalkulaci ceny nebo se práce ocení HZS vmax. výši (bez DPH): stavební práce 300 Kč/hod; pro montážní práce 320 Kč/hod; pro revize a zkoušky 350 Kč/hod. 
Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. 
Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli součástí položkového rozpočtu. budou Z celkové ceny odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které Zmenšují rozsah díla, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy. 
Na odsouhlasené vícevýměry a méněvýměry technickým dozorem bude rovněž uzavřen dodatek smlouvy. 

Platební podmínky 
Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání staveniště. Dílo je dokončeno. je-li předvedena jeho Způsobilost sloužit svému účelu. 
Objednatel prohlašuje, že předmět Smlouvy není ekonomickou činností zadavatele a nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Cena za dílo bude hrazena po předání a převzetí dokončeného díla na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle skutečně provedených prací dodávek a služeb. 
Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací je nedílnou součástí faktury. Bez toho je faktura neplatná. 
Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení faktury. Pokud faktura nebude doručena 30 dní před její splatností , bude zhotoviteli vrácena k opravení data splatností. 
Objednatel má právo neuhradit 10% Z ceny díla do doby odstranění všech vad a nedodělků uvedených Zápise O předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uhrazena do 7 pracovních dní po odstranění vad a nedodělků. 
V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací, zhotovitel vystaví samostatný daňový doklad (pokud nebude dohodnuto jinak), doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací. a to za obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku. 
Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat: 
- označení faktury a IČO 

údaj o zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do jiné evidence) 
název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů 
předmět plnění - název projektu/zakázky, číslo smlouvy o dílo 
cena provedených pracl 
den vystavení a splatnosti faktury 

Faktury zhotovitele musí forrnou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani Z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. 
Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické forrně na adresu podateIna@ub.cz. 
Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti. 
Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH. 
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7. Majetkové sankce 
7.01

O 

7.02 

7.03 

7.04
O 

7.05
O 

7.06
O 

7.07. 

Sankce za nesplnění doby plnění 
Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen Zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlenl. 

Sankce za neodstranění vad a nedodělkü zjištěných při předání a převzetí díla 
Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či vjiném 
S objednatelem předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělkü, uvedených V zápise 
o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 600 Kč za každý nedodělek 
či vadu a každý den prodlení do odstranění vady. 
Pokud je Zhotovitel vprodlení sodstraněním vad a nedodělkü uvedených v zápise O předání 
apřevzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu 600Kč za každou vadu a nedodělek 
a každý den prodlení s odstraňováním. 
Pokud je zhotovitel vprodlení sodstraněním vad a nedodělkü uvedených V zápise O předání 
apřevzetí o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.200 Kč za každou vadu 
a nedodělek a každý den prodlení S odstraňováním. 
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnů od předání 
a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý den prodlení 
s odstraněním. 

Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace k odstraňování 
reklamované vady, případně vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 600 Kč za každou 
reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. 
Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad O více než 10 dnů, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu 1.200 Kč za každou vadu a každý den prodlení snenastoupením 
k odstraňování reklamovaných vad. 
Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad, Zaplatí objednateli smluvní pokutu 
600 Kč za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním. 
Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany pokuty ve dvojnásobné výši. 
Pokud Zhotovitel vdohodnutém termínu nenastoupí kodstranění reklamovaných vad, souhlasí 
zhotovitel stím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. 
Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na 
přiměřenou slevu Z ceny díla. 

Smluvní pokuta za porušení povinnosti v odst. 3.04 této smlouvy 
Pokud zhotovitel poruši povinnost dle odst. 3.04, na kterou ho objednatel upozorní zápisem do 
stavebního deníku nebo zápisu Z kontrolního dne, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výší 1.000 Kč za každý případ. 
Smluvní pokuta za porušení povinnosti v čl. 14 této smlouvy 
Pokud zhotovitel poruši povinnost dle čl. 14, na kterou ho objednatel upozorní v písemné výzvou 
s termínem předložení dokladů, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 600 Kč. 

Úrok Z prodlení za pozdní úhradu faktury 
V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednaněmu termínu zaplatí objednatel 
zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý den prodlení. 
Způsob a vypořádání smluvních pokut 
V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena faktura 
se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím 
odeslání. 
Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze 
vymáhat samostatně. 
Smluvní strany souhlasí s výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené k hodnotě a významu 
zajišťovaných povinností. 
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8. Staveniště 
8.01. Předání a převzetí staveniště 

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob po oboustranném 
podpisu Smlouvy O dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. Termíny plnění předmětu smlouvy. 

0 O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za 
den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 

0 Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na 
staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své 
náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v Souvislosti S jejich poškozením. 
Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, ke Znečišt'ování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při 
plném respektování životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 

0 Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické energie. 
8.02. Vyklizení staveniště 

0 Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 
ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

ı Nevykíidí - li zhotovitel staveniště ve sjednaném temıínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení třetí osobou a náklady S tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

9. Stavební deník 
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník. 

0 Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

0 Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
O Zapisuje zejména údaje O: 

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrolejakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu S předpisy O bezpečnosti a ochrany zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu S předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí 
- událostech, majících vliv na provádění díla 

0 Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
0 V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby 

pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku. 
0 Stavební práce S hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) budou zapisovány ve stavebním deníku (počet 

pracovníků vč. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie tohoto zápisu 
bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. jeden den předem 
oznámen investičnímu technikovi, který má na stavbě dozor. 

Stavební deník vede zhotoviteíem pověřená osoba - stavbyvedoucí Leoš Kubát. V případě Změny osoby 
zhotoviteíem pověřené kvedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve 
stavebním deníku. 

Kontrolní dny 
0 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného 

stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1x 
za týden. 

O Zhotovitel ručí za kvalitu a tem“ıí n prací prováděných poddodavateli. 

SMLOUVA O DÍLO 
ZŠ Na Výsluní- Zateplení plochých střech Strana 8 (celkem 12)



Zhotovitel prohlašuje. že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně s výrobky řádné 
a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před 
zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své 
poddodavatele). 
Výkon činnosti odborného dozoru Zastupujícího objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti 
a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti S prováděním díla, ani odpovědnost 
dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost. za kvalitu prací a dodržení 
technologických postupů. 

10 Provádění díla a bezpečnost práce 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, V rozsahu a kvalitě podle této smlouvy 
a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše. co je zapotřebí k provedení díla 
podle této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. 
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. zavazuje se však respektovat příkazy 
objednatele upozorñující na možné porušování jeho povinností. 
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit 

objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. 
Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce. 
bez písemného souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele uvedeného v nabídce, 
zhotovitel písemně požádá O změnu poddodavatele. Na změnu poddodavatele nemá zhotovitel 
nárok. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem. jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče. 
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. za odborné vedení 
akce. za sledování a dodržování předpisů O požární ochraně a bezpečností při práci. platných 
ČSN/EN/ISO. jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných 
a doporučených metodik. vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů. 
Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám ztitulu opomenutí. 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
vyplývajících ztéto smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 
nebo finančně nahradit. Veškeré náklady stím spojené nese zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá iza škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou Okolnostmi. které mají původ v povaze strojů přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
Při kontrole konstrukcí. které budou zakryty. vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 
pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto 
konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být 
konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti a je 
povinen, pokud O to objednatel požádá. objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit. 

11 Předání a převzetí dila 
11 01. Organizace předání díla 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín. kdy bude dílo 
připraveno k jeho předání a převzetí. 
Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel 
převezme dílo v místě svého sídla. 
O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol O předání a převzetí díla. 
Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady). musi být součástí protokolu soupis vad 
a nedodělků vč. dohody O způsobu a termínech odstranění. popřípadě O jiném způsobu narovnání. 
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V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít. uvede do protokolu o předání a převzetí dila i důvody, 
které mu brání převzetí. 
Objednatel má ve vážném a odůvodněném případu právo při předání a převzetí díla požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu. do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit vzápisu a tento Zápis 
předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 
K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž Seznam bude 
uveden v protokolu O předání a převzetí stavby: 

Doklad O zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. 
Originál stavebního nebo montážního deníku. 
Zápisy O provedení a kontrole Zakrývaných konstrukcí. 
Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby. především konstrukcí před zakrytím. 
Projekt skutečného provedení stavby (edítovatelná. needitovatelná verze). 
Dokladů o provedení veškerých předepsaných zkoušek díla. revizních zpráv dle příslušných 
právních předpisů a norem ČSN. doložení atestů, certifikátů. prohlášení o shodě nebo O 
vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb.. O technických požadavcích na výrobky a související 
předpisy ve znění pozdějších právních předpisů. a prováděcích předpisů. vše v českém jazyku. 
Seznam strojů a zařízení. které jsou součástí díla, jejich pasporty, Záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě v českém jazyku 

12 Záruka za jakost díla 
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost 60 měsíců od písemného předání a 
převzetí díla objednatelem. V případě odstoupení od Smlouvy začíná Záruční doba píynout okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. 
Zhotovitel Zodpovídá za to. že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je 
kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především 
funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla s projektovou dokumentací a technickými 
normami, které se na provádění vztahují. Objednatel požaduje dodat veškeré materiály a zařízení 
s životností minimálně po celou výše uvedenou záruční dobu. 
Zhotovitel odpovídá za vady. jež má dílo V době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
vzáručnl době. Režimu záruční doby Z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze Zákona. 
Záruční doba neběží po dobu. po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá. 
Pro ty části díla. které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny. běží Záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

12 01. Způsob reklamace vad 
Objeví-li se v průběhu záruční doby vady. může Objednatel: 
- požadovat odstranění vad dodáním nově věci bez vady nebo dodáním chybějící věci 
- požadovat odstranění vad opravou. pokud jsou vady opravitelně 

požadovat přiměřenou slevu Z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí osobou 
namísto zhotovitele. neopravitelných vad nebo vad. jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě. 
popř. Zhotovitel oznámí. že vadu neopraví) 

- odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě. popř. Zhotovitel oznámí, že vadu neopraví) 
Při reklamaci Objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím Zjištění. Vtomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno. jak se projevuje. Při oznámení vady musí 
Objednatel uvést. jaký nárok Z vady uplatňuje (např. sleva Z ceny, odstranění vady atd.). Při nepodstatném porušení smlouvy může Objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky. 
Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou vtéto smlouvě. Za doručení se považuje forma doporučeného dopisu. doručení faxem nebo elektronickou poštou. 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
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Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdllně poddodavatel zhotovitele, ten kdo 
dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou. 

12 02. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci 
uznává. Pokud tak neučini, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí 
kodstraněnl vad do 10 dnů ode dne obdrženl reklamace, bez ohledu nato. jestli zhotovitel 
reklamaci uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupenl kodstraněnl vad, 
pokud to bude technicky možné, jinak sjedná S objednatelem závazný termín na jejich odstranění. 
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace. 
Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
infomwovat objednatele O zamýšlené změně svého sídla. 

13 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla. 

14 Pøjišıèni øıiıa 
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do 
majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady O pojištění je povinen předložit objednateli na 
požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla 
a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této 
smlouvy s právem objednatele od nl odstoupit. 
Náklady na pojištění nese zhotovitel. 

15 Vyšší moc 
Za vyšší moc se považuji zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, které 
nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. 
O válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládají nárok 
zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy zdůvodu znevýhodněnl 
zhotovitele pro zvlášť hrubý nepoměr stran. 
Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 
moci, strana. která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu O úpravu smlouvy ve 
vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na 
vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Vpřípadě odstoupení od smlouvy běží záruční doby 
k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně. 

16 Ukončení smlouvy 
Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že: 
a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení povinností 

se považuje také nerespektování příkazů objednatele; 
b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této Smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na 

vyćlenění některých práci nebo dodávek Z předmětu smlouvy. 
Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá Strana bez zbytečného 
odkladu od této smlouvy odstoupit 
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17 Ostatní ujednání 
Jakákoli Změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za 
objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi Zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné 
správě a O změně některých zákonů (zákon O finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto Spolupůsobení je povinen zajistit 
iu svých příp. poddodavatelů. 
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálnlch internetových stránkách města Uherský Brod (vvvwv.ub.cz nebo 
www.uherskybrod.cz). Podrobné informace O zpracovávání osobních údajů objednatelem jsou k 
dispozici na webové stránce objednatele: www.ub.czlinfolosobni-udaig. 
Smluvní strany navzájem prohlašují, že Smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem vregistru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejñování těchto smluv a O registru smluv 
(zákon O registru smluv). 
Objednatel zašle tuto smlouvu Správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZODPH, je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno za 
splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH, resp. 
za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici 
ručitele dle § 109 ZODPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou 
součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele. zejména pak 
Zhotovitel poskytne Objednateli údaj o tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný. 
Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou: 
- nabídkový položkový rozpočet 
Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran 
- PD 
Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných Stejnopisech. znichž zhotovitel obdrží 1 Výtisky a 
Objednatel 2 Výtisky. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění 
v registru smluv. 

Dolozka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 

49. Schůze konaná dne 04.05.2020 
č. usnesení 1285/R49/20 

Sběř, dne Uherský Brod, dne
Zhotovitel' Objednatel: 

Jiří Skala lng. Ferdinand Kubánlk 
jednatel starosta 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 20ZAK1205 ZŠ Na Výsluní- zateplení střešního pláště 

Zadavatel Mšsıø Uherský Brnu ICO; 

Masarykovo nám. 100 DIČ: 
68301 BI'0d 

00291 463 

CZ00291 463 

Zhotovitel Z 

I Vypracov 

Rozpis ceny 

Kročll I 

Celkem 
HSV 23 313,21 

PSV 1 040 848,41 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 4 000,00 

Ostatní náklady 5 000,00 

Celkem 1 073 161,62 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 °/ø 0,00 CZK 
Snížená DPH 15 °/ø 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21 °/ø 1 073 161 ,62 CZK 

21 °/ø Základní DPH 225 363,94 CZK 
Zaokrouhlení 

Cena celkem S DPH 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 

0,00 CZK 

1 298 525,56 CZK 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 3



Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název Základ pro Základ pro základní 
Snlženou DPH DPH DPH celkem Cena c elkem °/ø 

Ostatní a vedlejší náklady 0,00 9 000,00 1 890,00 10 890,00 
ON 00 Vedlejší a Ostatní náklady 0,00 9 000,00 1 890,00 10 890,00 1 

Stavební objekt 0,00 0,00 0 
ZS Na Výslunı' - zateplení so O1 
střešního pláště 0,00 1 416162 223 473,94 1 287 635,56 99 

SO 01.1 žateplení střešního pláště - střecha 
0,00 

06 . 

552 277,05 115 978,18 668 255,23 51 
So 012 Šateplení střešního pláště - střecha 

0,00 511 884,57 107 495,76 619 380,33 48 
Celkem za stavbu 0,00 1 073 161,62 225 363,94 1 298 100 525.56 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

712 Povlakové krytiny PSV 430 789,33 

713 Izolace tepelné PSV 562 691 ,O9 

762 Konstrukce tesařské PSV 36 855,99 

764 Konstrukce klempířské PSV 10 512,00 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 23 313,21 

VN Vedlejší náklady VN 4 000,00 

ON Ostatní náklady ON 5 000,00 

Cena celkem 
1 073 161,62 
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů 
S: 2ozAK12o5 ZŠ Na výsıuni - zflıøpıøni sırešnihø pıášıè 

O: ON 00 Vedlejší a Ostatní náklady 

R: ON 00 Vedlejší a Ostatní náklady 

P.ć Číslo polożk Název položky I MJ Množství |Cena/MJ Celkem 
on: VN vøøııqšr náıuıđy 4 ooo oo 

1 |00512101 OR [vybudování zařízení staveniště 'Soubor' 1.00000 
Nfldıdy spolená se zřízením přípojek energií k objektům zařízení etavenlłti. vybudování případných móřlcích orborných rníet a zřlzenl. případná příprava 
území pro objekty ıařlzení steveniáti a vlastní vybudování objektů zařlzenl stavenlłtl. 

2 005121020R Provoz zařízení staveniště 
Náklady na vybavení obíektù zařízení ıtavenlati. ostraha stavenliti, náklady na energie ıpotřbbovane dodavatelem v provozu 
náklady na potřebný úklid v proıtoroch zařízení etaveništi. náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení ıtıvenlâtâ a na přlpoikách energií. 

3 005121030R Odstranění zařízení stavenlště Soubor 1 00000 
Odstrınoní objektů zařízení stavanilti vcotrıđ přípojek energií a íeilch odvoz. Položka zatımule i náklady na úpravu povrchů po odatranlnl zařízení 
ıtaveniâti a úklid ploch, na kbrýoh byb ıiizenl ateveniătá provozováno. 

4 0051240101! Koordlnaćnl cinnost Soubor 1 00000 
Koondlnace stavebních a technologických dodávek stavby. 

U308 Soubor 

Soubøf 1 .O0 

Náklady spolenů 8 účastí zhotovitele na předání a převzetí staveníštl. 

7 0052110808 Bezpečnostní a hygıenlcká opatření na staveništı Soubor 1 00000 
Náklady na ochranu stavenlati před vstupem nepovolených osob. vcetnđ pííalušnoho značení. naklady na osvâílení stavenlštl. náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz ataveníitš Z hledleka pożámí ochrany (požární řad a poplechová smčmlce) a Z hledlskı provozu stavenlšte (provozně 
dopravní řád). 

8 0052410108 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1 00000 
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání oblednatell v požadovaná formě a pożadovanám poñtu. 

I 
cøıkøın O ooo,oo| 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 20ZAK1205 ZŠ Na Výsluní- zateplení střešního pláště 
O: S0 01 ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště 
R: S0 01.1 Zateplení střešnlho pláště - střecha A 

P.č,ćısıø pøıøžk Název pøıøzhy 'MJ Mnøżzıvı Lana/MJ ıcøıkøm Ion: 712 Pøvıııxøvó ınryuny 
208 ooo So 1 712300831 RT1 Odstfaněnl povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10' povlakově krytlny m2 74.22000 7 422.00 ednovrstvó. z ploch lednotlłvě do 10 m 

Stbcha A1 : 

Iplkıění otvory průběżně : 4B.49'0,50°2 
36.10'0.50'1 
odvětrávacl kom lnky :0.40'0.40'(24°2) 
Stbolıi A2 Z 

apllkıčnl otvory průběžně : O
O 
odvčlrlvacl komlnky :0 

40.49000 
13.05000 
7.66000 

2 712341559FlV1 Povlakove krytlny střech do 10° pásy pñtavenlm v celé ploše, 1 vrstva. včetně dodávky pásu lzolaćnlho z oxldovaneho asfaltu natavltelněho; nosná vložka skelná tkanina 
Slľlchfl A1 2 

aplikační otvory průběžné Z 48.49'(0.50+2°0.30)'2 
36.10'(0.50+2'0.30)'ı 
odvětrávací komlnky : 0.70'0.70'(24'2) 
Slfbcha A2 Z 

ıplkaćnl oıvoıy průběžná : 38.15'(0.50+2'0.30)'2 
6.20'(0,50+2'0.30)'1 
odvěırivıol komlnky ; 0,70'0.70'(ıI`2) 

m2 27339800 54 779.60 

10657800 
39.71000 
23.52000 

70.53000 
6.82000 

1 7.64000 
3 712348102FlT2 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytlnám Z asfaltových pásů Komlnek odvětrání stfešnflıo kus 189.00000 souvrstvl. průměru 75 mm. s manželou z modlflwvaneho aslaltověho pásu 

včetně dodávek výrobků 
Slfechı A1 : 

dllłl polo 2 (5)'10 
kratší pole z (4)'6 
Sťochı A2 : 

delšl pole : (5)'3 

kratší polo :(4)'15 

141 750,00 

90.00000 
24.00000 

1 5.00000 
60.00000 

4 99B712101R00 Přesun hmot pro povlakově krytlrıy v objektech výšky do 6 m 
t 2.04890 ` 

2 048.90 50 m vodorovně 
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Položkový soupls prací a dodávek 
S: 2oZAK12os ZŠ Na výsıuni - zaıepıøni sırešnfhø pıášıè 

oz SO 01 ZŠ Na výsluní - zaıøpıøni sırešnıhø pıášıè
I 

R: SO 01.1 Zateplení střešnlho pláště - střecha A 

P.ć Číslo položk Název položky I 
MJ Množství ICena/ MJ 1 

Celkem 
Dfl: 713 lzolıoe tepelné 302 241 75 

5I713181113R00 Ilzolaoefoukaná do stfešnlch konstrukci mlnerálnl 
I 
m3 

I 

25128180 301 538.16 
Stftchł A1 : 

Začátek provozního ıouètu 
dflll pol! L (22.57‹›l 1.47)'18'1 .05 l48.350fl) 
krılll pob Z (1l.47+l1.47)'6'l.05 14452200 
Mezisoučal 78737800 
Konec pıovoznlho součin 
787.87800'0.20 157,57560 
Střecha A2 : 

Zıblılı provozního součtu 
dei! polo Z (22.51+11.47)'3°1.05 10722000 
krıtłlpolı : (11.ı7+1I.47)'15'1.06 36130500 
Mezisouéet 46853100 

Konec provoznlho součtu 
460.53100'0.20 93.70620 

I 

6 99871310117100 Přesun hmot pro lzolace tepelné v oblektech výšky do 6 m t 7.03589 
50 m vodorovné 

Dfl: 762 Kønıtrukcø tøslřské 20 447 35 
7178281 181 11100 Ioørnønıáż zmøpú sıføpú vvøhnınh. npuš1šný‹zh z hrubých pfhøn uønšrıxy an 32 vnvn 

| 
1n2 

I 

11923000 
Střecha A1 Z 

ıpltıšnl otvory prúbiżnó : 48.49'0.50'2 48.49000 
36.10'0.50'1 16.05000 
øavıırávnøı Kømınıxy z 0.4o'0.4o'‹24'2) 7.88000 
Stfichl A2 : 

npııxačnı øıvøfy pvúhożne : 88.15-o.50~2 38.15000 
6.20'0.50'1 3.10000 
Ođvčífflvacl kømlnky I 0.40'0.40'(18'2) 5.76000 

8 783813121 RTS Mønıáz záhıøp suøpú. z aøsøx ıı. 18 mm. na sraz. spønknvánım. veøınè úøđávky desky 1112 131 .ısaoo 
dľevoštěpkové 
vč. dodávky a montáže spoiovaclho materiálu 
Střecha A1 : 

ıplltıćnl otvory pıůbâżne 1 48.49"0.50'2'1.10 53.33900 
86.10'0.50'1'1.10 19.85500 
odvčtrávacl komlnky Z 0.40'0.40'(24'2)'1.10 3.44800 
Střecha A2 Z 

ıplkaćnl otvory průběžné : 36.15'0.50°2'1.10 39.76500 
s.2o'o.5o'1-1.1ˇo 3.41000 
odvělávacl komlnky Z 0,40'0.40'(18'2)'1.10 8.33600 

I 
9 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce ıesařské v objektech výšky do 12 m t 1.37055 370.55 

50 m vodorovně 
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Položkový soupls prací a dodávek 
S: 2OZAK1205 ZŠ Na Výsluní- zateplení střešního pláště 
O: S0 01 ZŠ Na Výslunl - zateplení střešní ho pláště 
R: S0 01.1 Zateplení střešnlho pláště - střecha A 

P.ć Číslo polożk Název položky 
I MJ Množství Cena/ MJ |Celkem Díl: 764 Konstrukce klempíhkó 

10 512 00 10178481 1821 R00 ìoeınnnťáż krytiny hıaakó suk-nšnı z 11100112 x 1 nn. pkxzhy an 25 vn. skıønn 00 90- 
1 
m2 

[ 45.01000 3 600.80 szmhı A1 z 

npııknćnı øıvnfy pnıhčznó z 0
0 
odvótfúvıcl komlnky Z 0 
Sthchı A2 : 

ıplluıćnl otvory pıúbôżnć : 36.15'0.50'2 
36.15000 e.20°0.50-1 
3.10000 øávóıvıvaøı køvnınky z o.40'0.40'(1a'2) 579000 

1 1 7s4cP001 Tšsnanr spár sıykú ınıøıønım. vćøınš rnaıørıáıu rn 28030000 Slfocha A1 : 

ıplikıàıl otvory pnìoóżné : 0
0 
odvňtrávacl komlnky 1 0 
SVIOIII A2 Z 

aplkaénl otvory pniıbeżnó : (36.15'2+2'0.50)'2 14650000 (520 2+2“0 50›*1 
13 40000 odvětrávací komínky Z 0.70'4'(10'2) 10030000 

12 9987641011100 Prøxnn hrnøı pm knnsınzknø kıømpırxká v øhıømøøh výšky 00 6 vn 
1 0.39120 50 m vodorovně 

Díl: D06 Přeeuny suti I vybouraných hmot 13 075 45 13 9799901211100 P0 ıfltøkza skıáđku snu- asfaltová as 
1 0.44592 

. . : . 0.44532 

l 
I 

P P Y 
| l Odkeznadem hmot polożkypořıdlı 044532 

I 
14 97999000117100 Poplatek za skládku stavební suti 

oekım :2.44401 
2.44401 odeěet ıılñpúıy : -0.44532 
-0.44532 

I 

15 9790B1111R00 Odvoz Sutl a vybouraných hmot na skládku Odvoz sutl a vybour. lımc 

Včetnđ nılożınl na doprıvnl prostředek ı ılożenl na sklúdxu. bez poplatku zı skládku 

ť 979081121R00 Odvoz sutl a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za ka! 

979093111R00 Uložení sutl na skládku bez zhutnânl 

I cøıkøın 
552 277,05| 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 20ZAK1205 ZŠ Na Výsluní- zateplení střešnlho pláště

1 

0: SO 01 ZŠ Na Výslunl - zateplení střešnlho pláště 

R: S0 01.2 Zateplení střešnlho pláště - střecha F 

P.ć. Číslo polo Název položky 
| 
MJ Množství |Cena I MJ Celkem 

Ioflz 712 Pøvhhøvó ıxnnıny 
1 712300831FlT1 Odstraněnl povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10' povlakově krytiny m2 

jednovrstvé. Z ploch jednotlivě do 10 m 
Střecha F : 

apluěnl otvory průběžná . 54.40'0.50'3 
odvěľávıcl komírıky :0.40'0.40'(44'2) 

2 712341559RV1 Povlakové krytlny střech do 10° pásy přltavenlm v cele ploše. 1 vrstva. včetně dodávky pásu m2 
lzolaěnlho Z oxldovaněho asfaltu natavłtelněho; nosná vložka sketrıá tkanina 

224 788 83 

› 

95.88000 9 588.00 

61.60000 
14.08000 

24480400 48 980.60 

Střecha F : 

aplltačnl otvory průběžně : 54.40'(0.50+2'0.30)'3'1.t0 
odvitrívacl komlnky Z 0,70'0.70'(44'2)'1,1O 

3 712348102RT2 Dopñkově konstrukce k povlakovým krytlnám Z asfaltových pásů Komlnek odvětrání střešnlho kus 
souvrstvl, průměnı 75 mm. S manžetou z moditìkovaněho astaltověho pásu 

197.47200 
47.43200 

219.00000 164 250.00 

včetně dodávek výrobků 
Střecha F Z 219 21800000 

I 
4 71 102R00 V V k ' 

1 , 
998 2 Přesun hmot pro po takove krytiny oble tech vyšky přes 6 do 12 m 1 99003 

50 m vodorovně 

Drı: 718 høınøø ıøpøınó Š' š Ě 
.G

2 5|713181113noo Iızøıace rønlxflná un sıfašnıøh Knnsınzhnı, ınınøváını 
| 
ma 

| 

21853587 
Zıěúhk provozního soućtu 
Stlbchı F - plouıı : 907.736 
odecot prostupy : 40562'-1 
211.380'-1 
11.810'-1 
411.800'-1 
1~1.35o'-1 
1'1.682°-1 

:ı'ı.200`-1 

1't3.000'-1 
Mezisouèet 

Konec provoznlho součtu 
pl pr.l|ouit'oe dle PD Z 951 .B0600'0.2275 

Ú7.7S00 
-2.24000 
-0.72000 
fl0.I10W 
-3.52000 
-1 .35000 
-1.68200 

-12.600!!! 

-13.00000 
951 ,B0600 

21653567 

I 
6{998713102Ft00 Přesun hmot pro Izolace tepelně v objektech výšky do 12 m t 6.06300 

50 m vodorovně 

Díl: 762 Konstrukce tesařıkć 1640864 
7I762811811Fl00 |Demontáž záklopú stropů vrchních, zapustěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm m2 95.68000 4 784.00 

Střochı F Z 

apllkaěnl otvory pnìběžnó Z 54,40'0,50'3 
odvłtrívıci komlnky : 0.40'0.40'(44'2) 

18 mm. na sraz. sponkovánlm. včetně dodávky desky m2 

81.60000 
14.06000 

10524800 10 524.80 

vč. dodávky a montáže spolovaclho materiálu 
Střoohı F : 

aplkaěni otvory průběžná : 54.40'0,50'3°1,ı0 
odvěflvıcl komlnky : 0.40'0.40'(44'2)'1.10 

89.76000 
15.48800 

I 
9|99B762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařskě v oblektech výšky do 12 m t 099.84 

50 m vodorovně 

Díl: D96 Přesuny sutl e vybourıných hmot 10 237 76 
10|979990121Ft00 IF'opIatek za skládku sutl - asfaltové pásy t 

| 

0.57408 1 148.16 
Odkız na dem. hmot. položky pořadl 1 : 0.57406 0.57408 

I 
1 1 979990001 R00 Poplałak za Skládku Stavební suti 1 1.33952 2 679.04 
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_ Položkový soupis prací a dodávek 
S: 20zAK1205 ZŠ Na Výsluní - Zateplení stfešního plášiě 
0; S0 01 ZŠ Na Výsluní- zateplení střešnlho pláště 
R: SO 01.2 Zateplení střešního pláště - střecha F 

Cel‹em:1,91360 
1.91360 odeèol aaľpasy 1 -0.57408 
-0.57408 

12 979081 11 1 R00 ÍOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz sutl a vybour. hmot na su 
7 

Vćetni nılotoní na dopravní proıtfıdek ı slożınf na aküdw. bez poplııku za ıkłádku 
13 979081 121 R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Pflplatek k odvozu za každý dal 

m 9790931 1117100 Ulożenl suti na skládku bez zhulnénl 

Celkem 
511 884 

I 

571 
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P.č. Číslo po1ožkLJNázev položky 
I MJ Mnożstvl Cena/MJ Celkem V


