

Příloha č. 2A

Obec Oborná

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami

1. Obec Oborná

se sídlem Oborná 80, PSČ 792 01 Bruntál
IČ: 00846520
za níž jedná Anna Fischerová, starostka obce

(dále jen „Objednatel“)

a

2. SILNICE MORAVA s.r.o.

se sídlem Revoluční 904/30, 794 01, Krnov
IČ: 25357352
za níž jedná Dalibor Tesař, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě a přílohách této smlouvy, na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu, provést rekonstrukci místní komunikace v obci Oborná č. lokalit 1, 4, 5 spočívající ve stavební obnově komunikace v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech

Termín zahájení prací: 01. 05. 2020
Termín dokončení prací: 31. 10. 2020

III.

Cena za dílo

1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy:

Cena	bez DPH	DPH	celkem s DPH
	912 677,20 Kč	191 662,00 Kč	1 104 339,20 Kč

Příloha č. 2A

Obec Oborná

IV. Záruka za jakost díla

1. Záruční doba se sjednává na dobu 36 měsíců od předání díla.

V. Místo plnění

1. Místem plnění je Obec Oborná, katastrální území Oborná, pozemky parc. č. 1382, 1416/1, 1418/61, 61/2.

VI.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že:

Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:

- za nedodržení konečného termínu dokončení a předání díla 0,1 % ze smluvní ceny za každý i započatý den prodlení

Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu:

- za prodlení s placením faktur ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení

Bližší podmínky smluvních pokut jsou upřesněny v příloze č. 1 této smlouvy.

VII.

Závěrečná ustanovení


1. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


V OBORNĚ dne 27.4.2020

V Krnově dne 27.4.2020


.....

Objednatel

OBEC OBORNÁ
Oborná 80, 792 01 Bruntál
IČ: 00 84 65 20


.....

Zhotovitel

Dalibor Tesař, jednatel
SILNICE MORAVA s.r.o.

Přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro plnění smlouvy o dílo
Příloha č. 2: Položkový rozpočet

SILNICE MORAVA s.r.o.
Revoluční 904/30, 794 01 KRNOV
IČO 25357352, DIČ CZ25357352

Obchodní podmínky pro plnění smlouvy o dílo

Obchodní podmínky obce Oborná pro plnění smlouvy o dílo uzavřené mezi obcí jako objednatelem a zhotovitelem (dále jen „OP“) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce místní komunikace v obci Oborná“:

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) je sjednání podmínek provedení díla, přičemž dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.

2. Základní práva a povinnosti zhotovitele

- 2.1. SOD se zhotovitel zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo dle SOD, a to tak, aby byl zcela naplněn účel této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat samostatně, přičemž se zavazuje respektovat případné pokyny objednatele.
- 2.3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši sjednané SOD, přičemž spoluúčast zhotovitele na náhradě škody z pojistné události nesmí přesáhnout 2 % plnění za pojistnou událost a z pojištění nesmí být vyloučena nemajetková újma třetích osob. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla dle SOD.

3. Základní povinnosti objednatele

- 3.1. SOD se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo dle SOD převzít a za takto převzaté dílo zaplatit cenu dohodnutou ve výši a za podmínek dle SOD.
- 3.2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro zdárné provádění díla dle SOD, zejména bezodkladně reagovat na dotazy zhotovitele k nejasnostem plynoucím z provádění díla tak, aby jednotlivá rozhodnutí objednatele neměla za následek prodlevu zhotovitele s plněním jeho závazků dle SOD.
- 3.3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech, v souvislosti s pojistnými událostmi.
- 3.4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli (včetně zaměstnanců zhotovitele, kteří se budou podílet na provádění díla, případně jiných osob, které se budou podílet na provádění díla) přístup do místa provádění díla z důvodů provedení díla ve sjednaných termínech.
- 3.5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

4. Doba provádění díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat v termínu sjednaném SOD.
- 4.2. Provádění díla dle této smlouvy je zahájeno dnem zahájení prací ke zhotovení díla.
- 4.3. Práce na provedení díla se je zhotovitel povinen ukončit do sjednaného termínu.

Příloha č. 3A

- 4.4. Práce na provádění díla se považují za dokončené úplným splněním všech prací nezbytných k dokončení díla, přičemž dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky. Dokončením prací na provádění díla se dílo považuje za dokončené.
- 4.5. Prodlení zhotovitele s dokončením prací na provádění díla delší, než patnáct dnů se bude považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
- 4.6. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na provádění díla i před sjednaným termínem pro jejich dokončení. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla a objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít.
- 4.7. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném poskytnutí dohodnuté součinnosti objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti, které brání provádění díla, není zhotovitel v prodlení s plněním závazku dokončit dílo. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti bránící provádění díla.
- 4.8. Dílo je zhotovitel povinen předat objednateli v rámci předávacího a převjímacího řízení nejbližší následující pracovní den po dni dokončení díla, a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo předávané mu objednatelem převzít. V případě předčasného dokončení díla bude předávací a převjímací řízení zahájeno 3. pracovní den ode dne doručení výzvy zhotovitele objednateli k předčasnému předání a převzetí díla. V případě, že by termín takového předání a převzetí díla vycházel podle data doručení výzvy zhotovitele objednateli až na den následující po dni řádného dokončení díla, bude předání a převzetí díla provedeno v termínu sjednaném touto smlouvou.
- 4.9. Prodlení zhotovitele proti termínu předání díla objednateli delší, jak patnáct dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

5. Cena díla

- 5.1. Celková cena díla je smluvními stranami sjednána na základě nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, jejíž zadání je předpokladem uzavření SOD.
- 5.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na práce a dodávky nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a přiměřený zisk.
- 5.3. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do sjednaného termínu dokončení a předání a převzetí díla.
- 5.4. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze dohodou smluvních stran za níže uvedených podmínek:
 - a) pokud po uzavření SOD a před termínem předání díla objednateli dojde ke změnám sazeb DPH, a to o částku odpovídající změněné výši DPH;
 - b) pokud se objednatel se zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které jsou předmětem díla, nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu díla;
 - c) pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek, které jsou předmětem díla.
- 5.5. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel sám povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit požadavek na změnu sjednané ceny objednateli k odsouhlasení, popřípadě oznámit objednateli změnu sjednané ceny v případě zvýšení sazeb DPH.
- 5.6. Písemné oznámení nezakládá právo zhotovitele na jednostranné zvýšení sjednané ceny, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných SOD při dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů., resp. právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů ke sjednání příslušné změny SOD.

Příloha č. 3A

- 5.7. Vícepracemi se rozumí práce a dodávky nepředpokládané uzavřenou SOD, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění SOD a které rozšiřují množství nebo kvalitativní rozsah díla včetně finančního objemu díla sjednaného SOD. Vícepráce lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem v souladu s příslušnými zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů., resp. právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů k zajištění uspokojení potřeby víceprací. V případě, kdy v průběhu provádění díla zjistí potřebu víceprací zhotovitel, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli.
- 5.8. Vícepráce se oceňují:
- a) na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny v souladu s položkovými cenami obsaženými v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, jejíž zadání je předpokladem uzavření SOD; v případě, že se bude jednat o kvalitativní změnu rozsahu díla, vyhotoví zhotovitel návrh dodatku SOD s příslušnými položkovými cenami;
 - b) vynásobením položkových cen a množství potřebných měrných jednotek dodávek či prací označených jako vícepráce bude stanovena cena potřebných víceprací;
 - c) k ceně víceprací bude dopočtena odpovídající daň z přidané hodnoty, podle právního předpisu účinného v době předpokládaného uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.9. SOD se objednatel zavazuje, že se k oznámení zhotovitele o potřebě víceprací vyjádří nejpozději do 10 dnů ode dne předložení oznámení zhotovitele.
- 5.10. Méněpracemi se rozumí práce a dodávky předpokládané uzavřenou SOD, jejichž potřeba se v průběhu provádění díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah díla, včetně rozsahu finančního objemu díla, sjednaný SOD. V důsledku výskytu méněprací má objednatel vůči zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla. Výše slevy bude určena obdobným způsobem, jako v případě ocenění víceprací. V případě, kdy v průběhu provádění díla zjistí potřebu méněprací zhotovitel, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli.
- 5.11. O změně rozsahu díla a změně sjednané ceny díla se obě strany zavazují uzavřít písemnou dohodu odpovídající způsobem svého uzavření zásadám transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů., resp. právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů ke sjednání příslušné změny smlouvy, a to ve formě dodatku k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet.

6. Platební podmínky

- 6.1. Cena za dílo bude hrazena po dokončení a předání a převzetí díla na základě faktury – daňového dokladu. Součástí faktury – daňového dokladu bude kopie protokolu o předání a převzetí díla.
- 6.2. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu vystavenou zhotovitelem nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- 6.3. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.
- 6.4. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 20 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.5. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí zejména obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění

Příloha č. 3A

- výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu – kopii protokolu o předání a převzetí díla.
- 6.6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti v souladu s ujednáními této smlouvy. V případě oprávněného vrácení faktury není objednatel v prodlení s úhradou vrácené faktury.
- 6.7. Peněžítý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

7. Provádění díla

- 7.1. SOD se zhotovitel zavazuje provést práce a dodávky k provedení díla v souladu s právními a technickými normami platnými na území České republiky v době plnění. Úklid po provedení díla bude proveden zhotovitelem v obvyklé kvalitě.
- 7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení prací a dodávek je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v SOD výslovně sjednáno, že je opatří objednatel.
- 7.3. SOD se zhotovitel zavazuje, že při provádění prací a dodávek nepoužije materiály, o kterých je v době jejich možného užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů použitých materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemnou výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 7.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze SOD, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodlivé následky svého protiprávního jednání uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak je povinen vzniklou škodu nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění prací a dodávek dle této smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. V případě, že zhotovitel za plnění dodávky uhradil subdodavatelům více než 10 % z celkové smlouvené ceny díla, je povinen Objednateli dodat seznam těchto subdodavatelů.

8. Předání a převzetí díla

- 8.1. Dílo se předává a přebírá po jeho dokončení. Dílo se považuje za předané a převzaté, pokud objednatel převezme od zhotovitele všechny součásti díla dle SOD s tím, že v protokolu o předání a převzetí díla nebudou ze strany objednatele vytčeny žádné vady a nedodělky.
- 8.2. V průběhu předávacího a přebíracího řízení bude zhotovitelem pořízen protokol o předání a převzetí díla s identifikací případných vad, pokud budou v průběhu předávacího a přebíracího řízení shledány. V protokolu budou uvedeny termíny pro odstranění těchto vad. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dokončit a předat dílo objednateli v termínech dle SOD.

Příloha č. 3A

- 8.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 8.4. V protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny tyto náležitosti:
- identifikační údaje díla,
 - počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení díla dle této smlouvy zhotovitelem,
 - zhodnocení jakosti díla,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
 - soupis případných příloh,
 - razítko a podpis oprávněných osob zhotovitele a objednatele.

9. Záruka za jakost díla

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, že dílo bude po celou dobu trvání záruční doby bez vad, bude mít vlastnosti stanovené specifikací díla a bude způsobilé k řádnému užívání k účelu dle SOD.
- 9.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, která má dílo ke dni předání a převzetí poslední části díla objednatelem.
- 9.3. Délka záruční doby se sjednává dohodou smluvních stran v SOD.
- 9.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil objednatele a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla včetně neprovádění stanovených kontrol a zápisů o nich, nebo v důsledku vyšší moci.
- 9.6. Záruční doby počínají běžet po řádném předání díla a převzetí díla objednatelem.
- 9.7. Záruční doby nebudou běžet po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které odpovídá zhotovitel.
- 9.8. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne předání reklamační opravy objednateli.
- 9.9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení objednatele o výskytu vad, na něž se vztahuje záruka poskytnutá zhotovitelem (reklamace), se zasílá na adresu sídla zhotovitele uvedenou aktuálně ve veřejně dostupné evidenci, do které je zhotovitel na základě obecně závazného právního předpisu zapsán nebo na jinou známou adresu. V reklamaci musí být vady popsány a doloženy fotografiemi nebo uvedeno, jak se vady projevují.
- 9.10. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
 - není-li vada odstranitelná opravou, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (zejména u vad materiálů);
 - není-li možné vadu odstranit ani dodáním náhradního plnění, poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy;
- 9.11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem listovní zásilkou prostřednictvím držitele poštovní licence v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 9.12. Reklamace se považuje za doručenu zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele okamžikem

Příloha č. 3A

doručení listovní zásilky obsahující reklamaci zhotoviteli, přičemž za doručení se považuje i stav, kdy zhotovitel nebyl při doručování listovní zásilky držitelem poštovní licence zastížen a listovní zásilka je uložena k vyzvednutí na místě příslušné provozovně držitele poštovní licence, a to uplynutím 3 dnů ode dne, kdy listovní zásilka s tímto úkonem byla uložena k vyzvednutí.

- 9.13. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.
- 9.14. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit osobě, která vady zhotoviteli oznámila, v jakém termínu vadu(y) odstraní.
- 9.15. Nezahájí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za porušení podmínek pro odstraňování reklamovaných vad.
- 9.16. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka zhotovitele, např. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.
- 9.17. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 9.18. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
- 9.19. Nedokončí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za porušení podmínek pro odstraňování reklamovaných vad.
- 9.20. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 9.21. V případě, že bude reklamace řešena prostřednictvím poskytnutí přiměřené slevy zhotovitelem ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet objednatele, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží písemné oznámení objednatele o reklamaci.

10. Zajištění závazků, sankce

- 10.1. Smluvní strany sjednají v SOD výši obecné smluvní pokuty za každý i započatý den prodlení se splněním zajišťované povinnosti.
- 10.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení a předání částí díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši obecné smluvní pokuty za každý i započatý den prodlení s dokončením nebo předáním díla a zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. Tato smluvní pokuta nemá vliv na případnou výši náhrady škody, která by porušením povinnosti zhotovitele řádně a včas dokončit práce na díle vznikla objednateli.
- 10.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla ve sjednaném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši obecné smluvní pokuty za každý i započatý den trvání prodlení s odstraňováním každé zjištěné vady. Tato smluvní pokuta nemá vliv na případnou výši

Příloha č. 3A

náhrady škody, která by porušením povinnosti zhotovitele řádně a včas dokončit práce na odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

- 10.4. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem proti sjednaným termínům, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši obecné smluvní pokuty za každý započatý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty jen za tu dobu trvání prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku, než objednatel odstraněním reklamované vady pověří jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou.
- 10.5. Smluvní pokuty jsou splatné na účet objednatele do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele na zaplacení příslušné smluvní pokuty zhotoviteli.
- 10.6. Prodlení se splněním povinnosti na zaplacení peněžitého plnění bude postiženo úrokem z prodlení v procentuální výši z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení sjednané smluvními stranami v SOD.
- 10.7. Sankce dle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím porušeno více povinností z této smlouvy zajištěných sankcí, je strana oprávněna k sankci oprávněna všechny tyto sankce uplatnit a strana povinná je povinna se všem takto uplatněným sankcím podřídit.

11. Nebezpečí škody na díle

- 11.1. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel, a to v rozsahu celého díla, až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
- 11.2. Náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění SOD, je tato strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání smluvních stran.
- 12.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od SOD odstoupit v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší povinnosti, k jejichž plnění se zavázala SOD a SOD nebo zákon porušení příslušné smluvní povinnosti kvalifikuje jako podstatné porušení smlouvy.
- 12.3. Každá smluvní strana je oprávněna od SOD odstoupit ze zákonných důvodů.
- 12.4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od SOD doručeno druhé straně. Odstoupení od SOD se považuje za doručené druhé smluvní straně v okamžiku, kdy se písemný úkon obsahující reklamaci dostane do dispozice druhé smluvní strany. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon obsahující odstoupení od SOD se dostal do dispozice druhé smluvní strany okamžikem doručení listovní zásilky obsahující odstoupení od SOD druhé smluvní straně, přičemž za doručení se považuje i stav, kdy druhá smluvní strana nebyla při doručování listovní zásilky držitelem poštovní licence zastížena a listovní zásilka je uložena k vyzvednutí na místně příslušné provozovně držitele poštovní licence, a to uplynutím 3 dnů ode dne, kdy listovní zásilka s tímto úkonem byla uložena k vyzvednutí.


13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Tyto OP jsou zpracovány v souladu s ustanovením § 1724 a ustanoveními § 1725 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, práva a povinnosti smluvních stran výslovně SOD a těmito OP neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, upravujícími smlouvu o dílo.

Příloha č. 3A

- 13.2. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti vyplývající ze SOD na jinou osobu pouze na základě trojstranné písemné dohody uzavřené mezi zhotovitelem, objednatelem a nástupcem zhotovitele.
- 13.3. Objednatel, případně jeho nástupce jsou povinni v případě převodu svých práv a povinností ze SOD na jinou osobu o této skutečnosti písemně vyrozumět zhotovitele.
- 13.4. Pro řešení sporů smluvních stran ze SOD sjednávají smluvní strany ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinného v době uzavření této smlouvy, místní příslušnost věcně příslušného soudu.

Oborná, dne 18.03.2020



.....
Anna Fischerová, starostka obce

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : MK Oborná lokalita 1, 4 a 5

Objednatel :

IČO :
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

SILNICE MORAVA s.r.o.
Průmyslová 904/30, 794 01 KRNOV
IČO 25357352, DIČ CZ25357352

Za objednatele :

OBEC OBORNÁ
Oborná 80, 792 01 Prácheň
IČ: 00 84 63 20

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	912 677,20
DPH	21 %	191 662,00
Cena celkem za stavbu		1 104 339

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Lokalita 1	178 376	0	37 459		
02 Lokalita 4	232 812	0	48 891		
03 Lokalita 5	483 489	0	101 533		
04 Vedlejší rozpočtové náklady	18 000	0	3 780		
Celkem za stavbu	912 677	0	191 662	0	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01 MK lokalita 1	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Lokalita 1	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
	MK Oborná lokalita 1, 4 a 5	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	178 376	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	178 376		
HZS	0		
ZRN+HZS	178 376	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	178 376	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	178 376 Kč	
DPH	21,0 %	37 459 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			215 835 Kč

Poznámka :

Stavba :	MK Oborná lokalita 1, 4 a 5	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Lokalita 1		MK lokalita 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	22 310	0	0	0	0
5 Komunikace	59 160	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce	81 888	0	0	0	0
99 Přesun hmot	2 921	0	0	0	0
D96 Přesun suti	12 096	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	178 376	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	MK Oborná lokalita 1, 4 a 5	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Lokalita 1	MK lokalita 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50	M2	1,60	96,00	153,60
2	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	241,09	48,00	11 572,32
3	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	7,71	108,00	833,20
4	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř.	M3	7,71	24,00	185,16
5	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	5,14	108,00	555,47
6	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř.	M3	5,14	24,00	123,44
7	162701105R1	Vodorovné přemístění do 17000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	12,86	183,60	2 360,73
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	12,86	14,40	185,16
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	23,14	96,00	2 221,86
10	181102302	Úprava pláně v zářezech se ztuhnutím	M2	42,86	24,00	1 028,64
11	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	39,50	22,80	900,60
12	182201101	Svahování násypů	M2	39,50	50,40	1 990,80
13	M0057210000	osivo jetelotráva intenzivní víceletá 25 kg bal	KG	1,38	144,00	199,08
Celkem za		1 Zemní práce				22 310,04
Díl: 5		Komunikace				
14	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	42,86	124,80	5 348,93
15	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	M2	241,09	14,40	3 471,70
16	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	241,09	208,80	50 339,59
Celkem za		5 Komunikace				59 160,22
Díl: 9		Ostatní konstrukce				
17	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	M	79,00	96,00	7 584,00
18	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	90,40	96,00	8 678,40
19	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	79,00	108,00	8 532,00
20	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	3,43	6 720,00	23 036,16
21	919112114-1	Řezání dilatačních spar včetně přelití zálivkou	M	2,80	144,00	403,20
22	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	M	89,80	72,00	6 465,60
23	935113111R1	Osazení svodnice	M	5,00	384,00	1 920,00
24	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	M2	241,09	13,20	3 182,39
25	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	M2	241,09	3,60	867,92
26	M553813010	svodnice vody určené do komunikací pro zabudování do cesty typ 120 šířka žlabu 120 mm	M	5,00	1 056,00	5 280,00
27	M5838012000	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	T	2,03	3 120,00	6 330,48
28	M592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	KUS	73,73	116,40	8 582,17
29	M592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	KUS	4,04	106,80	431,47
30	M592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý,právní 100x15x15/25 cm	KUS	2,02	294,00	593,88
Celkem za		9 Ostatní konstrukce				81 887,68
Díl: 99		Přesun hmot				
31	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	T	51,01	36,00	1 836,32
32	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	30,14	36,00	1 085,08
Celkem za		99 Přesun hmot				2 921,40
Díl: D96		Přesun suti				

Položkový rozpočet

Stavba :	MK Oborná lokalita 1, 4 a 5	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Lokalita 1	MK lokalita 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	997006512R1	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 17 km	T	31,02	102,00	3 163,63
34	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	31,02	288,00	8 932,61
Celkem za		D96 Přesun sutí				12 096,24

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	MK lokalita 4	JKSO
Objekt			SKP
02	Lokalita 4		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
	MK Oborná lokalita 1, 4 a 5		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	232 812	0
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	232 812	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	232 812	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	232 812	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %	232 812 Kč
	DPH	21,0 %	48 891 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
	DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			281 703 Kč

Poznámka :

Stavba :	MK Oborná lokalita 1, 4 a 5	Rozpočet : 01
Objekt :	02 Lokalita 4	MK lokalita 4

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	28 448	0	0	0	0
5 Komunikace	84 247	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce	98 872	0	0	0	0
99 Přesun hmot	3 652	0	0	0	0
D96 Přesun suti	17 593	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	232 812	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	MK Oborná lokalita 1, 4 a 5	Rozpočet: 01
Objekt :	02 Lokalita 4	MK lokalita 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50	M2	1,28	96,00	122,88
2	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	351,45	48,00	16 869,60
3	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	8,37	108,00	903,96
4	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř.	M3	8,37	24,00	200,88
5	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	5,58	108,00	602,64
6	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř.	M3	5,58	24,00	133,92
7	162701105R1	Vodorovné přemístění do 17000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	13,95	183,60	2 561,22
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	13,95	14,40	200,88
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	25,11	96,00	2 410,56
10	181102302	Úprava pláně v zářezech se ztuhnutím	M2	46,50	24,00	1 116,00
11	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	42,50	22,80	969,00
12	182201101	Svahování násypů	M2	42,50	50,40	2 142,00
13	M0057210000	osivo jetelotráva intenzivní víceletá 25 kg bal	KG	1,49	144,00	214,20
Celkem za		1 Zemní práce				28 447,74
Díl: 5		Komunikace				
14	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	46,50	124,80	5 803,20
15	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	M2	351,45	14,40	5 060,88
16	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	351,45	208,80	73 382,76
Celkem za		5 Komunikace				84 246,84
Díl: 9		Ostatní konstrukce				
17	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	M	85,00	96,00	8 160,00
18	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	100,00	96,00	9 600,00
19	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	85,00	108,00	9 180,00
20	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	3,70	6 720,00	24 864,00
21	919112114-1	Řezání dilatačních spar včetně přelití zálivkou	M	18,80	144,00	2 707,20
22	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	M	115,40	72,00	8 308,80
23	935113111R1	Osazení svodnice	M	5,00	384,00	1 920,00
24	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	M2	351,45	13,20	4 639,14
25	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	M2	351,45	3,60	1 265,22
26	M553813010	svodnice vody určené do komunikací pro zabudování do cesty typ 120 šířka žlabu 120 mm	M	5,00	1 056,00	5 280,00
27	M5838012000	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	T	4,15	3 120,00	12 954,86
28	M592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	KUS	85,85	116,40	9 992,94
Celkem za		9 Ostatní konstrukce				98 872,16
Díl: 99		Přesun hmot				
29	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	T	57,52	36,00	2 070,54
30	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	43,94	36,00	1 581,80
Celkem za		99 Přesun hmot				3 652,34
Díl: D96		Přesun suti				
31	997006512R1	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 17 km	T	45,11	102,00	4 601,32
32	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	45,11	288,00	12 991,97

Položkový rozpočet

Stavba :	MK Oborná lokalita 1, 4 a 5	Rozpočet: 01
Objekt :	02 Lokalita 4	MK lokalita 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesun sutí				17 593,29

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01 MK lokalita 5	JKSO	
Objekt		SKP	
03	Lokalita 5	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
	MK Oborná lokalita 1, 4 a 5	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	483 489	0
R	PSV celkem	0	
N	M práce celkem	0	
	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	483 489	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	483 489	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	483 489	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		483 489 Kč
DPH	21,0 %		101 533 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			585 022 Kč

Poznámka :

Stavba :	MK Oborná lokalita 1, 4 a 5	Rozpočet : 01
Objekt :	03 Lokalita 5	MK lokalita 5

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	96 883	0	0	0	0
3 Svislé konstrukce	12 332	0	0	0	0
5 Komunikace	239 248	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce	99 366	0	0	0	0
99 Přesun hmot	11 567	0	0	0	0
D96 Přesun suti	24 092	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	483 489	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	MK Oborná lokalita 1, 4 a 5	Rozpočet: 01
Objekt :	03 Lokalita 5	MK lokalita 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	M2	260,68	72,00	18 768,96
2	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	114,00	48,00	5 472,00
3	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	M3	63,11	78,00	4 922,31
4	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3	63,11	12,00	757,28
5	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	M3	42,07	78,00	3 281,54
6	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	M3	42,07	12,00	504,85
7	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	6,26	108,00	676,51
8	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř.	M3	6,26	24,00	150,34
9	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	10,08	108,00	1 088,64
10	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	10,08	24,00	241,92
11	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	4,18	108,00	451,01
12	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř.	M3	4,18	24,00	100,22
13	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	6,72	108,00	725,76
14	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	6,72	24,00	161,28
15	162701105R1	Vodorovné přemístění do 17000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	132,42	183,60	24 311,87
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	132,42	14,40	1 906,81
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	238,35	96,00	22 881,76
18	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	2,87	192,00	550,14
19	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	M2	340,80	24,00	8 179,20
20	M5834415600	Kamenivo šterkodrt' 0-32	T	5,44	321,60	1 750,79
Celkem za		1 Zemní práce				96 883,20
Díl: 3		Svislé konstrukce				
21	317321119	Mostní římsy ze ŽB C 35/45	M3	0,19	4 680,00	898,56
22	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	M2	1,04	456,00	474,24
23	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	M2	1,04	96,00	99,84
24	317361411	Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	T	0,01	38 400,00	322,56
25	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo	M	2,80	576,00	1 612,80
26	348R1	Dodávka zábradlí u vtokové jímky	M	2,80	2 712,00	7 593,60
27	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	T	0,05	27 600,00	1 330,32
Celkem za		3 Svislé konstrukce				12 331,92
Díl: 5		Komunikace				
28	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	612,80	124,80	76 477,44
29	573111111R1	Postřik živičný infiltrační	M2	260,68	28,80	7 507,58
30	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	M2	374,68	14,40	5 395,39
31	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	374,68	208,80	78 233,18
32	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	260,68	274,80	71 634,86
Celkem za		5 Komunikace				239 248,46
Díl: 9		Ostatní konstrukce				
33	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	5,80	4 320,00	25 056,00
34	919112114-1	Řezání dilatačních spar včetně přelití závlkou	M	9,40	144,00	1 353,60

Položkový rozpočet

Stavba :	MK Oborná lokalita 1, 4 a 5	Rozpočet: 01
Objekt :	03 Lokalita 5	MK lokalita 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	919413111	Vtoková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 800	KUS	1,00	13 200,00	13 200,00
36	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	KUS	1,00	19 200,00	19 200,00
37	919551012	Zřízení propustků z trub plastových DN 400	M	4,50	360,00	1 620,00
38	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	M	9,40	72,00	676,80
39	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	M	58,00	132,00	7 656,00
40	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	M2	114,00	13,20	1 504,80
41	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	M2	114,00	3,60	410,40
42	M5524251161	Vtoková mříž 600 x 600 mm	KUS	1,00	5 880,00	5 880,00
43	M562411110	trouba Pecor Optima 8 kPa d = 400 mm	M	4,50	2 133,60	9 601,20
44	M592275140	žlabovka betonová TBM 1/65-33 33x63x15 cm	KUS	177,52	74,40	13 207,13
Celkem za		9 Ostatní konstrukce				99 365,93
Díl: 99	Přesun hmot					
45	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	T	56,85	36,00	2 046,49
46	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	264,47	36,00	9 520,99
Celkem za		99 Přesun hmot				11 567,48
Díl: D96	Přesun suti					
47	997006512R1	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 17 km	T	61,78	102,00	6 301,05
48	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	61,78	288,00	17 791,20
Celkem za		D96 Přesun suti				24 092,25

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01 Ostatní náklady	JKSO	
Objekt		SKP	
04	Vedlejší rozpočtové náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
	MK Oborná lokalita 1, 4 a 5	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	18 000	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	18 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	18 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	18 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		18 000 Kč
DPH	21,0 %		3 780 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			21 780 Kč

Poznámka :

Stavba :	MK Oborná lokalita 1, 4 a 5	Rozpočet : 01
Objekt :	04 Vedlejší rozpočtové náklady	Ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON Ostatní náklady	18 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	18 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN	18 000,00		18 000,00	0

Položkový rozpočet

Stavba :	MK Oborná lokalita 1, 4 a 5	Rozpočet: 01
Objekt :	04 Vedlejší rozpočtové náklady	Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	ON	Ostatní náklady				
1	ON01	Vytyčení inženýrských sítí	KČ	1,00	4 800,00	4 800,00
2	ON02	Přechodné dopravní značení	KČ	1,00	6 000,00	6 000,00
3	ON03	Zařízení staveniště	KČ	1,00	7 200,00	7 200,00
	Celkem za	ON Ostatní náklady				18 000,00