
 

 

 
I. 

 
Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na kterou reaguje takto: 
 

Žádost č.: 6 

Datum 
doručení: 

23.4.2020 

Přesné znění 
žádosti: 

V položce č.1 odkopávky a prokopávky je výpočet množství, dle uchazeče v tomto 
výpočtu chybí tloušťka vrstvy. Žádáme zadavatele o vysvětlení, případně úpravu 
výpočtu. 
 
 1 K 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na 
vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 
m3 m3 98,160 
VV Odkopávky pro zřízení podkladní vrstvy pod kol. ložem v  
VV v přechodových oblastech mostu přes Lučinu - ZKPP  
VV v ochran. pásmech inž. sítí ruční výkop  
VV 12*2*4,09 98,160 

Reakce 
Zadavatele: 

Zadavatel v reakci na výše uvedený dotaz upravuje přílohu č. 2 ZD – Výkaz výměr 
takto: 

1 K 122101101 

Odkopávky a prokopávky 
nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost 3 m 
nebo s naložením na dopravní 
prostředek v horninách tř. 1 a 2 
do 100 m3 

m3 140,880   0,00 
CS ÚRS 
2019 01 

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 
494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

(dále jen „Zadavatel“) 

Veřejná zakázka: Sektorová veřejná zakázka s názvem „Traťový úsek Důl Zárubek – 

Hranečník – Zvyšování rychlosti“, ev. č. ve věstníku Z2020-010345 

(dále jen „Zakázka“) 

Režim a druh Zakázky: Nadlimitní na stavební práce 

Druh řízení: Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „ZZVZ“) 

Věc: Vysvětlení a změna zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 a §99 
ZZVZ č. 5 



 

 

 

 

 

 

2 

 PSC  

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Odkopávky a prokopávky v roubených 
prostorech se oceňují podle čl. 3116 
Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích 
při lesnicko-technických melioracích 
(LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro 

jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se 
oceňují při jakémkoliv objemu výkopu 
přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 
m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky 
odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro 
sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k 
ustanovení čl. 3112 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu.  

     

 VV  Odkopávky pro zřízení podkladních 
vrstev pod kol. ložem v  

     

 VV  v přechodových oblastech mostu 
přes Lučinu - ZKPP 

     

 VV  v ochran. pásmech inž. sítí ruční 
výkop 

     

 VV  12*2*5,87 " 5,87 m2 plocha výkopu 
v řezu" 

 140,880    

V návaznosti na provedené změny byly ve Výkazu výměr upraveny i výpočty návazných 
položek č. 2 (162701105 - Vodorovné přemístění výkopku...) a č.3 (17120121R - 
Poplatek za uložení na skládce...) v rámci SO 661 – Tramvajový svršek. 

 

Žádost č.: 7 

Datum 
doručení: 

23.4.2020 

Přesné znění 
žádosti: 

Ve výkresu č.4 Vzorové příčné řezy je zakreslen obsyp drenážního žebra trativodu a 
replofilace drenážní trouby. V rozpočtu pro tyto práce nejsou položky. Žádáme 
zadavatele o doplnění. 

Reakce 
Zadavatele: 

Zadavatel v reakci na výše uvedený dotaz upřesňuje, že reprofilace potrubí nebude 
v rámci tohoto díla prováděna (chyba ve vzorovém řezu). Provede se pouze obnova 
obsypu na potrubím štěrkem frakce 16-32. S ohledem na toto zjištění byla do výkazu 
výměr doplněna nová položka č. 64 (řádek 331): 

 64 K 21153111R 

Výplň kamenivem do rýh 
odvodňovacích žeber nebo 
trativodů bez zhutnění, s úpravou 
povrchu výplně kamenivem hrubým 
drceným frakce 16 až 32mm 

m3 6,240   0,00   

  

 

Žádost č.: 8 

Datum 
doručení: 

23.4.2020 

Přesné znění 
žádosti: 

V položce č. 5 kolejové lože je počítáno s hodnotami, které neodpovídají výkresové 
dokumentaci. Tloušťka vrsty je v přechodové oblasti 300 mm (ve výpočtu chybí), ve 
výpočtu je počítáno s šířkou 3,27, dle výkresové dokumentace je 3,85.  
 U výpočtu pro doplnění štěrkového lože je dle výkresové dokumentace šířka 3,9, ve 
výpočtech je počítáno s šířkou 3,4. 
Žádáme zadavatele o vysvětlení, případně úpravu výpočtu. 
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 5 K 511532111 Kolejové lože se zhutněním z kameniva hrubého drceného m3 
495,422 
VV Doplnění KL při úpravě GPK  
VV v celé délce stavby  
VV štěrk jakosti 32-63-B1  
VV (1086,466-66-24)*3,4*0,05 169,399 
VV (1084,491-66-24)*3,4*0,05 169,063 
VV Přechodová oblast-ZKPP mostu  
VV (12*4)*3,27 156,960 
VV Součet 495,422 

Reakce 
Zadavatele: 

Zadavatel v reakci na výše uvedený dotaz upřesňuje, že údaj 3,27 nepředstavuje 
šířku, ale plochu KL v m2 pro jednu kolej v oblasti ZKPP. Zadavatel nicméně provedl 
korekci výpočtu ve výkazu výměr u položky č. 5 následovně: 

  5 K 511532111 
Kolejové lože se zhutněním z 
kameniva hrubého drceného 

m3 486,637   0,00   

 VV  Doplnění KL při úpravě GPK      
 VV  v  celé délce stavby      
 VV  štěrk jakosti 32-63-B1      
 VV  (1086,466-66-24)*3,9*0,05   194,311    
 VV  (1084,491-66-24)*3,9*0,05   193,926    
 VV  Přechodová oblast-ZKPP mostu      

 VV  
(12*4)*2,05 "2,05 m2-plocha 
štěrkového lože v řezu pro jednu 
kolej" 

 98,400    

 VV  Součet  486,637    

Zároveň byly takto upraveny i výpočty ve výkazu výměr návazných položek: 

č.2 (162701105 - Vodorovné přemístění výkopku ...)  

č.3 (17120121R - Poplatek za uložení na skládce ...) 

č.6 (511582195 - Příplatek k cenám za ztížení práce při rekonstrukcích...) 

č.7 (512502121 - Odstranění kolejového lože...) objem shodný pro odstranění a 
zřízení KL 

č.8 (512502995 -Příplatek k cenám za ztížení práce při rekonstrukcích ....) 

 

Žádost č.: 9 

Datum doručení: 23.4.2020 

Přesné znění 
žádosti: 

V položce č.7 odstranění kolejového lože je výpočet množství, dle uchazeče v 
tomto výpočtu chybí tloušťka vrstvy, šířka je uváděna 3,27 m, což neodpovídá 
výkresové dokumentaci. Žádáme zadavatele o vysvětlení, případně úpravu 
výpočtu. 
 
7 K 512502121 Odstranění kolejového lože s přehozením materiálu na vzdálenost 
do 3 m s naložením na dopravní prostředek z kameniva (drceného, struskové 
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štěrkoviny, štěrkopísku) po rozebrání koleje nebo kolejového rozvětvení m3 
156,960 
VV Přechodová oblast-ZKPP mostu  
VV (12*4)*3,27 156,960 

Reakce 
Zadavatele: 

Zadavatel zde odkazuje na svou odpověď na předchozí dotaz č. 8 s tím, že korekce 
výpočtu u této položky byla provedena takto: 

 7 K 512502121 

Odstranění kolejového lože 
s přehozením materiálu na 
vzdálenost do 3 m s 
naložením na dopravní 
prostředek z kameniva 
(drceného, struskové 
štěrkoviny, štěrkopísku) po 
rozebrání koleje nebo 
kolejového rozvětvení 

m3 98,400   0,00 

CS 
ÚRS 
2019 
01 

 PSC  

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Ceny lze použít i pro odstranění 

přilehlých částí kolejového lože 
sousedních kolejí, drážních stezek 
a sypaných nástupišť, nánosu mezi 
kolejnicovými pásy a vedle nich nad 
horní plochou pražců.  

     

 VV  Přechodová oblast-ZKPP 
mostu 

     

 VV  (12*4)*2,05   98,400    
 

 
Současně s tímto vysvětlením Zadavatel uveřejňuje upravené znění přílohy č. 2 ZD – Výkaz výměr a žádá 
dodavatele, aby při přípravě svých nabídek vycházeli z této aktualizované verze. 
 
S ohledem na charakter provedených změn Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 
13.5.2020.  
 
Výše uvedené vysvětlení a změna zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele. 
 

 

V Ostravě dne 24.4.2020 

       naddat s.r.o. 

Mgr. Anna Bojková 

zástupce zadavatele 
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