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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 15 A 16  

(podle ust. § 98 ZZVZ) 
 

Zadavatel, Dopravní podnik Ostrava a.s., obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost 

dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel uvádí znění 

dotazu a připojuje příslušné vysvětlení. 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 ze dne 20.05.2020 

k vyjasnění zadávací dokumentace Veřejné zakázky „PD – Rozvoj vodíkové mobility 

v Ostravě, 1mobility v Ostravě, 1. etapa“. 
1. Z návrhu smlouvy o dílo, kapitola VI, odstavec 1. se uvádí jako termín plnění zpracování PD do 

..... kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a výkonu autorského dozoru do vydání 

posledního kolaudačního souhlasu provedené stavby. 

Otázka: práce podle předložené smlouvy o dílo bude tedy proplacena až po několika letech 

dokončení poslední plánované stavby? Bude-li poslední plánovaná stavba z jakéhokoliv důvodu 

zadavatelem zrušena, nebudou projektové práce nikdy proplaceny? 

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 15 ze dne 25.05.2020  

Ad 1) 

Dle platebních a fakturačních podmínek uvedených v čl. VII. Smlouvy budou platby za provedené 

projekční práce zakončené příslušným povolením a autorské dozory prováděny jednotlivě dle čl. III. 

odst.1. smlouvy o dílo. V návaznosti na uvedené lze konstatovat, že projektové práce budou proplaceny 

po dokončení projektové dokumentace, včetně zajištění inženýrské činnosti v rozsahu dle smlouvy a 

práce výkonu autorského dozoru budou proplaceny po dokončení stavby ve smyslu smlouvy. 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 ze dne 21.05.2020 

k vyjasnění zadávací dokumentace Veřejné zakázky „PD – Rozvoj vodíkové mobility 

v Ostravě, 1mobility v Ostravě, 1. etapa“. 
1. Čl, II odst. 5: 

Má-li zhotovitel zajišťovat na svůj náklad prostory pro konání výrobních výborů, potřebuje 

znát, kolik osob se bude účastnit takových jednání, tudíž jak velký prostor je zapotřebí a jaké 

jsou nároky na vybavení prostor. 

2. Čl. VI odst. 5, 6 a čl. VIII odst. 3 a čl. IX odst. 4, resp. čl. XII odst. 3 a 4 

Smlouva předpokládá, že PD může mít vady, které by byl zhotovitel povinen odstranit na výzvu 

objednatele. Byly-li by tyto vady takové, že by činily PD neupotřebitelnou nebo neobsahovaly 
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by objednatelem vymíněné vlastnosti, může objednatel od smlouvy odstoupit. Jaké je kritérium 

takovýchto vad? Kdo určí, je-li ono kritérium naplněno? 

Pokud se stane, že odevzdaná PD bude mít vady, jež zhotovitel v objednatelem určené lhůtě 

zcela odstraní, přesto mu bude účtována smluvní pokuta 5 % z celkové ceny díla vč. DPH? 

Není lhůta pro odstranění případných vad PD podle čl. VI odst. 5 (5 pracovních dnů) v rozporu 

se lhůtou v čl. IX odst. 4 (14 dnů) a čl. XII odst. 3 (rovněž 14 dnů)? 

3. Čl. XI odst. 2: 

Zhotovitel má umožňovat přístup vyjmenovaným osobám do míst činnosti, lokalit plnění a k 

dokumentům projektu. Tento přístup musí být umožněn kdykoliv, tj. v kterýkoliv den a v 

kteroukoliv denní dobu i bez předchozího včasného vyžádání objednatelem? Dílo (PD) vůbec 

nemusí vznikat v lokalitách objednatele, může vznikat v místech značně vzdálených, má se 

tomuto požadavku rozumět tak, že oprávněné osoby přijedou na pracoviště zhotovitele, nebo se 

předpokládá, že zhotovitel předloží rozpracované dílo oněm osobám např. v Ostravě? 

4. Příloha 1 odst. 11: 

Má-li být jednání vedeno v češtině, proč by měl zhotovitel svým nákladem zajišťovat tlumočníka 

do češtiny? A tlumočníka ze kterého jazyka? 

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 15 ze dne 25.05.2020  

Ad 1)  

Pro konání výrobních výborů zadavatel předpokládá maximální počet 10 osob. Místnost by měla být 

vybavena projektorem. Konání výrobních výborů je možné konat po předchozí domluvě v zasedacích 

místnostech zadavatele. 

Ad 2)  

Objednatel se ve smlouvě (čl. XII. odst. 3) zavázal převzít pouze takové dílo, které bude způsobilé 

sloužit svému účelu. Pokud objednatel převezme dílo, které již při převzetí bude vykazovat vady a 

nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak. 

Objednatel má dle smlouvy (čl. XII. odst. 4) právo od smlouvy odstoupit, pokud předávané dílo bude 

vykazovat takové vady, které jej budou činit neupotřebitelným, nebo pokud nemá vlastnosti, které si 

objednatel vymínil nebo o kterých ho zhotovitel ujistil. Zda jsou naplněny podmínky pro odstoupení od 

smlouvy, musí vyhodnotit subjekt, který hodlá od smlouvy odstoupit. Druhá strana má pak možnost 

správnost takovéhoto vyhodnocení rozporovat, a to i soudně. 

Objednatel si ve smlouvě (čl. VIII. odst. 3) vyhradil právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v případě, 

pokud projektová dokumentace nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 134/2016 Sb. a nebude 

zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. Pokud tedy zhotovitel předá objednateli 

projektovou dokumentaci vykazující takovéto vady, bude jednak povinen tyto vady odstranit, a jednak 

se vystavuje nebezpečí, že objednatel tuto smluvní pokutu uplatní. 

Ad 3)  

Požadavek vyplývá z požadavků poskytovatele dotace. Nemáme podrobnější informace. 

Ad 4)  

Jedná se o jednoznačný požadavek zadavatele. Jednání musí být vedeno v českém jazyce. Povinnost 

zhotovitele zajistit na vlastní náklady tlumočníka směřuje k případům, kdy zhotovitel sám nebude 

schopen jednání v českém jazyce vést. 
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Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení 

zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele: 

https://profily.proebiz.com/profile/61974757. 

 

 

V Ostravě dne 25.05.2020 

 

 

 

 

.………………………….…………… 

Ing. Eva Kolarčíková 

specialista nákupu 
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