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SMLOUVA 0 DÍLO
uzavřená dle § 2586 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele ...

smluvní strany

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Libor Střecha, starosta města

00284891

CZ699001 303

Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín

8010-0000424671/0100

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

a

AŽD Praha s.r.o.

Žirovnická 3146/2, 106 Záběhlice Praha 10

48029483

CZ4802 483

obchodní ředitel pro STM, na základě plné moci

KB, a.s.

2303101/0100

Zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

jednající prostřednictvím:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel”)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je nositelem projektu reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/1 7_080/001 0077, „Hodonín moderně

a chytře", u kterého je předpokládáno financování z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního

programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ") a státního rozpočtu ČR, v rámci kterého bude předmět smlouvy realizován.

2. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zajistit pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí realizaci aktivit z výše uvedeného

projektu, a to dodávku služeb zpracování Generelu veřejného osvětlení na území města Hodonína v souladu se zákonem

č.13/1997 Sb., prováděcí vyhláškou č.1 04/1 997 Sb. a souborem norem ČSN EN 13 201 Osvětlení pozemních komunikací,

část 1 až 5, a normami ČSN EN 12464-2, Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní

prostory, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích a ČSN 73 7507 Projektování tunelů

pozemních komunikací a dalšími technickými normami za účelem zajištění kvalitního osvětlení pozemních komunikací

včetně definování světelně-technických parametrů pro osvětlení vybraných objektů, dle článku V. za podmínek dále

uvedených.

I.

3. Bližší specifikace díla je obsahem přílohy č. 1 , která je nedílnou součástí této smlouvy.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1 Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí v zájmu objednatele, v případě financování projektu

dle platných právních předpisů a podmínek OPZ. Zhotovitel se zavazuje dodržovat publicitu v souladu s Obecnou částí pravidel

pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost kapitolou Pravidla pro informování a komunikaci a vizuální

identita OPZ (v aktuálně platné verzi dostupné na webových stránkách esfcr.cz) na všech dokumentech souvisejících

s vytvářeným pasportem.

II.
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2. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen písemně poštou nebo e-mailem

upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů. Zhotovitel neodpovídá za vady v poskytnutých službách

způsobených použitím nedostatečných nebo vadných podkladů, zadání, informací a věcí, předaných mu k výkonu jeho činnosti

objednatelem, ledaže by vzhledem ke své odbornosti měl vědět o nevhodnosti těchto podkladů, informací a věcí a písemně na

nevhodnost upozornil a objednatel přesto na takovém způsobu provedení díla trval.

3. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně informovat objednatele o všech skutečnostech a postupech, které zjistí při zařizování

záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Zhotovitel je dále povinen při zařizování záležitostí dle této

smlouvy postupovat aktivně a bez prodlení. Je povinen neprodleně sdělovat objednateli všechny jím zjištěné skutečnosti, které

by mohly jakkoliv ovlivnit plnění této smlouvy.

4. Zjistí-li zhotovitel při plnění této smlouvy překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým

způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci předmětu smlouvy specifikovaného včl. I, odstavci 1 tak, aby ve vztahu

k Zhotoviteli dotace nedošlo ze strany objednatele k prodlení, jinak odpovídá za škodu, která by tím objednateli vznikla.

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli bez zbytečného odkladu, na základě písemné výzvy objednatele věci, které za něho

převzal při začátku a během plnění této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, se kterými se seznámí při plnění této

smlouvy a v souvislosti s ní a veškeré tyto informace se považují za důvěrné informace v souladu s § 1730 odst. 2 (dále jen

„důvěrné informace"). Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace, které mu budou svěřeny objednatelem nebo které získá v

průběhu plnění této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám. Zhotovitel je oprávněn poskytnout důvěrné informace v souladu s

příslušnými právními předpisy České republiky či v souladu s předpisy regulatorních orgánů či jakýchkoli jiných orgánů České

republiky, pokud výše uvedené předpisy takové poskytnutí vyžadují. Smluvní strany souhlasí s tím, že informace a skutečnosti

označené jako důvěrné informace, které se stanou veřejně známé bez porušení ustanovení této smlouvy, nejsou důvěrnými

informacemi. Důvěrné informace jsou chráněny bez ohledu na médium, na kterém jsou přenášeny.

8 Na žádost objednatele budou dle jeho volby realizovány schůzky a zhotovitele za účelem kontroly způsobu prováděni díla.

Schůzky budou realizovány v sídle objednatele. Objednatel požádá zhotovitele o schůzku alespoň dva pracovní dny před

stanoveným termínem schůzky. Účast na jednání je povinen zhotovitel nejpozději den předem potvrdit a v případě omluvy

dohodnout se na náhradním termínu.

9. Zhotovitel se zavazuje, že se na žádost objednatele zúčastní veškerých veřejných projednání předmětu plnění této smlouvy

s veřejností, a dále projednávání předmětu této smlouvy na radě a zastupitelstvu města Hodonína.

10. Zhotovitel je povinen využívat po celou dobu provádění díla projektový tým, jehož složení bude naplňovat minimálně technické

kvalifikační požadavky zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn s předchozím písemným

souhlasem objednatele měnit konkrétní osoby tvořící projektový tým, nicméně nová osoba musí výše uvedenou technickou

kvalifikaci rovněž splňovat. Splnění technické kvalifikace musí zhotovitel doložit doklady, které měl v zadávacím řízení povinnost

doložit před uzavřením této smlouvy.

11. Zhotovitel je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit podmínky k provedení kontroly

vztahující se k realizaci projektu, poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vážící se k realizaci této smlouvy, umožnit

průběžné ověřování souladu uváděných údajů o realizaci této smlouvy se skutečným stavem v místě její realizace a poskytnout

součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zaměstnanci a pověřené osoby

objednatele, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr,

případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.

12. Zhotovitel má povinnost archivovat veškerou dokumentaci, která má souvislost s plněním předmětu této smlouvy nebo kterou je

povinen na základě této smlouvy vytvářet. Tato povinnost zhotovitele trvá do 31. 3. 2031.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel je povinen předat zhotoviteli včas a v odpovídající kvalitě veškeré podklady a informace, jež jsou nezbytně nutné k

věcnému plnění předmětu smlouvy dle čl. I, odst. 1 této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel

v rámci své činnosti.

2. Objednatel se zavazuje sdělit zhotoviteli neodkladně skutečnosti, které by mohly mít vliv na splnění závazků zhotovitele. Tyto

podklady a informace budou specifikovány v písemných požadavcích příslušné kontaktní osoby objednatele zaslaných kontaktní

osobě určené zhotovitelem.

III.
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DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1 . Termín zahájení plnění smlouvy: nejpozději do 10 dnů od výzvy objednatele.

2. Termín dokončení plnění smlouvy: nejpozději do 31. 01. 2021.

3. Smluvní strany se dohodly, že časové plnění předmětu smlouvy bude realizováno dle zhotovitelem předloženého
harmonogramu. Harmonogram, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást, je pouze orientační a

bude aktualizován v průběhu plnění dle aktuálních potřeb objednatele. Každá změna harmonogramu musí být schválena
objednatelem.

O potřebě úpravy harmonogramu je objednatel povinen informovat zhotovitele nejméně 10 pracovních dnů před požadovanou
úpravou, tak aby zhotovitel mohl harmonogram včas upravit. Na každém takto upraveném harmonogramu bude uvedeno datum
a číslo změny, aby bylo v případě sporu možné určit, podle kterého harmonogramu se postupovalo ve sporném období.

2. O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol podepsaný příslušným zástupcem objednatele a zástupcem
zhotovitele. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli termín předání díla 3 pracovní dny předem písemně poštou, e-mailem
či jiným prokazatelným způsobem. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto dílo vykazuje i
jen drobné vady či nedodělky.

3. Nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.

4. Místem plnění smlouvy je sídlo objednatele.

* * *

* * *

IV.

V. CENA DÍLA

1 . Cena díla je dohodnuta v celkové výši:

849 500,-

178 395,-

1 027 895,-

Kč bez DPH
Kč DPH
Kč včetně DPH

2. Tato cena díla je sjednána jako pevná a nepřekročitelná za celý předmět plnění smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré vynaložené
náklady zhotovitele.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených na základě objednatelem
schváleného soupisu provedených prací.

3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení soupisu prací.

4. Kontrolu správnosti soupisu provedených prací provede objednatel do 5 pracovních dnů od jeho předložení zhotovitelem. Cenu
díla za práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat.

5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat
náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených prací.

9. V případě financování projektu z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OPZ a státního rozpočtu ČR,
se zhotovitel zavazuje předkládat k proplacení pouze faktury, které budou obsahovat název a číslo projektu, v rámci kterého je
zakázka zadávána, tedy „Hodonín moderně a chytře", CZ.03.4.74/0.0/0.0/1 7_080/001 0077.

10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen
odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Po tomto vrácení je zhotovitel
povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti,
není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

1 1 . Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování - závěrečnou fakturu - do 15 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení - podpis
protokolu o předání a převzetí. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby.

12. Cena díla je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele uvedený v úvodním ustanovení této smlouvy.

13, Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je
rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

VI.
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14. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o

dani z přidané hodnoty, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně
v režimu § 109a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty), tuto skutečnost objednateli nahlásí nejpozději následující den po dni, kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal
nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou
škodu, kterou tímto objednateli způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

* * *

* * *

VII. SANKCE

1. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůty k provedení jednotlivých úkonů, které jsou předmětem smlouvy, zavazuje se zhotovitel
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.

2. V případě porušení závazku uvedeného v čl. II. odst. 9 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve

výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

3. V případě porušení závazku uvedeného včl. II. odst. 10 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

4. V případě jakéhokoliv dalšího porušení závazku plynoucího z této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 1000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

5. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

6. Způsob vyúčtování sankcí:

- sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno
to ustanovení smlouvy, které k uplatnění sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce;

- strana povinná se zavazuje uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

7. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne, kdy objednatel vyzval zhotovitele k její úhradě.

Vlil. ROZHODNÉ PRÁVO A VOLBA SOUDU

1 . Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly,
že projednávání sporů, které se nepodařilo vyřešit smírně, bude řešeno věcně a místně příslušným soudem.

UKONČENÍ SMLOUVY

1 . Tento smluvní vztah může být ukončen:

a) oboustrannou vzájemnou dohodou, a to pouze písemnou formou s tím, že platnost smlouvy končí dnem uvedeným v této
dohodě;

b) odstoupením od smlouvy při porušení závazků touto smlouvou sjednaných, tj. porušuje-li druhá smluvní strana své
povinnosti i po té, co byla k jejich plnění písemně vyzvána a na možnost odstoupení od smlouvy výslovně upozorněna,

c) výpovědí objednatele bez uvedení důvodu v jednoměsíční výpovědní lhůtě. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem
kalendářního měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.

2. Jestliže je smlouva ukončena dohodou, výpovědí či odstoupením před dokončením předmětu plnění, smluvní strany protokolárně
provedou inventarizaci plnění veškerých činností provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou
vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.

3. Smluvní strany si sjednaly, že objednatel může od smlouvy odstoupit při podstatném porušení smlouvy ze strany zhotovitele, za

které se považuje zejména neplnění předmětu smlouvy dle čl. I, odst. 1 této smlouvy ve stanoveném čase a skutečnost, že
zhotovitel zpracovává předmět smlouvy v rozporu s českými právními předpisy a podmínkami zhotovitele dotace.

IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající seřídí právní úpravou
obsaženou v občanském zákoníku.

2. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze písemnými a řádně očíslovanými dodatky, které budou podepsány
objednatelem a zhotovitelem.

3. Smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

X.
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4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla

učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru vedeném

Ministerstvem vnitra.

6. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

*

*
* *

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem města: rada města

Datum a číslo jednací: 2. 6. 2020, usnesením č. 2501

V Praze dne fC, Z£!>oLjCV Hodoníně dne

objednatel

Libor Střecha

zhotovitel

Patrik Reiniš

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Bližší specifikace předmětu plnění

Harmonogram
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* * *

* * *

Příloha č. 1

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování Generelu veřejného osvětlení na území města Hodonína v souladu se zákonem

č. 13/1 997 Sb., prováděcí vyhláškou č. 104/1 997 Sb. a souborem norem ČSN EN 13 201 Osvětlení pozemních komunikací, část 1 až

5, a normami ČSN EN 12464-2, Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory, ČSN 73

6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích a ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací a dalšími

technickými normami za účelem zajištění kvalitního osvětlení pozemních komunikací včetně definování světelně-technických

parametrů pro osvětlení vybraných objektů.

A. ZÁKLADNÍ PLÁN VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Základní plán veřejného osvětlení je architektonicko-urbanistickou a světelně technickou studií, v rámci které se řeší a navrhuje
vzhled města ve večerních a nočních hodinách, utvářený veřejným a architekturním osvětlením. Součástí této studie je specifikace

parametrů veřejného osvětlení a osvětlovací soustavy, které slouží jako podklad pro navazující stupně projektové dokumentace.

Dokument bude členěn na analytickou a návrhovou část v následující struktuře:
A.l Analytická část

A. 1.1 Architektonicko-urbanistická analýza (dálkové a blízké pohledy, funkční struktura):
Součástí architektonicko-urbanistické analýzy je rozbor a popis historického vývoje obce, její komunikační sítě a veřejných
prostranství. Dále popisuje zasazení obce v krajině její pohledové uplatnění v dálkových i blízkých pohledech a specifikuje
panoramata, veřejné prostory a objekty, které se při těchto pohledech uplatňují. Analyzuje funkční využití jednotlivých částí obce a

specifikuje charakteristické zóny, v rámci kterých budou stanoveny jednotné architektonicko-urbanistické požadavky. V

případě potřeby budou v charakteristických zónách definovány specifické prostory, kde se budou architektonicko-urbanistické

požadavky lišit nebo nebudou specifikovány, Specifikují se panorama, objekty a prostory, které utvářejí identitu místa, jsou symbolem
obce a specifikují se hlavní směry, ze kterých se uplatňují, a části objektů a prostorů, které se v těchto pohledech uplatňují.

A. 1.2 Dopravně bezpečnostní analýza (struktura komunikací, intenzita dopravy, nehodovost);
Město má zpracované zatřídění komunikací dle ČSN EN 13201 v databázové i mapové podobě. Ke všem pozemním komunikacím z

databáze zatřídění komunikací dle výše uvedené normy budou přiřazeny parametry osvětlení a osvětlovací soustavy.

Ke všem průjezdním úsekům silnic a dálnic budou přiřazeny denní intenzity dopravy z aktuálního sčítání dopravy z roku 2010/2016,

které budou podkladem pro definování světelně-technických parametrů pozemních komunikací. V případě, že má obec zpracovánu

dopravní studii, kde jsou uvedeny denní intenzity dopravy na místních komunikacích, přiřadí se tyto intenzity k příslušným místním

komunikacím.
Bude proveden pasport všech přechodů v obci, jejich lokalizace a typologie včetně informace o doplňkovém osvětlení chodců na

přechodu.
Součástí dopravně bezpečnostní analýzy bude rozbor dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích obce v nočních hodinách

za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 a na základě výsledků tohoto rozboru budou stanoveny úseky a uzly na pozemních

komunikacích (křižovatky) se zvýšenou dopravní nehodovostí. V rámci hodnocení nehodovosti se provede vyhodnocení četnosti

nehod v závislosti na noční hodině a stanoví se časový úsek, který je z pohledu četnosti nehod nejvýznamnější. Ve spolupráci s obcí

se stanoví rozsah osvětlovaných pozemních komunikací a místa se zvýšenou osvětleností z důvodu zvýšené dopravní nehodovosti

nebo u potenciálně nebezpečných úseků (přechody pro chodce u škol apod.). V případě, že budou k dispozici informace od obce

nebo statistiky od policie o úrovni kriminality, určí se veřejná prostranství se zvýšeným výskytem násilné kriminality v noční době.

A. 1.3 Environmentální analýza (rušivý vliv na místní obyvatele, řidiče, vzhled města).
Součástí environmentální analýzy bude specifikace oblastí a okolního prostředí v obci s potenciálním rušivým dopadem veřejného
a architekturního osvětlení (např. rušivý vliv na místní obyvatele v částech s obytnou zástavbou nebo na vzhled města,

rušivý vliv architekturního osvětlení na místní obyvatele nebo na oslnění řidičů atd.).

A. 1.4 Provozní analýza

Analýza informací o současném nebo připravovaném zapojení obce do koncepce „Smart city". Rozbor možností ovládání a řízení

veřejného osvětlení a na základě vyhodnocení jednotlivých možností stanovení způsobu ovládání a případně řízení veřejného
osvětlení v souladu s legislativou ČR. Analýza veřejných prostranství z pohledu mechanické bezpečnosti nosných konstrukci na

veřejných prostranstvích. Analýza požadavků města pro současné i budoucí využití nosných konstrukcí veřejného osvětlení k dalším

účelům (pronájem reklamních panelů, dopravní značky, informační systém, kamerový systém, okrasné květníky apod.).

A.2 Návrhová část

A2. 1 Architektonicko-urbanistické řešení
V rámci architektonicko-urbanistického řešení se navrhne koncepce nočního vzhledu města vytvářeného venkovním a architekturním

osvětlením. V rámci této koncepce se specifikují stavby, drobná architektura, přírodní prvky apod. pro architekturní osvětlení. Tato

koncepce se následně transformuje do charakteristických zón a specifických oblastí. Charakteristickým zónám, příp. jejich
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specifickým oblastem, budou přiřazeny parametry osvětlení a osvětlovací soustavy, které ovlivňují vzhled veřejných prostranství
obce z blízkých i

dálkových pohledů. V rámci architektonicko-urbanistického řešení veřejného osvětlení budou pro všechny pozemní komunikace
města specifikovány následující parametry:

* * *

* * *

teplota chromatičnosti Tep (K) s tolerancí ±10%;
minimální index podání barev Ra,min (-);
charakter osvětlení (osvětlení komunikací nebo osvětlení prostoru);
maximální výška světelných míst Hmax (m);
typologie svítidel veřejného osvětlení (technické, historizující, parkové, designové);

Tyto parametry budou následně doplněny do databázového seznamu se všemi pozemními komunikacemi.

A2.2 Dopravně bezpečnostní řešení
V rámci dopravně bezpečnostního řešení budou jednotlivým pozemním komunikacím přiřazeny třídy clonění svítidel G (G1 až G6),
přičemž kvalitního clonění se dosahuje při použití svítidel s třídou clonění G4 až G6. Podle charakteru změn parametrů určujících
zatřídění pozemních komunikací se určí charakteristické provozní režimy. Na základě maximální výšky světelných míst a

požadovaných světelně technických parametrů se navrhnou charakteristické moduly specifikující geometrické uspořádání
osvětlovací soustavy. Moduly je třeba navrhovat tak, aby zbytečně neomezovaly možný výběr svítidel (například tím, že se budou
definovat extrémně velké rozteče vyhovující pro omezený počet svítidel). Moduly musí být navrženy také tak, aby umožňovaly určitý
rozsah vyložení svítidel od vozovky.

A.2.3 Environmentální řešení
Na základě specifikace oblastí s potenciálním rušivým dopadem veřejného a architekturního osvětlení, budou tyto oblasti podle
citlivosti zařazeny do zón životního prostředí (dle ČSN EN 12464-2) s příslušnými kontrolovanými parametry osvětlení. V rámci
environmentálního řešení bude navržena hodina začátku nočního klidu. Do databázového systému se doplní údaje o

environmentální zóně a příslušné požadavky na parametry osvětlení případně požadavky na svítidla (podíl světelného toku do
horního poloprostoru ULR).

A.2.4 Provozní řešení
Návrh zapojení veřejného osvětlení do koncepce „Smartcity". Stanovení koncepce ovládání a řízení pro jednotlivé části veřejného a

architekturního osvětlení.

A.3 Výstup

Výstup „Generelu veřejného osvětlení" bude mít dokumentovou, databázovou, mapovou, grafickou část. Město požaduje zpracovat
výstup v následujících formátech:

• dokumentová část -*.pdf
• databázová část - *.xls, *.dbf nebo *.csv
• mapová část- *.shp
• grafická část - *.jpg

V dokumentační části bude zpracována provozní analýza v souladu s odst. A.1 .4 Provozní analýza.
V databázové části bude zpracován seznam pozemních komunikací a veřejných prostranství s požadovanými parametry veřejného
osvětlení a seznam přechodů v souladu s uvedenými požadavky v částech A.1 Analytická část a A.2 Návrhová část a to konkrétně:

Veřejné osvětlení
číslo úseku pozemní komunikace
název pozemní komunikace
třída pozemní komunikace
délka úseku
šířka úseku

charakteristická zóna osvětlení
teplota chromatičnosti Tep (K) s tolerancí ±10%;
minimální index podání barev Ra.min (-);
charakter osvětlení (osvětlení komunikací nebo osvětlení prostoru);
časový harmonogram regulace veřejného osvětlení
maximální výška světelných míst Hmax (m);
typologie svítidel veřejného osvětlení (technické, historizující, parkové, designové);
třída osvětlení
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• zóna životního prostředí
• třída clonění svítidel veřejného osvětlení

Přechody
název ulice
bližší specifikace umístění
typologie přechodu pro chodce
typ osvětlení přechodu pro chodce
poznámka

V mapové části budou zpracovány následující výstupy:
• dopravně bezpečnostní analýza s rozborem dopravní nehodovosti na pozemních komunikací s uvedením úseků a uzlů se

zvýšenou dopravní nehodovostí.
• charakteristické zóny související s architektonicko-urbanistickými hledisky a zóny životního prostředí,
• přechody pro chodce

B. PLÁN OBNOVY A MODERNIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Plán obnovy je technicko - ekonomickou studií, která slouží jako nástroj pro finanční plánování města v oblasti veřejného osvětlení.
Specifikuje soubor prvků veřejného osvětlení, který je třeba pravidelně obnovovat, stanovuje odhad ročních nákladů na obnovu VO a
navrhuje harmonogram obnovy a modernizace VO. Na základě analýzy současného technického stavu veřejného osvětlení a
vývojových trendů navrhuje modernizační opatření a harmonogram pro jejich zavedení. Dokument bude členěn na analytickou a
návrhovou část v následující struktuře:

B.l Analytická část

B.1.1 Analýza stávajících parametrů osvětlení
V rámci této části analýzy bude provedeno místní šetření. Na základě vizuálního zhodnocení se určí místa a úseky pozemních
komunikací s nedostatečným osvětlením. Dále se stanoví problematická místa, kde je veřejné osvětlení cloněno (například zelení)nebo kde působí rušivě na své okolí (oslnění, svícení do oken obytných budov apod.).
Součástí této části analýzy je měření světelně technických parametrů u vybraných vzorových polí v souladu s normou ČSNEN 13
201 a to společností, která má k takovému měření oprávnění nebo certifikát způsobilosti (pro třídy komunikací P a C bude provedeno
samostatné měření kalibrovaným luxmetrem min. II. třídy přesnosti, pro třídy komunikace M bude provedeno měření jasovým
analyzátorem, certifikovanou osobou). Vzorová pole se vyspecifikují podle kategorií pozemních komunikací a podle typů
osvětlovacích soustav. Zadavatel předpokládá měření minimálně 25 úseků, a to zejména na průjezdních úsecích silnic. Konkrétní
výběr problematických úseků bude vytipován a schválen zadavatelem.

B.1.2 Analýza spotřeby elektrické energie

Provede se rozbor způsobu ovládání veřejného osvětlení a případné regulace a stanoví se roční doba provozu stávajícího veřejného
osvětlení na základě spínání a regulace jednotlivých zapínacích míst. Na základě podkladů (faktury za elektrickou energii) od obce
se provede rozbor spotřeby elektrické energie po jednotlivých zapínacích místech za posledních 5 let a posoudí se, zda
spotřebovaná elektrická energie odpovídá připojené zátěži, resp. světelným místům. Posoudí se současné využití zapínacích míst
(optimalizace hodnot hlavních jističů a jejich vypínacích charakteristik rozvaděčů VO atd.)

B.1.3 Analýza provozních a investičních nákladů
Na základě informací o platbách za elektrickou energii, o nákladech na údržbu veřejného osvětlení a informací o investičních akcích
veřejného osvětlení za posledních 5 let, jejichž součástí byla obnova nebo nová výstavba veřejného osvětlení, se provede analýza
současných nákladů na veřejné osvětlení. Stanoví se životnosti
jednotlivých prvků osvětlovací soustavy a provede se nákladová kalkulace pro modelové situace obnovy (výměna svítidel, výměna
stožárů, výměna kabelových polí, výměna zapínacího místa, nátěry nosných konstrukcí).

B.2 Návrhová část

B.2. 1 Návrh rozsahu prosté obnovy veřejného osvětlení
Na základě životnosti jednotlivých prvků osvětlovací soustavy a cen modelových situací obnovy, určených v analytické části, se
stanoví celkové náklady na prostou obnovu a navrhne se systém obnovy veřejného osvětlení při použití prvků veřejného osvětlení v
kvalitativní úrovni a geometrickém uspořádání odpovídající stávající obnovované osvětlovací soustavě. Stanoví se průměrné roční
náklady prosté obnovy včetně doporučeného počtu prvků VO určených k roční obnově.

6.2.2 Návrh harmonogramu obnovy

V této části budou stanovena kritéria související se stavem veřejného osvětlení a bude specifikována jejich váha. Tato kritéria (např.
fyzický stav, mechanická stabilita, energetická náročnost, nevyhovující parametry osvětlení, rušivý vliv apod.) budou sloužit pro
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stanovení priorit při obnově veřejného osvětlení, Na základě stanovených kritérií, průměrných ročních nákladů na prostou obnovu a

doporučeného počtu prvků VO určených k roční obnově veřejného osvětlení se stanoví modelový harmonogram obnovy s

vyčíslenými náklady členěnými po určených oblastech obce, resp. po konkrétních pozemních komunikacích. Pokud je k dispozici
plán obnovy pozemních komunikací, pak se podle možností upraví a zkoordinuje harmonogram obnovy veřejného osvětlení s

plánem obnovy pozemních komunikací. Stanoví se roční náklady a rozsah obnovy veřejného osvětlení.

*

* * *

B.3 Výstup
Výstup „Plánu obnovy a modernizace veřejného osvětlení" bude mít v souladu s uvedenými požadavky na zpracování Plánu obnovy
a modernizace veřejného osvětlení v části B.1 Analytická část a B.2 Návrhová část sedm samostatných dokumentů v následujících
formátech a obsahu:
• Analýza stávajících parametrů osvětlení:

o Mapová část - formát *.shp
o Měřící protokoly - formát *.pdf

• Roční náklady na obnovu a modernizaci veřejného osvětlení - formát *.xls, *.dbf nebo *.csv
• Harmonogram obnovy:

o Databázová část - formát *.xls, *.dbf nebo *.csv
o Mapová část- formát *.shp

Analýza stávajících parametrů osvětlení
Výstupem je vizuální zhodnocení aktuálního stavu osvětlení a změření 25 úseků veřejného osvětlení v tomto členění:
• Mapová část s vyznačením:

o Míst měření kvality osvětlení pozemní komunikace včetně určení stupně plnění normy takto: Nevyhovuje normě
Vyhovuje normě 0
Přesvětleno (splaní normy na více než 130%)

o  líst, kde je veřejné osvětlení cloněno s grafickým rozdělením dle příčiny (například zelení)
o Míst, kde veřejné osvětlení působí na své okolí rušivě

• Měřící protokoly, které budou obsahovat:
o Výsledky naměřených hodnot osvětlenosti nebo jasů
o Zhodnocení naměřených hodnot s normovými požadavky

Roční náklady na obnovu a veřejného osvětlení:
Výstupem této části je analýza provozních nákladů za posledních 5 let v dělení dle odst. B.1 .3 včetně stanovení ročních nákladů
včetně DPH na obnovu veřejného osvětlení, pro potřeby rozpočtu obce na roky 2021 - 2030 a to konkrétně:

Rok
• Částka na obnovu veřejného osvětlení

Harmonogram obnovy:
Posledním výstupem je harmonogram obnovy s vyčíslením odhadovaných nákladů, který bude zpracován v databázové podobě a

mapovém zobrazení.
• Rok obnovy a modernizace veřejného osvětlení
• Souhrn odhadovaných nákladů za rozváděč VO a připojené zařízení
• Souhrn odhadovaných nákladů za každý rok Plánu obnovy VO

V mapové části budou zaneseny oblasti nebo úseky odpovídající navrhovanému roku Plánu obnovy.

C. STANDARDY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Standardy veřejného osvětlení definují pravidla, postupy a požadavky na jednotlivé činnosti (správa, provoz, údržba, projektování a

výstavba veřejného osvětlení), které souvisejí s veřejným osvětlením a dále technické a kvalitativní požadavky na jednotlivé prvky
veřejného osvětlení.
Tvorba standardů bude probíhat na základě vzájemné spolupráce a zapracováním požadavků zadavatele. Standardy veřejného
osvětlení budou tvořit dvě části s následující strukturou:

C.l Standardy činností VO

C. 1. 1. Právní předpisy a technické normy

Obsahem této části je soupis zákonů, vyhlášek a norem, které mají vliv na kvalitu, bezpečnost a provozuschopnost veřejného
osvětlení a podle kterých se řídí činnosti správy, provozu a obnovy veřejného osvětlení.

C.1.2. Terminologie

V rámci této části jsou podrobně a jednoznačně definovány termíny, které se v oblasti správy, provozu a obnovy veřejného osvětlení
používají a zároveň jsou tyto termíny uvedeny v dokumentu.
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C.1.3. Struktura veřejného osvětlení'
Tato část je zaměřena na základní technický popis soustavy veřejného osvětlení jako koncepčního, provozuschopného a

bezpečného celku. Jedná se především o elektrické přípojky rozváděčů veřejného osvětlení, dále rozváděče, kabelové rozvody,
světelná místa veřejného osvětlení včetně systému ovládání a monitoringu.

C.1.4. Správa VO
Obsahem této části je souhrnný výčet činností, které se v oblasti správy veřejného osvětlení provádějí seřazených do ucelených
celků.

015. Provoz a údržba VO
Tato část popisuje základní rozdělení a podrobný popis činností provozu a údržby veřejného osvětlení. Je zaměřena zejména na

povinnosti dispečerského pracoviště, důsledné rozdělení údržby na preventivní, operativní a havarijní včetně definování činností a

pracovních postupů. V oblasti preventivní údržby je zpracován Řád preventivní údržby, který obsahuje provázaný systém preventivní

péče o veřejné osvětlení včetně schválení soudním znalcem v oboru elektrotechnických zařízení.

C.1.6. Projektování VO
Obsahem této části je souhrn požadavků na zpracování projektové dokumentace počínaje soupisem předpisů platných pro

projektování, požadavky na obsah projektové dokumentace ve všech úrovních, a to od studie, přes dokumentaci pro vydání
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR), dokumentaci pro provádění stavby (DPS) dokumentaci zadání stavby (DZS) až

po dokumentaci skutečného provedení (DSPS). Součástí jsou i zásady staveb v územích se zvláštní ochranou.

C.1.7. Výstavba VO
Cílem této části je souhrn požadavků na rekonstrukci a nově budované veřejné osvětlení, jehož součástí je popis a definování kvality
stavebních materiálů použitých při stavbě veřejného osvětlení. Samozřejmostí je i proces přejímacího řízení staveb veřejného
osvětlení od popisu průběhu přejímacího řízení, definování požadovaných dokumentů k přejímacímu řízení i návrh rozsahu a úrovně

kontroly přebíraného veřejného osvětlení.

C.2 Standardy prvků VO

C.2.1. Svítidla a světelné zdroje;

Budou specifikovány typy svítidel a světelných zdrojů, jejich vzhled, materiál, povrchová úprava, barva, mechanické a

elektrotechnické provedení, světelně technické vlastnosti, způsob ovládání, spotřeba el. energie, ochrana, záruční doba, apod.

C.2. 2. Nosné konstrukce;
Budou specifikovány požadované typy nosných konstrukcí (zejména stožárů a výložníků), jejich materiál, tvar, povrchová úprava,
kotvení, výška, mechanické a elektrotechnické vlastnosti, umisťování vzhledem k dalším objektům a sítím, vzorové řezy ukotvení,

elektrovýzbroj, označování, záruční doba, apod.

C.2. 3. Kabely a vedení;

Budou popsány jejich typy, materiál, mechanické a elektrotechnické provedení, umisťování vzhledem k dalším objektům a sítím,

spojování, napojování, odbočování a zakončování, označování, ochrana, vzorové řezy uložení, řešení přípojek el. energie, apod.

C.2. 4. Zapínací místa;
Budou vymezeny typy, materiál, vnější vzhled, rozměry, mechanické a elektrotechnické provedení, měření el. energie, ochrana,

umisťování vzhledem k dalším objektům a terénu, označování, způsob ovládání, kompatibilita s dalšími částmi VO, záruční doba,

apod.

C.3 Výstup
Výstupem Standardů veřejného osvětlení jsou v souladu s uvedenými požadavky v částech C.1 Standardy činností VO a C.2
Standardy prvků VO dokumenty ve formátu *.pdf, které budou sloužit k definování technických parametrů technické infrastruktury v

oblasti veřejného osvětlení a dále k definování rozsahu činností, popisu postupů a stanovení rozsahu funkčních parametrů v oblasti
správy, provozu, údržby, projektování a výstavby veřejného osvětlení.

SOULAD SE STRATEGICKÝMI DOKUMENTY MĚSTA
Všechny výstupy Generelu VO musí zajistit soulad s těmito strategickými dokumenty města:

• platný Územní plán města Hodonín
• Straregický plán rozvoje města Hodonín 2017 - 2022
• Pasport veřejného osvětlení (mapovou část s umístěním stožárů a rozvaděčů veřejného osvětlení včetně kabelových

rozvodů, databázovou část s určením typů konstrukčních prvků)
• Pasport komunikací města Hodonín

3.
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Generel veřejného osvětlení ve městě Hodoníně

Harmonogram prací

Předpokládané zahájení: 6/2020

Termín
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Předpokládaná realizace rekonstrukce 6/2020 - 1/2021

Převzetí díla a podkladů

Přípravné práce - příprava podkladů a sběr dat

Zpracování základního plánu VO - analytická část

Zpracování základního plánu VO - návrhová část

Terénní mapování a sběr dat - místní šetření

Zpracování podkladů z terénu

Měření světelně technických parametrů

Zpracování plánu obnovy a modernizace VO - analytická část

Zpracování plánu obnovy a modernizace VO - návrhová část

Zpracování technických standardů

Závěrečná schůzka a schválení finální verze

Kompletace zakázky a příprava na předání

Předání zakázky


