

SMLOUVA O DÍLO
č. zhotovitele : 09-0536a/20

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“) níže uvedeného dne a roku mezi
těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Název:	Obec Horní Bludovice
se sídlem:	Horní Bludovice č.p. 434, 739 37 Horní Bludovice
IČ	00296686
DIČ:	neplátce DPH
Zastoupená ve věcech smluvních:	Ing. Petrou Fickovou, starostkou obce
Zastoupená ve věcech technických:	Milem Chrobočkem, místostarostou obce
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Havířov
Číslo účtu:	1682050359/0800

(dále jen „*Objednatel*“ nebo „*Smluvní strana*“),

a

2. Zhotovitel

Název:	PORR a.s.
se sídlem:	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ:	430 05 560
DIČ:	CZ43005560
zapsaná v OR vedeném	Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
Zastoupená ve věcech smluvních:	Ing. Václav Šafář a Stanislav Farana, na základě plných mocí
Zastoupená ve věcech technických:	Ing. Roman Slaný, Ing. Patrik Dobranský
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1091107720/5500

(dále jen „*Zhotovitel*“ nebo „*Smluvní strana*“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jen jako „*Smluvní strany*“)

I.
PREAMBULE

1. Zhotovitel je podnikatelem působícím v oblasti stavebnictví, přičemž je držitelem veškerých potřebných oprávnění k provádění staveb, jejich změn a rekonstrukcí.
2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběrového řízení (dále jen „*výběrové řízení*“) o zakázku malého rozsahu s názvem

**ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ NA SIL. III/4735 A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO
SJEZDU**

Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka Zhotovitele na realizaci předmětu plnění této smlouvy (dále jen „nabídka“) byla Objednatel, jako zadavatelem, v tomto zadávacím řízení vybrána jako nabídka nejvhodnější.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY A PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje pro Objednatele provést dílo s názvem „ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ NA SIL. III/4735 A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SJEZDU“ (dále jen „Dílo“ nebo také „Stavba“) a převést na Objednatele vlastnické právo k Dílu.

Jedná se o dobudování pěších vazeb přes sil. III/4735 a chodníku ke sportovnímu areálu. Současně s tím je řešeno dílčí přemístění stávajícího sjezdu k areálu hřiště. Přemístěný sjezd je navržen v šířce 3,5m vedený v obrubách s jednostranným chodníkem š. 1,5m. Na sil. III/4735 je v rámci dobudování pěší trasy navrženo nasvětlení. Sjezd je navržen pro provoz osobních vozidel a vozidel zásobování typu dodávka. Pro svoz odpadů je v rámci úprav navrženo vybudování zpevněné plochy pro umístění kontejneru vně areálu. Podrobnou definici veřejné zakázky stanovuje projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Michal Kreutz, arch. č. 69/2018, v září 2018, výkaz výměr a zadávací dokumentace.

2. Přesná specifikace předmětu Díla je uvedena v:
 - o oceněném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,
 - o písemné výzvě k předložení cenové nabídky a prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 31.03.2020, včetně jejich příloh (dále jen „Výzva“).
3. Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje Zhotovitelem provedené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou smluvní cenu.
4. Součástí předmětu Díla dle této smlouvy jsou mimo všech definovaných činností vymezených projektovou dokumentací i následující práce, činnosti a povinnosti:
 - předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace Stavby, dokladů v rozsahu ujednání dle této Smlouvy, a to stavebního deníku s identifikací Stavby, případně dalších samostatných dokladů;
 - zajištění odborného vedení Stavby a odpovědnosti za organizaci postupu prací, dodržování platných norem a příslušných technických předpisů a technických norem;
 - zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby, zpětné protokolární předání při obnažení sítí jejich správcům zápisem ve stavebním deníku, zhotovitel zabezpečí vydání veškerých vyjádření, pokud jejich platnost propadla;
 - dodávka, montáž, přemísťování, demontáž přechodného dopravního značení vč. zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Magistrátem města Havířova, odborem komunálních služeb, na základě žádosti a po předchozím vyjádření Policie ČR, OŘ DI Karviná před realizací a zabezpečení všech podmínek, po dobu stavebních prací zhotovitel odpovídá za přechodné dopravní značení;
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes staveniště;
 - zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem, přilehlým k místu staveniště;
 - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - před zahájením stavebních prací pořízení fotodokumentace stavu všech sousedících nemovitostí, které by mohly být dotčeny prováděním Díla;
 - pořizování fotodokumentace v průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem; Pokud nebude fotodokumentace dostatečně podrobná, vystavuje se Zhotovitel riziku provádění sond na vlastní náklady;
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla,

- kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla;
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odběr médií včetně podružného měření, na vlastní náklady;
 - předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech – doklad o způsobu nakládání s odpady včetně výkopových zemin;
 - udržování Stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, příp. dle dokumentace;
 - geometrický plán Stavby pro zápis do katastru nemovitostí v šesti vyhotoveních pro část Stavby, která podléhá zápisu do KN;
 - Zhotovitel provede dokumentaci skutečného provedení Stavby ve dvou vyhotoveních projektové dokumentace;
 - veškeré doklady k přejímacímu a kolaudačnímu řízení budou pro jednotlivé stavební objekty seřazeny ve složkách se seznamem dokladů ve 2 vyhotoveních;
 - zajištění a splnění podmínek stanovených správcem inženýrských sítí, správcem komunikace, dotčenými orgány a organizacemi vyplývajících z vyjádření a stanovisek doložených v dokladové části zadávací dokumentace;
 - dodání písemného prohlášení Zhotovitele, že Dílo bylo zhotoveno v souladu s touto Smlouvou a technologickým postupem realizace akce, případně dle změn odsouhlasených všemi smluvními stranami (dle odsouhlasených změnových listů).
5. Zhotovitel zodpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek pro ocenění celé Stavby v rozsahu převzaté dokumentace. Předmětem Díla jsou veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení Díla a zajištění jeho funkčnosti.
 6. Případná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek může být provedena pouze na základě písemné dohody mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření či zkrácení předmětu Díla, provede Zhotovitel soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocení ho a předloží zástupci Objednatele ke vzájemnému písemnému odsouhlasení, teprve po jeho odsouhlasení a oboustranném podepsání soupisu má právo k realizaci těchto změn a uplatnění nároku na úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce jím realizované byly v předmětu Díla a v jeho ceně zahrnuty. Všechny takto odsouhlasené změny budou pak předmětem dodatku ke smlouvě o dílo.
 7. Veškeré změny a úpravy oproti projektové dokumentaci musí písemně předem před jejich realizací odsouhlasit projektant projektové dokumentace a Objednatel.
 8. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a uhradit jeho celkovou cenu Zhotoviteli v souladu se smlouvou o dílo.
 9. Zhotovitel tímto akceptuje parametry navrhované v technologickém postupu realizace akce a prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, jež jsou k provedení Díla nezbytné.
 10. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má k dispozici potřebnou techniku a kapacity pro provedení a realizaci Stavby. Při realizaci budou použity certifikované materiály v dostatečné kvalitě a parametrech, dle výkazu výměr. Práce budou provedeny v souladu s příslušnými ČSN normami, technicko – kvalitativními podmínkami staveb a podmínkami stanovenými v ČSN a ČSN EN.
 11. Dílo bude provedeno v rozsahu, kvalitě, termínu a za podmínek uvedených v této smlouvě.
 12. Realizovaný předmět Díla musí odpovídat technickým požadavkům, tj. zejména technickým a bezpečnostním normám pro daný druh Díla, dodané technologie, materiály, práce a činnosti.

Realizovaný předmět Díla musí dále odpovídat obecně závazným právním předpisům ČR účinným v době provádění a předání a převzetí Díla. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy ČR.

13. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy, dané výrobcí jednotlivých použitých materiálů, komponent a technologických a konstrukčních prvků, nebude-li v technologickém postupu realizace akce, touto smlouvou, jejími přílohami či Výzvou stanoveno něco jiného.
14. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu dle této smlouvy a jejich příloh a dle případně další, na základě písemného předávacího protokolu, Zhotoviteli Objednatelům předané dokumentace.
15. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli veškerou potřebnou a zejména pak Zhotovitelem vyžádanou nezbytnou součinnost. Objednatel se dále zavazuje umožnit Zhotoviteli a jeho případným subdodavatelům volný přístup na místo plnění (staveniště) a umožnit s dostatečným předstihem před, během a v nezbytném rozsahu i po provádění Díla bezpečné a bezplatné umístění pracovních zařízení, strojů a nástrojů, lešení, žebříků, výtahů, kladek, atd. na staveništi, včetně jejich použití.
16. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů:
 - a) Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
 - b) Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od technologického postupu realizace akce a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelům.
 - c) Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.
 - d) Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě, musí obsahovat:
 - o základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatelů, projektanta a změny těchto údajů,
 - o identifikační údaje Stavby,
 - o přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - o seznam subdodavatelů,
 - o seznam dokumentace Stavby, jejich změn a doplnění,
 - o denní záznamy,
 - o zápis o předání a převzetí staveniště.
 - e) Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
 - f) Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným subdodavatelem než je uvedený v seznamu předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na veřejnou zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
 - g) Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatelů odpovědné za realizaci Stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
 - h) Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do třech pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
 - i) Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.
 - j) Zhotovitel bude Objednatelům předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
 - k) Zápis ve stavebním deníku nelze obsah této Smlouvy měnit.

17. Během realizace Díla bude Zhotovitel provádět pravidelné kontrolní dny (min. 1x za týden, pokud Objednatel neurčí jinak). Během kontrolního dne seznámí Zhotovitel Objednatele s průběhem zpracování Díla. Pokud bude potřeba zajištění schůzky i s jinými vlastníky, správci technické infrastruktury, aj. osobami, Zhotovitel vyzve min. 7 dní předem před plánovaným kontrolním dnem všechny zúčastněné k účasti, a to buď formou písemnou, elektronickou či telefonickou, vždy s písemným potvrzením Objednatele o termínu konání a účasti na kontrolním dnu.
18. Každá dílčí část při realizaci Díla bude řádně Objednatelem a jím určenými a povolenými osobami zkontrolována, teprve následně předána, zapsána a zakryta. Objednatel má právo vstupovat na Stavbu kdykoli během realizace Díla, bez upozornění Zhotovitele. Objednatel má právo při realizaci Stavby přizvat ke konzultaci odborníka dané části Díla.

III. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA

1. Místem plnění Díla je komunikace dle písemné výzvy „ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ NA SIL. III/4735 A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SJEZDU“
2. Předpokládaný termín zahájení prací na Díle je červenec 2020. Předpokládaná doba plnění je 90 dní. **Zhotovitel se zavazuje dokončit a odevzdat kompletní Dílo bez vad a nedodělků, včetně všech doplňkových prací dle jednotlivých předpisů a norem a včetně všech potřebných dokladů, nejpozději do 30.11.2020.**
3. **Termín zahájení plnění Díla je podmíněn** řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním smlouvy s vybraným uchazečem. Za den zahájení plnění Díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště. Za den ukončení Stavby je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání Díla. **Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění Díla nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění Díla zahájit.**
4. Objednatel je povinen umožnit v dostatečném předstihu před započítím prací na Díle Zhotoviteli, resp. jeho případným subdodavatelům, přístup do místa plnění a prohlídku místa plnění (dále též jen „staveniště“); o předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol a zápis do stavebního deníku.
5. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace projednat navržený časový harmonogram se zástupci Objednatele a zástupci provozovatele dotčeného objektu a případně na základě jejich požadavků upravit časový harmonogram tak, aby bylo, při zachování zhotovitelem navržených technologických postupů prací, umožněno dokončit práce zasahující do provozu prostor v termínech stanovených provozovatelem dotčených objektů.
6. Zhotovitel není v prodlení v případě, že mu Objednatel neposkytl součinnost dle této smlouvy, resp. nesplnil některou z povinností stanovenou mu touto smlouvou. Na takovou skutečnost musí být řádně poukázáno oficiálním zápisem minimálně ve stavebním deníku co nejdříve je to možné.
7. Provedené Dílo Zhotovitel předá Objednateli a Objednatel dokončené Dílo protokolárně písemným zápisem převezme.
8. Před předáním Díla bude za účasti obou Smluvních stran provedena prohlídka Díla.
9. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení Díla a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo převzít.

IV. NEBEZPEČÍ ŠKODY A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K DÍLU

Nebezpečí škody na Díle nebo jeho části přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem zapracování (instalace, montáže, atd.) jednotlivých částí (tj. materiálu, prvků, atd.) do Díla a kompletního předání a převzetí Díla. Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele okamžikem úplného zaplacení ceny Díla.

V. CENA DÍLA

1. Cena za řádně a včas provedené (tj. předané) Dílo je sjednána dohodou Smluvních stran a činí **1 885 595,92 Kč bez DPH**, DPH činí 395 975,14 Kč (sazba 21 %). Celková cena Díla včetně DPH tedy činí celkem 2 281 571,06 Kč.
2. Pokud kdykoliv po dobu provádění Díla dojde ke změnám zákonné sazby daně z přidané hodnoty, bude Zhotovitelem sazba DPH uplatněna dle příslušných předpisů účinných v době uskutečnění plnění. Cena Díla je blíže specifikována v oceněném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Celková cena Díla obsahuje ocenění všech prací a dodávek vyplývajících ze zadání zakázky. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, jež jsou k provedení Díla nezbytné.
4. Cena Díla je stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací Díla.
5. Datum ukončení Díla, jakož i podrobný průběh (odhad v měsících) pro jednotlivé kroky plnění Díla jsou, uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE CENY DÍLA

1. Fakturace zakázky bude provedena na základě skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených dle harmonogramu Díla a potvrzených zástupci Objednatele.
2. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací, přičemž faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů.
3. Jednotlivé dílčí měsíční faktury budou vystaveny do 10 kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, za který mají být provedené práce a dodávky odsouhlasené dle odst. 1 tohoto článku hrazeny. Po předání a převzetí díla vystaví Zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním částek, na které vystavil dílčí měsíční faktury.
4. Splatnost každé faktury je **14 dní**.
5. Faktury budou zhotovitelem doručovány objednateli ve dvou originálních vyhotoveních.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě neplnění předmětu Díla ze strany Zhotovitele bude účtována sankce ve výši 300.000,- Kč.
2. V případě opožděného předání Díla dle této smlouvy bude účtována sankce ve výši 0,5 % za každý den prodlení z celkové ceny Díla, až do doby dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků.
3. V případě nedodržení technologických postupů, technického provedení dle předloženého popisu z hlediska odborně stavebního a čestného prohlášení bude účtována sankce ve výši 500.000,- Kč.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, je Objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. V případě změny subdodavatele oproti Seznamu předpokládaných subdodavatelů předložených před prováděním Díla provedených bez souhlasu Objednatele má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. Pokud Objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do stavebního deníku Zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této Smlouvy včetně příloh a Zhotovitel nesjedná nápravu v požadovaném termínu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat.
8. V případě, že závazek provést Dílo zanikne řádným ukončením Díla nebo odstoupením od Smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
10. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
11. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
12. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení a vystavení daňového dokladu.
13. Výši smluvních pokut smluvní strany pečlivě zvážily a nepovažují je za rozporné s dobrými mravy.

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu plně způsobilé pro použití k účelu stanovenému ve smlouvě, jinak k účelu obvyklému, a že si zachová smlouvou stanovené vlastnosti, jinak vlastnosti obvyklé.
2. Počátek běhu délky záruční doby je stanoven ode dne dokončení celého Díla a jeho předání Objednateli na základě písemného předávacího protokolu a odstranění všech zjištěných vad a nedodělků. Délka záruční doby činí **60 měsíců**.
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je povinen každé zjištění vady reklamovat u Zhotovitele, a to bezodkladně po jejím zjištění. Objednatel uplatní odstranění záručních vad písemnou formou u Zhotovitele s uvedením popisu reklamovaných vad. Objednatel bude vady díla oznamovat na e-mail: porras@porr.cz nebo adresu PORR a.s., Šenovská 463, 717 00 Ostrava-Bartovice. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) neprodleně, nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámění).

6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě Smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě Smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
7. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá zápisem, ve kterém bude oprava závady písemně potvrzena a převzata Objednatelem.
8. Záruka za jakost Díla dle této smlouvy se nevztahuje zejména na vady způsobené poškozením (např. mechanickým), neodborným nebo neoprávněným zásahem (manipulací atd.) Objednatele či třetí osoby do Díla či jeho částí, používáním Díla v rozporu s jeho určením, resp. v rozporu s doklady k Dílu, resp. jeho částem a komponentům, v rozporu se záručními podmínkami atp., nesprávnou či žádnou údržbou.

IX. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel touto smlouvou akceptuje obchodní podmínky uvedené ve Výzvě, text Výzvy a veškeré další dokumenty obsahující vymezení předmětu zakázky (Díla). V případě rozporů mezi touto smlouvou a ostatními částmi nabídky podané Zhotovitelem do zadávacího řízení o zakázku má přednost tato smlouva.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že bude mít po celou dobu realizace a záruční doby předmětu díla sjednanou platnou smlouvu pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené v souvislosti s realizací předmětu Díla, pro případ způsobení škody třetím osobám při výkonu činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
3. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a příslušnými souvisejícími právními předpisy.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost této smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „*kolizní ustanovení*“) a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah Smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
7. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být provedeny formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran vždy na jedné listině.

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
9. Obsah této smlouvy byl projednán a schválen Radou obce Horní Bludovice na jednání dne 21.4.2020, pod usnesením č. 04/RO/13/2020

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Technické řešení a způsob realizace díla včetně harmonogramu

V Horních Bludovicích dne 19.5.2020

V Ostravě dne 28.4.2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Obec Horní Bludovice
739 37 Horní Bludovice čp. 434
IČ: 002 96 686



Ing. Petra Ficková
starosta Obce Horní Bludovice

PORR a.s.

-267-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



Ing. Václav Šafář a Stanislav Farana
na základě plných mocí

VLACE STAVBY

1168

Úprava dopravního řešení na sil. III/4735 a úprava stávajícího sjezdu

Místo: Horní Bludovice

Zadavatel:
Obecní úřad Horní Bludovice

Uchazeč:
PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10.

Projektant:
UDI MORAVA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2019

IČ:
DIČ: 00296686

IČ:
DIČ: 43005560
CZ43005560

IČ:
DIČ: 25893076
CZ25893076

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

1 885 595,92

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	1 885 595,92	395 975,14
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 281 571,06


PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-267-

ULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

1168

Úprava dopravního řešení na sil. III/4735 a úprava stávajícího sjezdu

Místo: **Horní Bludovice**

Datum: 20. 10. 2019

Zadavatel: **Obecní úřad Horní Bludovice**

Projektant: **UDI MORAVA s.r.o.**

Uchazeč: **PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10.**

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 885 595,92	2 281 571,06
0	Ostatní a vedlejší náklady	92 700,00	112 167,00
101	Úprava dopravního řešení a úprava stávajícího sjezdu	1 574 731,82	1 905 425,50
101.1	Úprava dopravního řešení a stávajícího sjezdu	1 381 837,88	1 672 023,83
101.2	Sanace podloží - se souhlasem investora	192 893,94	233 401,67
401	Nasvětlení přechodu	218 164,10	263 978,56

LIST SOUPISU PRACÍ

práva dopravního řešení na sil. III/4735 a úprava stávajícího sjezdu

akt.

0 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo: Horní Bludovice

CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2019

Zadavatel:
Obecní úřad Horní Bludovice

IČ: 00296686
DIČ:

Uchazeč:
PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10.

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant:
UDI MORAVA s.r.o.

IČ: 25893076
DIČ: CZ25893076

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 92 700,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 700,00	21,00%	19 467,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 112 167,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava dopravního řešení na sil. III/4735 a úprava stávajícího sjezdu

Objekt:

0 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Horní Bludovice

Datum:

20. 10. 2019

Zadavatel:

Obecní úřad Horní Bludovice

Projektant:

UDI MORAVA s.r.o.

Uchazeč:

PORR a.s., Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

92 700,00

OST - Ostatní

75 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 600,00

0 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Horní Bludovice
 Zadávatel: Obecní úřad Horní Bludovice
 Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Straňnice, 100 00 Praha 10.

Datum: 20. 10. 2019
 Projektant: UDI MORAVA s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

92 700,00

D		OST	Ostatní					
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,000	6 050,00	6 050,00	CS ÚRS 2019 01
P		Poznámka k položce: výtčeni stávajících inženýrských sítí						
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	9 690,00	9 690,00	CS ÚRS 2019 01
P		Poznámka k položce: výtčeni objektů stavby						
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	9 690,00	9 690,00	CS ÚRS 2019 01
P		Poznámka k položce: změření skutečného provedení stavby na podkladě KN						
4	K	012303000e	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	6 100,00	6 100,00	CS ÚRS 2019 01
P		Poznámka k položce: Zaměření a vypracování geometrických (oddělovacích) plánů.						
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	8 450,00	8 450,00	CS ÚRS 2019 01
P		Poznámka k položce: Dokumentace pro kolelaodaci a závěrečná zpráva kvality						
6	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soub	1,000	4 850,00	4 850,00	CS ÚRS 2019 01
P		Poznámka k položce: zkoušky únosnosti zemní pláně - 3x SZZ zkoušky únosnosti po položení podkladních vrstev 3x SZZ kontrolní zkoušky položených estetových vrstev						

7	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soub	1,000	7 250,00	7 250,00	CS ÚRS 2019 01
P		Poznámka k položce: Dodevatel zajistí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kterou následně předá investorovi. Fotodokumentace bude dokladovat postup prací a nasazení stavebních mechanismů i provádění zkoušek. Snímky budou předány na CD ve složkách pojmenovaných dle jednotlivých dnů.						

8	K	079002000	Ostatní provozní vlivy - zajištění bezpečnosti chodců	soub	1,000	3 630,00	3 630,00	CS ÚRS 2019 01
P		Poznámka k položce: náklady související s usměrněním provozu chodců - výstražné ohraničující pásy, zábrany, přenosné dočasné zábradlí, výstražné cedulky BOZP - osazení, odštěpení a údržba/výměna) po celou dobu stavby.						

9	K	991R1	Zřízení a odstranění provizorních zastávek	kus	2,000	4 850,00	9 700,00	vlastní
P		Poznámka k položce: Provizorní AZ po dobu stavby. Jedná se o zřízení provizorního nástupišťe buď to z esf. recyklátu nebo panelů, přemístění označnicku zastávky						

10	K	R	Provizorní dopravní značení	soub	1,000	9 690,00	9 690,00	vlastní
P		Poznámka k položce: Montáž a demontáž dočasného DZ dle ZOV a výkresu situace PDZ, včetně údržby a výměny baterií v ekumulátorech po dobu instalace dočasného dopravního značení. Předpokládaná doba výstavby 90 dnů.						

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
11	K	032103000	Náklady na stavební buňky - zřízení a provoz zařízení stavenišťe po dobu stavby	soub	1,000	13 960,00	13 960,00	CS ÚRS 2019 01
P		Poznámka k položce: Položka bude uplatněna jen v případě průkazného využití zhotovitelem.						
12	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení stavenišťe	soub	1,000	3 640,00	3 640,00	CS ÚRS 2019 01
P		Poznámka k položce: Rozebrání ZS, odvoz a úprava ploch						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava dopravního řešení na sil. III/4735 a úprava stávajícího sjezdu

Objekt:

101 - Úprava dopravního řešení a úprava stávajícího sjezdu

Soupis:

101.1 - Úprava dopravního řešení a stávajícího sjezdu

KSO:

Místo: Horní Bludovice

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2019

Zadavatel:

Obecní úřad Horní Bludovice

IČ:

00296686

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10.

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

UDI MORAVA s.r.o.

IČ:

25693076

DIČ:

CZ25693076

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 381 837,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 381 837,88	21,00%	290 185,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 672 023,83

PLÁČE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Úprava dopravního řešení na sil. III/4735 a úprava stávajícího sjezdu

101 - Úprava dopravního řešení a úprava stávajícího sjezdu

101.1 - Úprava dopravního řešení a stávajícího sjezdu

Místo: Horní Bludovice
Zadavatel: Obecní úřad Horní Bludovice
Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10.

Datum: 20. 10. 2019
Projektant: UDI MORAVA s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 381 837,88

HSV - Práce a dodávky HSV 1 381 837,88

1 - Zemní práce	116 073,43
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 598,34
4 - Vodorovné konstrukce	11 513,75
5 - Komunikace pozemní	588 109,26
8 - Trubní vedení	53 540,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	478 286,03
997 - Přesun sutě	116 620,08
998 - Přesun hmot	9 096,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	W		"demolice stávajícího chodníku s živ. Krytem =" (15-1) * 11,220			157,080		
	W		"demolice bet. plochy v předpokládané tl 300mm =" (15-1) * 5,0			70,000		
	W		"rozbití stávající bet. podlahy do hl. min. 50 mm =" (15-1) * 3,384			47,376		
	W		"vybourané skryté konstrukce =" (15-1) * 12,00			168,000		
	W		Součet			1 020,936		
104	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t		61,704	115,05	7 099,05 CS ÚRS 2019 01
	W		"odstraněná stávající obruba, beton 250x200 =" 9,280			9,280		
	W		"odstranění obruby chodníkové vč.lože =" 7,585			7,585		
	W		"odstranění silniční betonové obruby 250x150 =" 5,330			5,330		
	W		"rozebrání chodníku dlažďového, dlažba 30x30 =" 19,125			19,125		
	W		"demolice bet. plochy v předpokládané tl 300mm =" 5,0			5,000		
	W		"rozbití stávající bet. podlahy do hl. min. 50 mm =" 3,384			3,384		
	W		"vybourané skryté konstrukce =" 12,00			12,000		
	W		Součet			61,704		
105	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t		122,511	181,65	22 254,12 CS ÚRS 2019 01
	W		"suf z frézování - oprava stávajícího obrusu, beton 250x200 =" 2,432			2,432		
	W		"suf z frézování - oprava stávajícího obrusu v místě bus zářívky =" 5,248			5,248		
	W		"suf z frézování - oprava stávajícího obrusu v místě rozšíření =" 2,496			2,496		
	W		"suf z frézování - oprava povrchu sil III/4735 =" 89,60			89,600		
	W		"suf z demolice stávajícího chodníku s živ. Krytem =" 11,220			11,220		
	W		"suf z odfrézování plochy z živice na stávajícím sjezdu =" 7,675			7,675		
	W		"odfrézování zbytkových ploch na sjezdu ke hřbí - odhad plocha cca 10% =" 3,84			3,840		
	W		Součet			122,511		
106	K	997221855	Poplatek za uložení zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t		148,700	193,76	28 812,11 CS ÚRS 2019 01
	W		"zametení povrchu po frézování - oprava stávajícího obrusu v místě sjezdu =" 0,380			0,380		
	W		"zametení povrchu po frézování - oprava stávajícího obrusu v místě bus zářívky =" 0,820			0,820		
	W		"zametení povrchu po frézování - oprava stávajícího obrusu v místě rozšíření =" 0,390			0,390		
	W		"zametení povrchu po frézování - oprava povrchu sil III/4735 =" 14,0			14,000		
	W		"odstraněná podkladní vrstva tl. cca 180 mm na úroveň -250 mm, dlažďový chodník =" 21,750			21,750		
	W		"odstraněná podkladní vrstva tl. cca 180 mm na úroveň -250 mm, živičný chodník =" 14,79			14,790		
	W		"odstranění a odtěžení plochy sjezdu v tl. do 150 mm =" 96,570			96,570		
	W		Součet			148,700		
D	998		Přesun hmot					9 096,57
107	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t		141,647	64,22	9 096,57 CS ÚRS 2019 01

SESTAVA PRACÍ

Úprava dopravního řešení na sil. III/4735 a úprava stávajícího sjezdu
Objekt:
101 - Úprava dopravního řešení a úprava stávajícího sjezdu
Soupis:

101.2 - Sanace podloží - se souhlasem investora

KSO:
Místo: Horní Bludovice

Zadavatel:
Obecní úřad Horní Bludovice

Uchazeč:
PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10.

Projektant:
UDI MORAVA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2019

IČ:
DIČ:

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

IČ: 25893076
DIČ: CZ25893076

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

192 893,94

DPH základní snižené	Základ daně 192 893,94 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 40 507,73 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

233 401,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava dopravního řešení na sil. III/4735 a úprava stávajícího sjezdu
Objekt: 101 - Úprava dopravního řešení a úprava stávajícího sjezdu
Soupis: **101.2 - Sanace podloží - se souhlasem investora**
Místo: Horní Bludovice
Zadavatel: Obecní úřad Horní Bludovice
Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Straňnice, 100 00 Praha 10.

Datum: 20. 10. 2019
Projektant: UDI MORAVA s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	192 893,94
HSV - Práce a dodávky HSV	192 893,94
1 - Zemní práce	177 314,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 572,94
998 - Přesun hmot	6,67

Úprava dopravního řešení na síl. III/4735 a úprava stávajícího sjezdu

101 - Úprava dopravního řešení a úprava stávajícího sjezdu

Popis:

101.2 - Sanace podloží - se souhlasem investora

Místo: Horní Bludovice
 Zadavatel: Obecní úřad Horní Bludovice
 Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10.

Datum: 20. 10. 2019
 Projektant: UDI MORAVA s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							192 893,94	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				192 893,94	
D	1		Zemní práce				177 314,33	
1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	167,600	94,86	15 898,54	CS ÚRS 2019 01
	W		sanace zemní pláň					
	W		"pod komunikací - v plné ploše pod plochou sjezdu - 2502 v tl. 0,40 m =" 0,40 * 250,0		100,000			
	W		"pod komunikací - v plné ploše pod plochou nové vozovky zářív - 14m2 v tl. 0,40 m =" 0,40 * 14,0		5,600			
	W		"pod stávající plochou autobusového zářív - 40m2 v tl. 0,30 m =" 0,30 * 40,0		12,000			
	W		"pod chodníky (nové a stávající) 250m2 v tl. 0,20 m =" 0,20 * 250,0		50,000			
	W		Součet		167,600			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	167,600	111,17	18 632,09	CS ÚRS 2019 01
	W		odvoz vykopané zeminy ze sanace zemní pláň					
	W		"pod komunikací - v plné ploše pod plochou sjezdu 250m2 v tl. 0,40 m =" 0,40 * 250,0		100,000			
	W		"pod komunikací - v plné ploše pod plochou nové vozovky zářív - 14m2 v tl. 0,40 m =" 0,40 * 14,0		5,600			
	W		"pod stávající plochou autobusového zářív - 40m2 v tl. 0,30 m =" 0,30 * 40,0		12,000			
	W		"pod chodníky (nové a stávající) 250m2 v tl. 0,20 m =" 0,20 * 250,0		50,000			
	W		Součet		167,600			
3	K	171101141.1	Uložení sypání do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	167,600	470,58	78 869,21	vlastní
	W		včetně nákupu a dovozu vhodného materiálu					
	W		"sanační vrstva podloží z vhodné zeminy / sypání tř. 400 mm podle ČSN 73 6133 =" 0,40 * 250,0		100,000			
	W		"sanační vrstva podloží z vhodné zeminy / sypání tř. 400 mm podle ČSN 73 6133 =" 0,40 * 14,0		5,600			
	W		"sanační vrstva podloží z vhodné zeminy / sypání tř. 300 mm podle ČSN 73 6133 =" 0,30 * 40,0		12,000			
	W		"sanační vrstva podloží z vhodné zeminy / sypání tř. 400 mm podle ČSN 73 6133 =" 0,20 * 250,0		50,000			
	W		Součet		167,600			
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	276,540	193,76	53 582,39	CS ÚRS 2019 01
	W		z odkopu sanace zemní pláň					
	W		"pod komunikací - v plné ploše pod plochou sjezdu 250m2 v tl. 0,40 m =" 1,65 * 100,0		165,000			
	W		"pod komunikací - v plné ploše pod plochou nové vozovky zářív 14m2 v tl. 0,40 m =" 1,65 * 5,60		9,240			
	W		"pod stávající plochou autobusového zářív - 40m2 v tl. 0,30 m =" 1,65 * 12,0		19,800			
	W		"pod chodníky (nové a stávající) 250m2 v tl. 0,20 m =" 1,65 * 50,0		82,500			
	W		Součet		276,540			
5	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	554,000	18,65	10 332,10	CS ÚRS 2019 01
	W		"pod komunikací - v plné ploše pod plochou sjezdu =" 250,0		250,000			
	W		"pod komunikací - v plné ploše pod plochou nové vozovky zářív =" 14,0		14,000			
	W		"pod stávající plochou autobusového zářív - 40m2 =" 40,0		40,000			
	W		"pod chodníky (nové a stávající) 250m2 =" 250,0		250,000			
	W		Součet		554,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 572,94	
6	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná mává hmotnost do 200 g/m2	m2	554,000	28,11	15 572,94	CS ÚRS 2019 01
	W		"pod komunikací - v plné ploše pod plochou sjezdu =" 250,0		250,000			
	W		"pod komunikací - v plné ploše pod plochou nové vozovky zářív =" 14,0		14,000			
	W		"pod stávající plochou autobusového zářív - 40m2 =" 40,0		40,000			
	W		"pod chodníky (nové a stávající) 250m2 =" 250,0		250,000			
	W		Součet		554,000			
D	998		Přesun hmot				6,67	
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	0,199	33,54	6,67	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava dopravního řešení na sil. III/4735 a úprava stávajícího sjezdu

Objekt:

401 - Nasvětlení přechodu

KSO:

Místo: Horní Bludovice

Zadavatel:

Obecní úřad Horní Bludovice

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10.

Projektant:

Ing. Zdeněk Chudárek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2019

IČ:

00296686

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

218 164,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	218 164,10	21,00%	45 814,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

263 978,56

PLÁČ ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ava dopravního řešení na sil. III/4735 a úprava stávajícího sjezdu

401 - Nasvětlení přechodu

Objekt: Horní Bludovice
 Zadavatel: Obecní úřad Horní Bludovice
 Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10.

Datum: 20. 10. 2019
 Projektant: Ing. Zdeněk Chuděrek
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

		218 164,10
PSV - Práce a dodávky PSV		218 164,10
D0 - REVIZE	VC-7/222/89 PERIODICKE REVIZE	10 400,00
D1 - PSV SILNOPROUD	VC-7/222/89 PERIODICKE REVIZE	18 658,98
D2 - SPECIF.PSV SILNOPROUD	Cenik materialu	56 224,60
D3 - PSV UZEMNENI	VC 7/155-M M21 Elektromontaze	5 708,84
D4 - SPECIF.PSV UZEMNENI	Cenik materialu	5 014,40
D5 - PSV SVITIDLA	VC 7/155-M M21 Elektromontaze	2 966,95
D6 - SPECIF.PSV SVITIDLA	Cenik materialu	44 031,96
D7 - PSV ZEMNI PRACE	VC 7/202-M M46 Zemni práce	43 382,39
D8 - SPECIF.PSV ZEMNI PRACE	Cenik materialu	3 887,06
D9 - HL.III-HZS POPLATEK	Pravidla M FCU c. 5043/5.1/90	375,00
D10 - HL.III-HZS	Pravidla M FCU c. 5043/5.1/90	27 513,92

	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	0021 Kab prostup PVC Kopoflex KF 09075	m	54,000	151,38	8 174,52	vlastní
	05100210 Kab prostup PVC Kopoflex KF 09090	m	16,000	171,96	2 751,36	vlastní
	460560164 Zahoz ryhy s 35 cm hl 80 cm zem4	m	50,000	84,77	4 238,50	vlastní
	460560304 Zahoz ryhy s 50 cm hl 120 cm zem4	m	8,000	151,38	1 211,04	vlastní
	460620001 Položení dřvu	m2	21,000	16,95	355,95	vlastní
67	K 460620006 Oseti povrchu travou	m2	21,000	14,53	305,13	vlastní
68	K 460620014 Provizorni uprava terenu zem4	m2	21,500	43,80	937,40	vlastní
69	K 461630001 Poplatek za uloženi na skladku	kus	1,000	557,06	557,06	vlastní
D	D8 SPECIF.PSV ZEMNI PRACE Cenik materialu				3 887,06	
70	M 14125321 Trubka Kopoflex KF 09075	m	54,000	43,80	2 354,40	vlastní
71	M 14125322 Trubka Kopoflex KF 09090	m	16,000	52,07	833,12	vlastní
72	M 6005924 Folie 33 cm	m	60,000	8,48	508,80	vlastní
73	M 6005926 Travní směs	kus	1,500	127,16	190,74	vlastní
D	D9 HL.III-HZS POPLATEK Pravidla M FCU c. 5043/5.1/90				375,00	
74	K 50435105 Poplatek za ekologickou likvidaci	kus	5,000	75,00	375,00	vlastní
D	D10 HL.III-HZS Pravidla M FCU c. 5043/5.1/90				27 513,92	
75	K 50435101 Vypínání site VO	hod	8,000	484,40	3 875,20	vlastní
76	K 50435104 Montážní mechanismy montáže	hod	12,000	1 162,56	13 950,72	vlastní
77	K 50435106 Merení intenzity osvětlení	kus	1,000	9 688,00	9 688,00	vlastní

Stručný popis způsobu realizace díla z hlediska odborně technického, stavebního a technologického, včetně harmonogramu

Ve fázi přípravy realizace zakázky bude projednáno s Policií ČR a příslušným odborem dopravy, zhotovitelem navrhované omezení provozu na dotknutých komunikacích a vypracována realizační dokumentace přihlížející k vyjádření příslušných orgánů.

Při pokládce bude dodržováno ustanovení TKP kap. 5, 7 Hutněné asfaltové vrstvy a TKP kap. 26 Postřiky a nátěry. Zvláštní důraz bude při provádění asfaltových vrstev věnován teplotě dodávané obalované směsi (při dopravě bude dbáno na důsledné překrytí obalované směsi plachtami), dodržení rovinatosti, míry zhutnění a řádné provedení a ošetření pracovních spár. Před zahájením pokládky obalované směsi a před každým nástřikem bude důkladně zbaven podklad vozovky všech nečistot. Při pokládce bude zpracován takový technologický a časový postup, aby byly minimalizovány studené příčné a podélné pracovní spáry.

Stavba bude realizovaná za omezení provozu a to tak, že opravovaná komunikace nebo její část bude uzavřena, po dokončení realizovaného úseku se převede provoz do již opraveného úseku.

Postup výstavby jednotlivých úseků:

- odstranění podkladů ,frézování živičných povrchů
- odkopávky, odvoz zeminy, odvoz suti
- úprava pláně, případná sanace podkladů
- úprava odvodnění, zřízení uličních vpustí a šachet
- zřízení nového osvětlení přechodu pro chodce
- podkladní vrstvy z kameniva
- pokládka obrub , pokládka dlažeb chodníků
- přípravy na pokládku, vč. živičného spoj. postřiku
- pokládka ACP, ACO
- zalití spár
- provedení terénních úprav včetně ozelenění
- provedení nového dopravního značení

Při stavbě budou dodržovány všechny platné normy a technologické postupy týkající se silničního tělesa, vozovek a kanalizace. Vše bude dokumentováno ve stavebním deníku a kdykoliv k nahlédnutí investorovi.

V Ostravě dne 17.4.2020

PORR a.s.

-267-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Ing. Václav Šafař a Stanislav Farana
na základě plné moci

PLNÁ MOC
ev.č.31/2020

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Peter Russegger a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu **Stanislavu Faranovi**, vedoucímu provozu Ostrava, úsek Dopravních a inženýrských staveb **PORR a.s.**, Oblast Morava, dat. nar. 12. září 1969, bytem Na Konečné 2277, Místek, 738 01 Frýdek-Místek,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb **PORR a.s.**, Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a


k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb **PORR a.s.**, Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i


- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.


Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2021.

V Praze, dne 15.1.2020


.....
Peter Russegger
člen představenstva


.....
Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:


.....
Stanislav Farana

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **126043274-8796-200128133610**, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **VLADIMÍRA KOSTŘICOVÁ**

Vystavil: **Kostřicová Vladimíra - notářka**

Pracoviště: **JUDr. Kostřicová Vladimíra - notářka**

V Brně dne 28.01.2020



126043274-8796-200128133610

PLNÁ MOC
ev.č.25/2020

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Peter Russegger a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Ing. Václavu Šafářovi, řediteli úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat. nar. 27. prosince 1971, bytem č.p. 117, 741 01 Hostašovice

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a


k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2021.

V Praze, dne 15.1.2020


.....
Peter Russegger
člen představenstva


.....
Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:


.....
Ing. Václav Šafář

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **126045081-8796-200128140412**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **VLADIMÍRA KOSTŘICOVÁ**

Vystavil: **Kostřicová Vladimíra - notářka**

Pracoviště: **JUDr. Kostřicová Vladimíra - notářka**

V Brně dne 28.01.2020



126045081-8796-200128140412