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Smlouva o dílo 
 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších změna a doplňků (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

Statutární město Ostrava 
sídlo:          Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  

IČO:          008 45 451  

DIČ:   CZ00845451 – plátce DPH 

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník 

 

městský obvod Slezská Ostrava  
sídlo:         Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava  

ID datové schránky:  56zbpub  

zástupce:  Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava  

ve věcech smluvních:  Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava  

ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, tel.: 599 410 076, e-mail: oklucka@slezska.cz - vedoucí 

odboru investic a strategického rozvoje ÚMOb Slezská Ostrava 

                                            Ing. Leona Bijotová, tel. 599 410 033, mobil: 607 067 247, email: 

lbijotova@slezska.cz – referent agendy investiční výstavby Úřadu 

městského obvodu Slezská Ostrava  

peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava 

číslo účtu:  27-1649322359/0800 

číslo smlouvy:                  …………………………………………….  

identifikátor veřejné zakázky:  ……………………………………………. 

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa 

 

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“ a 

 

……………………                    jméno, název, či obchodní společnost 
sídlo:     …………………………………………….  

zapsaná(ý) v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném ……………… soudem v ………,  

    oddíl ……, vložka ……..  

doručovací adresa:   …………………………………………….  

ID datové schránky:   …………………………………………….  

zástupce:    …………………………………………….  

ve věcech smluvních:   …………………………………………….  

- tel.: ……….…, mobil: ………, e-mail: …………………  

ve věcech technických:   …………………………………………….  

- tel.: …………, mobil: ………., e-mail: ………………….  

…………………………………………….  

- tel.: …………, mobil: ………., e-mail: ………………….  

IČO:     …………………………………………….  

DIČ:     …………………………………………….  

bankovní ústav:   …………………………………………….  

číslo účtu:    …………………………………………….  

je plátcem DPH:   ano   /   ne  

číslo smlouvy:   ……………………………………………. 

 

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) 
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Článek I.  
Základní ustanovení a pojmy 
 
1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat 

v rámci právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti. 

2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku 

pod názvem „Regenerace bytového fondu Mírová osada - I. etapa, ul. Chrustova“, v souladu 

se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků 

(dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek”). 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy, že má 

všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze Smlouvy a že i v dalším je 

oprávněn provést závazky ze Smlouvy.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy, 

že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků ze 

Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 

závazků ze Smlouvy nezbytné. 

5. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění Díla bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro 

případ způsobení újmy Objednateli nebo třetí osobě, způsobenou jednáním souvisejícím 

s prováděním Díla, do výše pojistného plnění za jednu pojistnou událost nejméně ve výši 50% 

z ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH) ujednané v čl. III. této Smlouvy, s nevyčerpaným 

limitem pojistného plnění na všechny pojistné události udržovaném po dobu provádění Díla 

nejméně ve stejné výši. Pojistnou smlouvu a doklad o nevyčerpaném limitu pojistného plnění 

kdykoliv během provádění Díla na požádání Zhotovitel předloží zástupci Objednatele. Pojištění 

bude sjednáno s obvyklými spoluúčastmi a bude trvale udržováno tak, aby krylo Objednatele nebo 

Zhotovitele včetně všech poddodavatelů po celou dobu provádění Díla. Pojištění se bude vztahovat 

na újmu způsobenou Objednateli, případně třetím osobám, na veškeré ztráty a nároky v souvislosti 

se zraněními nebo škodami jakékoliv osoby nebo materiálu nebo fyzické škody na jakémkoliv 

majetku, které mohou vzniknout v souvislosti s prováděním Díla jako následek zaviněného (i 

nedbalostního) porušení povinností Zhotovitele proti všem nárokům, postupům, škodám, cenám, 

nákladům a výdajům s tím souvisejících nebo se k nim vztahujícím. 

 
Článek II.  
Předmět Smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní, řádně 

a včas zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané „Regenerace bytového fondu Mírová osada                                   

- I. etapa, ul. Chrustova“. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací „Regenerace 

bytového fondu Mírová osada – I. etapa, ul. Chrustova z 5/2020, zpracovanou projektantkou Lenka 

Jerakasová, IČO: 63307111 a v souladu se zájmy Objednatele (dále jen „Dílo“ či „Předmět 

plnění“).  

2. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat 

vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo. 

3. Smluvní strany v této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání, 

dodávky materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla v souladu s touto 

Smlouvou. 

4. Projektová dokumentace pro provádění stavby, bude Zhotoviteli předána nejpozději při uzavření 

Smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných ve 

Smlouvě. 
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6. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. III. Smlouvy.  

7. Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou 

souviset s odstraněním vad definovaných v předávacím protokolu, včetně dodržení termínů k 

odstranění těchto vad definovaných v předávacím protokolu. 

 

Článek III.  
Cena za Dílo 
 
1. Cena za Dílo ve výši ……………………… Kč bez DPH tj. ……………………. Kč vč. DPH je 

stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Smlouvy a 

je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu 

plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen 

za podmínek stanovených ve Smlouvě. 

2. Cena za Dílo je závazně uvedena bez DPH – Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude 

používáno k ekonomické činnosti a nebude tak aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle 

ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

změn a doplňků (dále jen „Zákon o DPH“).   

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni 

zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je 

stanovena v souladu s platnými právními předpisy a je povinen účtovat vždy platnou sazbu DPH; 

ohledně této skutečnosti není třeba Smlouvu měnit. 

4. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro 

řádné a úplné provedení Díla.  

5. Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i 

náklady na zařízení Staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami 

stanovené atesty, stavební průzkumy, zkoušky a revize, místní a správní poplatky, dokumentaci 

skutečného provedení stavby ve dvou stejnopisech, náklady na spotřebovaná média atd.) tak, aby 

vzniklo kompletní a funkční Dílo. Zhotovitel nemůže požadovat změnu ceny Díla proto, že si Dílo 

vyžádalo jiné úsilí nebo náklady, než předpokládal. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoli změnám, 

doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit 

je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a 

pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit 

tento soupis zástupci Objednatele ve věcech technických. Provedení víceprací musí být věcně i 

cenově odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejich prováděním, a upraveno 

v dohodě o změně závazku ke Smlouvě, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.  

6. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už 

z důvodů objektivních, technických nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem 

jednat o změně rozsahu Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena 

o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu 

Zhotovitele a uzavřena dohoda o změně závazku ke Smlouvě. 

 

Článek IV.  
Místo a doba plnění Smlouvy 
 
1. Místem plnění Díla je stavba a pozemky v majetku Objednatele:  

Budova č. p. 260/8, která je součástí pozemku p. č. 5059. Budova č. p. 261/10, která je součástí 

pozemku p. č. 5060. Budova č. p. 262/12, která je součástí pozemku p. č. 5061. Budova 263/14, 

která je součástí pozemku p. č. 5062 Budova č. p. 1505/16, která je součástí pozemku p. č. 5063. 

Budova č. p. 1506/18, která je součástí pozemku p. č. 5064. Budova č. p. 1016/20, která je součástí 

pozemku p. č. 5065. Budova č. p. 1021/22, která je součástí pozemku p. č. 5066. Vše zapsáno na 

listu vlastnictví č. 3425 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský 

kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území Slezská Ostrava (dále též 

jako „Staveniště“). 
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2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou 

oběma smluvními stranami podepsaného zápisu o předání a převzetí Staveniště; o tom se provede 

záznam do stavebního deníku v souladu s čl. VII. Smlouvy. K předání a převzetí Staveniště dojde 

do 10 dní od účinnosti Smlouvy. Nejpozději při předání Staveniště budou Zhotoviteli předány 

veškeré doklady opravňující zahájit provádění Díla.  

3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu se Smlouvou 

v následujících termínech: 

a) termín zahájení provádění Díla: do 5 dnů od předání Staveniště, 

b) termín dokončení Díla: do ….. kalendářních dnů od předání Staveniště  – nejpozději však do 

30.06.2021  

 
Článek V.  
Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 
 
1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn 

a doplňků (dále jen „Stavební zákon“), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, 

zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „Zákon o technických požadavcích na 

výrobky“), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších změn a 

doplňků (dále jen „Zákon o BOZP“), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších změn a doplňků (dále jen „Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“), závazná ustanovení ČSN 

(českých technických norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré 

související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších změn a doplňků (dále 

jen „Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.“), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „Nařízení 

vlády č. 21/2003 Sb.“) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších 

změn a doplňků (dále jen „Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.“). 

2. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a 

požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, 

uplatněné prostřednictvím Objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky 

takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují. 

4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající 

se místa plnění, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu 

písemně oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup. 

5. Zhotovitel je povinen řádně informovat Objednatele o svých případných poddodavatelích a stanovit 

zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li Zhotovitel 

poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele. 

6. Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 

Objednatelem a s požadavky Objednatele.  

7. Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi denně udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky na 

všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Udržováním pořádku a čistoty se rozumí 

mimo jiné provádění úklidu kolem Staveniště během provádění prací a po ukončení pracovní doby 

Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo 
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k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování místní 

komunikace apod.  

8. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem 

plnění související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále 

náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a 

všechny potřebné doklady pro provozování stavby.  

9. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k okolním nemovitým věcem, a to včetně případného 

zásobování, pokud to charakter těchto nemovitých věcí vyžaduje. 

10. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve Objednavatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole 

prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 

V případě, že se na tuto výzvu Objednavatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel 

pokračovat v provádění Díla. Pokud tato písemná výzva nebude Objednavateli prokazatelně 

doručena a Objednavatel se pro tyto překážky nedostaví a Zhotovitel přesto bude pokračovat 

v provádění Díla, je povinen Zhotovitel tyto práce na vlastní náklady odkrýt nebo zpřístupnit, 

pokud tak neučiní, nebudou mu provedené zakryté práce uhrazeny. 

11. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo 

provádět, a to formou zápisu ve stavebním deníku a v oboustranně odsouhlasených termínech. 

12. Objednatel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky 

vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona 

o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto požadavky nejsou 

jinak v rozporu s podmínkami zadání veřejné zakázky. 

13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele 

s příslušnou kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací. Prokázání 

takové kvalifikace zajišťuje Zhotovitel bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele příslušnými 

doklady.   

14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo 

jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem 

ve stavebním deníku provedeným alespoň 3 dny předem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 

porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným 

způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě Objednatelem mu k tomu poskytnuté, je 

Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

15. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka a autorského 

dozoru projektanta, případně pro koordinátora BOZP. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel 

ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel jako 

zadavatel veřejné zakázky. 

16. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, 

jestliže: 

a) provedení Díla brání vyšší moc, 

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž 

Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit 

tak, aby nemuselo být přerušeno provádění Díla,  

c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv 

z důvodů na straně Zhotovitele. 

Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto 

přerušením dotčené.  

17. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a v 

nezbytném rozsahu, zejména tehdy, když: 

a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné 

technické a bezpečnostní normy a předpisy, 

b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy. 

Přerušení provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto 

přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně více nákladů) 

vyvolaných přerušením. 
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18. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel a je 

rovněž jeho vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. 

19. Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel 

a Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného 

Díla jsou zahrnuty v ujednané ceně za Dílo. 

20. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření 

vyplývající z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s 

bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účely Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou 

práce, které jsou předmětem Díla, Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.  

21. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými 

pracovními pomůckami (OOPP). 

22. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 

bezpečností práce a požární ochranou. 

23. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně 

zaměstnanci poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou řádně 

označeni jako zaměstnanci Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní společnosti). 

24. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných 

osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými 

pohromami nebudou Objednatelem hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně 

zaměstnanci poddodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být proškoleni 

o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na 

stavbě podle specifických podmínek. 

25. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli stavby dle Zákona o BOZP, povinnost zajistit koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“), je Zhotovitel 

povinen při realizaci Díla postupovat v souladu s ustanoveními § 14, § 16, § 17 a § 18 Zákona o 

BOZP a prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., tj. zejména Koordinátorovi BOZP poskytovat 

součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace Díla, brát 

v úvahu podněty a pokyny Koordinátora BOZP, zúčastňovat se kontrolního setkání 

s Koordinátorem BOZP a postupovat podle dohodnutých opatření a respektovat jeho připomínky a 

náměty. 

26. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli stavby dle Zákona o BOZP, ve smyslu § 15 odst. 1 nebo 2 

Zákona o BOZP povinnost zajistit vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi (dále jen „Plán BOZP“), je Zhotovitel povinen dle § 16 Zákona o BOZP v realizační 

fázi Díla včas předávat informace a podklady potřebné pro zpracování Plánu BOZP, zúčastnit se 

jeho zpracování včetně jeho případných změn, tento Plán BOZP dodržovat a spolupracovat 

s Objednatelem a Koordinátorem BOZP na jeho aktualizaci.  

27. Zhotovitel je povinen dle § 16 písm. a) Zákona o BOZP nejpozději do 8 dnů před zahájením prací 

na staveništi doložit Objednateli, že písemně informoval určeného Koordinátora BOZP o 

pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik 

vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. 

28. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce potvrdil svým 

podpisem do stavebního deníku každou kontrolní přítomnost případně jmenovaného Koordinátora 

BOZP na Staveništi včetně doby jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi.   

 

Článek VI. 
Jakost Díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit 

stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad 

ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat podmínkám zadání veřejné zakázky a v jejich 

rámci platným i doporučeným českým nebo evropským technickým normám a Smlouvě. 
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2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s podmínkami zadání veřejné 

zakázky a v jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými 

normami, projektovou dokumentací Díla, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, 

v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, 

aby dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných ve 

Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel 

odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové 

dokumentaci Díla, lze použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu s 

podmínkami zadání veřejné zakázky a v jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo 

evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci Díla musí být 

předem odsouhlaseny Objednatelem, stavebním a autorským dozorem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání Díla Objednateli.  
 
Článek VII.  
Stavební deník 
 
1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona 

a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru) 

zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění 

Díla, resp. ty, které vyplývají ze Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, resp. Staveništi, 

přístupný kdykoliv v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám. 

2. Objednatelem pověřené osoby (technický dozor, autorský dozor, případně Koordinátor BOZP) jsou 

oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Pověřený 

pracovník Objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). 

Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za podklad pro smluvní úpravy 

Smlouvy. 

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební 

deník musí obsahovat zejména: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto 

údajů, 

b) základní údaje o Díle, 

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla, 

d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn, 

e) časový postup prací a jejich kvalitu, 

f) druh použitých materiálů a technologií, 

g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci Díla, resp. stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp. 

provádění Díla, 

i) výzvy k účasti na zkouškách, 

j) Záznamy o přítomnosti Koordinátora BOZP (pokud byl ustanoven) spolupodepsané 

stavbyvedoucím nebo jeho oprávněným zástupcem. 

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy 

byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve 

stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtány a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány 

první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele 

nebo jeho oprávněným zástupcem. 

5. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla, 

popřípadě do odstranění vad a nedodělků. 
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6. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

7. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i 

vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a 

Objednatelem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku. Případné 

vícepráce a méněpráce budou provedeny až po uzavření dohody o změně závazku ke Smlouvě. 

 
Článek VIII. 
Dokončení a předání Díla 
 
1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo 

se považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, 

veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré 

požadované doklady dle čl. VIII. odst. 4 Smlouvy a doklady vyplývající z  čl. III. odst. 5 Smlouvy. 

Dílo je také možné převzít s výhradou dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy.  

2. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po dokončení Díla, že je Dílo (jako celek) 

připraveno k předání. Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 3 dnů od 

obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne jeho zahájení. 

K předání a převzetí Díla je Objednatel povinen pozvat osoby vykonávající technický dozor 

stavebníka a autorský dozor projektanta. 

3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho předání 

(dále jen „Předávací protokol“), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, 

kdy každá smluvní strana si ponechá 1 takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis 

případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Pokud Objednatel 

odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany v Předávacím protokole svá stanoviska a jejich 

odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla 

pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně 

nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel a Objednatel jsou 

dále oprávněni uvést v Předávacím protokole cokoliv, co budou považovat za nutné. 

4. Při předání Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady: 

a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis 

dodaného materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále 

jen „Soupis provedených prací a dodávek“); Soupis provedených prací a dodávek je 

Zhotovitel povinen předložit k podpisu zástupci Objednatele, 

b) stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací, 

c) ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných 

povolení, případně projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla (je-li vyžadována 

jiným právním předpisem) ve 2 stejnopisech, 

d) atesty použitých výrobků a materiálů,  

e) prohlášení o shodě,  

f) certifikáty na použité materiály, 

g) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, 

h) revizní zprávy, 

i) řádně vyplněné záruční listy, 

j) doklady o likvidaci odpadů, 

k) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo 

jinak se vztahující k Dílu. 

5. Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez 

výhrad. Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání užívání 

Díla, tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky 

v termínu uvedeném v Předávacím protokole. 
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6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 3 dnů od předání Díla Objednateli v souladu 

se Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění 

Díla do původního stavu.  

 
Článek IX.  
Platební podmínky 
 
1. Zálohy nejsou sjednány. Zhotovitel nebude požadovat po Objednateli během provádění Díla část 

odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům. 

2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. III. Smlouvy je vyúčtování označené jako 

faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „Faktura“). 

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 

29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření, 

b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

Smlouvy), 

c)  identifikační číslo a název projektu podpořeného z MPSV 2014-2020 

d) obchodní společnost, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, IČO a DIČ 

Zhotovitele,  

e) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele, 

f) číslo a datum vystavení Faktury, 

g) lhůtu splatnosti Faktury, 

h) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle čl. IX. odst. 4 Smlouvy, 

i) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 

j) uvedení textu „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není aplikován 

režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH”, 

k) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

4. Zhotovitel bude Dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Součástí každé takové Faktury bude 

dílčí soupis provedených prací, a dodávek odsouhlasený Objednatelem, v němž budou sepsány a 

oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, a to 

vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem 

se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné v poslední den v kalendářním měsíci.   

5. V případě, že se na Díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli Fakturu 

maximálně do výše 90% ceny za Dílo dle čl. III. Smlouvy s tím, že částka rovnající se 10% ceny za 

Dílo slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků dle podmínek 

uvedených v Předávacím protokole bude Objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno na základě 

Faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou Fakturu. 

6. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. III. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn 

vystavit den po dni předání Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. Smlouvy. 

7. Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je datum předání Díla bez vad a nedodělků.  

8. Smluvní strany si ujednaly, že platby bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví 

Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené 

Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat 

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň 

se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

10. Lhůta splatnosti všech Faktur je do 30 dní od jejich doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost 

Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch 

účtu Zhotovitele. 

11. V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok 

z prodlení. 

12. Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli v souladu s čl. XIV. odst. 3 Smlouvy. 
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13.   Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je povinen 

neprodleně tuto skutečnost sdělit Objednateli. 

14. Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli 

za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného 

finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně 

Zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH Zhotoviteli bude považováno za splnění závazku 

Objednatele uhradit sjednanou cenu. 

15. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to v případě, 

kdy Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře 

musí Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově 

vystavené Faktury. Zhotovitel je povinen při fakturaci dodržovat pokyny Objednatele. 

 
Článek X. 
Odpovědnost za vady a záruka za jakost 
 
1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy, dále 

se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost provedených 

prací a dodávek, jsoucích předmětem Díla, bude odpovídat podmínkám zadání veřejné zakázky a 

platným právním předpisům v době realizace Díla.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý 

účel, a zachová si ve Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.  

3. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání 

Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu dle Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o 

dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.  

4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší 

mocí či třetí osobou.  

5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele 

reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 

V reklamačním protokolu dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje 

vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejné účinky jako vytčení 

vad v reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci 

neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.  

7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do 3 pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady 

na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, 

nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se 

smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě, kdy 

neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí 

o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle tohoto ujednání Smlouvy budou dále 

respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací. 

8. V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním 

vytčených vad do 24 hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Havárie či vady bránící užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin 

od započetí prací s jejich odstraňováním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní 

ujednání Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně následky porušení těchto 

ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií. 

9. V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených v čl. X. odst. 7 a 8 Smlouvy nezačne s 

odstraňováním havárie či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je 

oprávněn havárii či vytčené vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady 
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Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí 

za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů poté, 

co k tomu bude písemně vyzván. 

10. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit 

zaměstnancům Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se 

nachází reklamovaná vada. O odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, v němž pověřený 

zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá. 

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol 

odeslaný Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci. 

12. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy. 

13. Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou 

v Občanském zákoníku. 

14. Je-li to třeba, Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení, 

včetně organizace dopravy. 

 
Článek XI. 
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy 
 
1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, 

zdraví, životě nebo na vlastnictví jiného. 

3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením 

povinnosti stanovené zákonem či porušením povinnosti ze Smlouvy, nahradí škodu z toho 

vzniklou, a to jejím odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích. 

4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí 

škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také 

na jeho případné poddodavatele.  

5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve 

Smlouvě a vedle ve Smlouvě ujednaných povinností. 

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních 

povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce 

jako náhradu majetkové újmy (škody). 

8. Uloží-li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo 

prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních 

poddodavatelů nebo jiných osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou výši pokuty 

jako náhradu majetkové újmy (škody). To platí i v případě uložení sankce jiným orgánem. 

 
Článek XII.  
Smluvní pokuty 
 
1. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. IV. odst. 3 Smlouvy, uhradí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ujednané ceny za Dílo bez DPH, a to za každý i 

započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce 

Zhotovitele. 

2. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený v čl. VIII. odst. 6 

Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny za Dílo bez DPH za 

každý i započatý den prodlení Zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý 

prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). 

Smluvní pokuta bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním 
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deníku Objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu 

neodstraní. 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý 

prokazatelně zjištěný případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle projektové 

dokumentace. 

5. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku v souladu s čl. X. 

Smlouvy, které se projevily v záruční době, nebo vady či nedodělku při převzetí Díla s výhradou 

dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

1. 000,- Kč z ujednané ceny za Dílo za každou vadu či nedodělek, a i za každý i započatý den 

prodlení. V případech, že se jedná o vadu či nedodělek, které brání řádnému užívání díla, případně 

hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu či nedodělek, u nichž je Zhotovitel v prodlení, a za 

každý i započatý den prodlení. 

6. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 13 Smlouvy, uhradí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 

7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 2, 3 a 4 Smlouvy, uhradí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 

8. V případě, že Zhotovitel zamlčí jakéhokoli poddodavatele, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 10. 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

9. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 Smlouvy, uhradí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 

10. Pokud nebude zaměstnanec nebo jiná osoba provádějící Dílo pro Zhotovitele označena dle čl. V. 

odst. 23, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč, a to samostatně za 

každý zjištěný případ. 

11. Pokud stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce nepodepíše jednotlivou kontrolní přítomnost 

Koordinátora BOZP na Staveništi a dobu jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi nebo tyto údaje 

nepravdivě ovlivní, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to 

samostatně za každý zjištěný případ. 

12. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodu dle čl. XIII. odst. 1 písm. c) bod I. Smlouvy, 

Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ujednané ceny za celé Dílo dle čl. 

III. Smlouvy. 

13. Zhotovitel je povinen dále uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě uvedeném v čl. V. odst. 

14 Smlouvy. 

14. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:  

a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou 

zkouškou zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši  

5. 000,- Kč za každý zjištěný případ, 

b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý zjištěný případ. 

15. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. VII. odst. 1 Smlouvy, uhradí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 

16. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. V. odst. 5 

Smlouvy, budou tato porušení povinností považována Objednatelem za porušení smluvních 

povinností ze strany Zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze 

strany Zhotovitele. 

17. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.  

18. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy. 

19. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených 

povinností.  

20. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem v písemné výzvě zaplatit do 30 

dnů od doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet 

Objednatele uvedený v záhlaví Smlouvy.    

21. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní 

pokutou utvrzenou. 
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Článek XIII. 
Zánik Smlouvy 
 
1. Způsoby ukončení Smlouvy: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 

b) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených právními předpisy 

nebo touto Smlouvou,   

c) písemným odstoupením Objednatele od Smlouvy v těchto případech: 

I. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní 

výsledek provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění, 

II. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, 

tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem, 

III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka. 

2. Výpověď i odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.  

3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se 

vylučuje. 

4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.  

5. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. 

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 

pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které 

má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy. 

 

 

Článek XIV. 
Dotace 
 

1. Objednatel je žadatelem o spolufinancování Díla ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj České 

republiky, z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 78 – Energetické úspory 

v bytových domech III. . Registrační číslo projektu CZ……………………..., Identifikace žádosti 

……………… za účelem realizace projektu „Regenerace bytového fondu Mírová osada                                  

- I. etapa, ul. Chrustova“, Ostrava-Slezská Ostrava, ul. Chrustova č. p. 260/8, 261/10, 262/12, 

263/14, 1505/16, 1506/18, 1016/20 a 1021/22. Zhotovitel proto bude provádět Dílo v souladu se 

zájmy Objednatele jako žadatele a příjemce dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky 

(dále jen „MMR“).      

2. Pokud Objednateli nebudou přiděleny z MMR finanční prostředky na výše uvedený projekt 

je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy, přičemž pro konkrétní postup se použijí 

ustanovení článku XIII. Smlouvy obdobně. 

3. Zhotovitel je povinen dodržovat v souvislosti s plněním této Smlouvy podmínky MMR 

v zájmu Objednatele, zejména pro poskytnutí dotace Objednateli bez finančních oprav nebo 

jiných sankcí. 

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech 

stanovena lhůta delší, musí ji být taková lhůta zachována. 

5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

(CRR, MMR ČR, MF ČR, MPSV, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) 

a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 

realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Slezská Ostrava 
úřad městského obvodu 
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Článek XV.  
Ostatní ujednání 
 
1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a 

povinnosti z této Smlouvy třetí osobě. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností 

v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů 

druhé smluvní straně. 

3. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich 

závazkového vztahu založeného Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních 

účinků Smlouvy, se řídí těmito pravidly:  

a) písemnosti se zasílají: 

I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta,  

II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, 

a to na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy, příp. později písemně 

aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku, 

b) písemnosti se osobně doručují: 

I.    Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele, 

c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:  

I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní 

straně (dále jen „Zásilka“) 

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme, 

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít, 

II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu 

projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; 

zmaří-li vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání 

Zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že Zásilka 

adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání. 

 
Článek XVI.  
Závěrečná ujednání 
 
1. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými 

právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a 

právními předpisy souvisejícími. 

2. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání 

Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným 

či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního. 

3. Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny 

podmínky zadání veřejné zakázky, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. 

Dohoda o změně obsahu závazku musí být podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a za 

dohodu o změně obsahu závazku výslovně prohlášena. Každá dohoda o změně obsahu závazku se 

vyhotoví ve stejném počtu stejnopisů jako Smlouva a musí být vzestupně očíslována. 

4. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují 

přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění 

podmínky nabídky. 

5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, 

nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a 

autentičnost Smlouvy svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy. 

7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří zaručeným 

elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran. 
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8. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem doručení písemného rozhodnutí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, odboru 

investic a strategického rozvoje Zhotoviteli o tom, že smlouva nabývá účinnosti, a to při splnění 

podmínky zajištění finančních prostředků potřebných k úhradě celého Díla v návaznosti na 

obstarání či přidělení finančních prostředků z vlastních či jiných zdrojů; nejdříve však Smlouva 

nabude účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších změn a doplňků. Smlouva se ruší, 

nedojde-li k nabytí účinnosti této Smlouvy do 30.6.2020; v takovém případě nevzniká Zhotoviteli 

nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím Zhotovitel Smlouvu podepisuje. 

9. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle Zákona o registru smluv 

povinen uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 

dnů od uzavření smlouvy. 

 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších změn a doplňků: 

 

O uzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 

..……./RMOb-Sle/1822/……ze dne …………….  

 

Za Objednatele  Za Zhotovitele 

 

Datum:       Datum: 

Místo:  Ostrava      Místo:  

 

 

 

 

…………………………………….   ……………………………………. 

              Richard Vereš            titul, jméno, příjmení 

                    starosta                            funkce 

 

 

 

Přílohy:  

 

1) Položkový rozpočet včetně výkazu výměr   

2) Harmonogram prací 

 


