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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
	Číslo smlouvy objednatele: (POZN. doplní objednatel)
	Číslo smlouvy zhotovitele: (POZN. Doplní dodavatel, poté poznámku vymažte)

I. Smluvní strany
· Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem: 	Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
právní forma:	akciová společnost
zapsaná v obch. rejstříku:	vedeném u Krajského soudu Ostrava,
	oddíl B., vložka číslo 1104
IČ: 	61974757
DIČ:	CZ61974757 plátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
číslo účtu:	5708761/0100
zastoupen:	Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva
	Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:           Ing. Petr Holuša, vedoucí odboru dopravní cesta
	tel.: 59 740 2170, email: Petr. Holusa@dpo.cz
kontaktní osoby ve věcech technických: 	Karel Žaluda, vedoucí střediska správa a údržba ostatního 
	Majetku, tel.: 59 740 2163, e-mail: Karel.Zaluda@dpo.cz
	Eduard Ručka, vedoucí střediska trakčních měníren 
	tel.: 59 740 2150, e-mail: Eduard.Rucka@dpo.cz
Ing. Ondřej Ferenčík, manažer stavebních projektů
email.: Ondrej.Ferencik@dpo.cz, tel.: 59 740 1212
Ing. David Hýža, projektový manažer specialista
email.: David.Hyza@dpo.cz, tel.: 59 740 1042
osoba oprávněná pro změny díla:	Ing. Martin Chovanec, ředitel úseku technického


(dále jen „objednatel“) 
na straně jedné

a
· Zhotovitel: 	(POZ. Doplní dodavatel. Poté poznámku vymažte)
se sídlem/místem podnikání:	
právní forma:	
zapsaná v obch. rejstříku	
IČ:	
DIČ:	
bankovní spojení: 	
číslo účtu: 	
zastoupen:	
kontaktní doručovací adresy:	
fax:	
e-mail:	
písemné doručení:	
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvou o dílo.
Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-80-20-OŘ-Ko.
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je zpracování následujících projektových dokumentací „Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská“ dle technické specifikace v rozsahu projektové dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen DUR+DSP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 8 v platném znění. Následně bude zpracovaná PD pro provádění stavby (dále jen DPS), v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 13, v platném znění včetně soupisu prací a rozpočtu. Zpracovaná PD bude striktně dodržovat požadavky vyhlášky včetně rozsahu dokumentace stavby a požadovaných výkresů. Vymezení rozsahu projektových dokumentací (dále i jako PD) pro jednotlivé stupně je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.
1. Předmětem plnění díla je rovněž výkon autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění pro stavbu dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Rozsah výkonu autorského dozoru je stanoven v příloze č. 2 této smlouvy.
1. Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se soupisem prací, v platném znění.
1. PD stavby ve všech požadovaných stupních bude vypracována v českém jazyce, a to vždy: 
· 6 x v tištěné podobě - dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky.
· 1 x v elektronické verzi na el. nosiči - výkresová dokumentace ve formátu dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu docx, tabulková část ve formátu xlsx, rozpočtová část zpracovaná v rozpočtovém programu  (aktuální cenová úroveň roku 2020) a exportována do formátu xlsx. 
· 1 x na el. nosiči - Výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu PDF,  soupis prací ve formátu xlsx.
1. Zhotovitel svolá v průběhu zpracovávání projektových dokumentací minimálně co 14 dní výrobní výbory. Prostory pro konání výrobních výborů zajistí objednatel po předchozí domluvě (v areálech objednatele na území města Ostravy) a z těchto výrobních výborů pořídí zhotovitel vždy písemný zápis.
1. Projektové dokumentace ve stupni DPS, které jsou předmětem této smlouvy, budou podkladem pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel projektových dokumentací se zavazuje na žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby poskytovat informace k dotazům uchazečů týkajících se projektové dokumentace, a to e-mailem ve lhůtě do 2 dnů od obdržení žádosti, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 4. této smlouvy.
1. Předmětem této smlouvy je také inženýrská činnost zahrnující souhlasná projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány statní správy a dotčenými správci inženýrských sítí, dále zajištění majetkoprávních vztahů na dotčené pozemky a nemovitosti s následným získáním stavebního povolení příslušným stavebním úřadem.

III. Cena díla
1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:





Cena za PD DUR+DSP (bez DPH) - Valchařská bez SO 03	
	(POZN. Doplní dodavatel),-	Kč
Cena za PD DPS (bez DPH) – Valchařská bez SO 03	(POZN. Doplní dodavatel),-	Kč
Výkon autorského dozoru na stavbě (bez DPH)  - Valchařská bez SO 03	
	(POZN. Doplní dodavatel),-	Kč

Cena za PD DUR+DSP (bez DPH) – Valchařská pouze SO 03	
	(POZN. Doplní dodavatel),-	Kč
Cena za PD DPS (bez DPH) – Valchařská pouze SO 03	(POZN. Doplní dodavatel),-	Kč
Výkon autorského dozoru na stavbě (bez DPH)  - Valchařská pouze SO 03	
	(POZN. Doplní dodavatel),-	Kč


Cena celkem za celý předmět (bez DPH) 	(POZN. Tato cena celkem je předmětem hodnocení. Doplní dodavatel),-	Kč


1. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena nejvýše přípustná vč. veškerých poplatků nutných k získání potřebných vyjádření a provedení veškerých potřebných stavebně technických průzkumů nutných ke zpracování PD vč. zajištění všech potřebných povolení  a rozhodnutí výstavby – územní rozhodnutí a stavební povolení.
1. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

IV. Technické požadavky na rozsah předmětu díla
1. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění veškeré dokladové části dle přílohy č. 1 této smlouvy včetně příslušného povolení stavby (územní rozhodnutí nebo územní souhlas, ohlášení stavby nebo stavební povolení). Správní poplatky spojené s uzemním a stavebním řízením stavby hradí objednatel, vyjma poplatků za vyjádření dotčených správců sítí a dotčených orgánů, které hradí zhotovitel a jsou zahrnuty do ceny díla.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc k zajištění dokladové části a povolení stavby, avšak vždy ke konkrétním úkonům (nikoliv generální plná moc).

V. Vícepráce
1. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb (souhrnně vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro realizaci díla, jejich potřeba vznikla z důvodu objektivních a nepředvídatelných okolností, a/nebo jejichž potřeba vznikla z důvodu změn právních předpisů či technických a jiných norem a/nebo v důsledku specifických požadavků správních orgánů, které nebyly známy v době podání nabídky zhotovitele, a/nebo provedená v důsledku objednatelem výslovně vyžádané změny/úpravy předmětu díla. Tyto práce jsou oprávněny odsouhlasit kontaktní osoby ve věcech technických, a to i každá samostatně.

VI. Doba, místo a předání plnění
1. Termín plnění zpracování PD ve stupni DUR+DSP do  …..  kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy (POZN. Zhotovitel doplní jím navržený závazný termín dokončení PD ve stupni DUR+DSP díla. Termín dokončení díla je předmětem hodnocení!. Objednatel požaduje dokončení díla nejpozději do 180/slovy sto osmdesát/ kalendářních dní. Poté poznámku vymaže.)
2. Termín plnění zpracování PD ve stupni DPS do  30 kalendářních dnů ode dne vydání příslušného povolení stavby.
3. Do termínu plnění nebude započítaná doba od předání a převzetí DÚR+DSP objednatelem  a zároveň od podání žádostí do nabytí právní moci územního rozhodnutí a stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem.
4. Místem předání díla se sjednává Dopravní podnik Ostrava a.s., úsek technický, Masarykovo náměstí 3090/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.  Předání bude provedeno osobně po telefonické domluvě s osobou uvedenou v čl. |I ve věcech technických.
5. Výkon autorského dozoru bude probíhat na základě písemné výzvy objednatele, po celou dobu realizace stavby do vydání kolaudačního souhlasu (předpoklad realizace akce r. 2021-2022). Objednatel vyzve zhotovitele k případnému zahájení činnosti autorského dozoru 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby. 
6. Objednatel se zavazuje PD převzít v případě, že bude způsobilá sloužit svému účelu. O předání a převzetí PD se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda PD přejímá či nikoliv. Pokud objednatel převezme PD vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak.
7. Vady PD, které ji činí neupotřebitelnou nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto důvodu od smlouvy okamžitě odstoupit.
8. Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla podle jim vypracované PD nedošlo ke škodám, mající původ v této PD.
9.  V případě, že dojde k prodlení zhotovitele v termínu plnění uvedeného v čl. VI. odst. 1 této smlouvy z důvodů ležících na straně objednatele (zejména neposkytnutí součinnosti) včetně koordinace s projektem „Dodávka elektrobusů a nabíjecích stanic“, má zhotovitel právo dodat předmět plnění v termínu prodlouženém o počet dnů, ve kterých mu objednatel neposkytnul potřebnou součinnost.

VII. Platební a fakturační podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce.
2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit.
3. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu. 
4. Platbu za zpracované jednotlivé projektové dokumentace uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí projektové dokumentace. Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu k projektové dokumentaci. 
5. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli. 
6. Faktury budou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým podpisem a zasílány na adresu elektronicka.fakturace@dpo.cz.
7. Smluvní strany se dohodly na platbě formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve vystavené faktuře.
8. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele.
9. Platbu za výkon autorského dozoru stavby dle ustanovení čl. II. odst. 2, této smlouvy, uskuteční objednatel na základě faktury - daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tímto dnem bude den vydání kolaudačního souhlasu stavby. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli.
10. Bude-li na předmět smlouvy objednatel čerpat dotace z prostředků EU, je zhotovitel povinen uvádět název a číslo projektu na všech fakturách.

VIII. Sankční ujednání
1. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dodáním DUR+DSP a DPS a každý případ prodlení. 
2. Dohodnutý smluvní úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že projektová dokumentace DPS nebude obsahovat všechny náležitosti dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a nebude zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla včetně DPH.
4. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. II. odst. 6. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. IX. odst. 4 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků ve lhůtě dle čl. XII. odst. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 ,- Kč za každý započatý den prodlení. 
7. Při porušení záruky dle čl. IX, odstavce 3, této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu na něj.
8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Smluvní strany tímto výslovně vylučují užití § 2050 občanského zákoníku.

IX. Záruční podmínky 
1. Zhotovitel poskytuje záruku na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla dle předmětu této smlouvy.
1. Zhotovitel se zavazuje, že dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), bude možno úspěšně zrealizovat výběrové řízení na dodávku stavby, a že tuto stavbu bude možno zrealizovat. Délka této záruky se stanovuje na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí dokumentace zpracované na základě této smlouvy.
1. Zhotovitel dále poskytuje záruku na skutečnost, že dokumentace stavby bude zpracována dle platných právních předpisů, a že všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v dokumentaci uvedeny správně.
1. V případě, že předmět plnění bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 dnů ode dne oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak.

X. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele
1. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do objektů, v užívání objednatele, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy dotčené. Žádost o umožnění vstupu do objektů musí zhotovitel prokazatelně objednateli doručit alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li dohodnuto jinak.
2. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu smlouvy, viz příloha č. 1 této smlouvy, při zajištění vydání pravomocných rozhodnutí a povoleních. 


XI. Podmínky poskytování dotace

1. Bude-li objednatel na realizaci předmětu smlouvy čerpat dotace z programů EU nebo Národních programů, umožní zhotovitel objednateli, poskytovateli dotace či jiným příslušným institucím ověřit realizaci předmětu plnění prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit zejména po dobu udržitelnosti předmětu plnění.
2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům objednatele, zástupcům poskytovatele dotace, auditního orgánu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst činnosti a lokalit plnění smlouvy a k dokumentům týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Prodávající zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily.
3. Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. 
5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MD ČR, MŽP ČR, MPO, CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XII. Ostatní ujednání
1. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, jsou povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobné škody porušením tohoto ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda. 
2. Věci neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak občanským zákoníkem a prováděcími předpisy v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem české právo.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak.
4. Vady díla, které jej činí neupotřebitelným nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto důvodu od smlouvy okamžitě odstoupit.
5. Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla podle jím vypracované PD nedošlo ke škodám, mající původ v této dokumentaci.
6. [bookmark: _GoBack]Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvu o dílo uvedená pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto odstavce se považuje částka minimálně 5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit pojistného plnění minimálně 20 mil. Kč.
7. Zhotovitel nemůže bez výslovného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Zhotovitel je zodpovědný za dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů vč. zásad BOZP a PO vydaných objednatelem, tvořící přílohu č. 3, a to až do doby předání díla objednateli.
9. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
10. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo zní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv.
11. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 4 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají z jeho strany obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
13. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, tak veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny Díla, bude podkladem pro jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list. Za objednatele je změnový list oprávněna odsouhlasit osoba oprávněná pro změny díla.
14. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
16. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.

XIII. Účinnost smlouvy
1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu …………… nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. (Pozn. Doplní dodavatel, poté poznámku vymaže)

Příloha č. 1 –	Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace
Příloha č. 2 –	Základní požadavky k zajištění autorského dozoru
Příloha č. 3 –	Základní požadavky k zajištění BOZP
Příloha č. 4 –	Vymezení obchodního tajemství zhotovitele

V Ostravě dne: 							V ………. dne: 







…………………………..…………...	…………………………………..…..
(POZN. doplní objednatel)	(POZN.: doplní uchazeč, poté poznámku vymažte.)

„Projektová dokumentace - Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská“	Stránka 8 z 8
image1.png
l Dopravni podnik Ostrava a.s.
Podébradova 494/2

702 00 Ostrava, Moravska Ostrava

IC: 619 74 757, DIC: CZ61974757

T59740 1111, www.dpo.cz




image2.png
< DOPRAVNI
OO0 sooni




