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Smlouva o dílo:			PD – Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská“
Číslo smlouvy objednatele:	(POZN. doplní objednatel)
Číslo smlouvy zhotovitele:	(POZN. doplní dodavatel, poté poznámku vymažte)
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo – Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace.
Projektová dokumentace stavby „Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská“ bude vyhotovena podle následujících požadavků:
1) Projektová dokumentace (dále jen PD) bude zpracována ve stupni pro vydání společného povolení (dále jen DUR+DSP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 8v platném znění.
 Následně bude zpracovaná dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS), v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 13, v platném znění. Zpracovaná PD bude striktně dodržovat požadavky vyhlášky včetně rozsahu dokumentace stavby a požadovaných výkresů.
2) PD bude zpracována v souladu s požadavky příslušných dotčených stavebních úřadů a zejména následujících zákonů i vyhlášek:
· Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek, v platném znění.
· Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.
· Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
· Vyhláška 499/2006 o dokumentaci staveb v platném znění
· Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
· Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, v platném znění.
· Podmínky pro vydání územního rozhodnutí uvedení v územně plánovací informaci č. 1/2020 vydané Magistrátem města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu pod č.j. SMO/113477/20/ÚHAaSŘ/Vlt dne 26. 2. 2020.
· Projektová dokumentace pro projekt „Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská“ bude řešit vybudování nové infrastruktury pro elektrobusy v lokalitě Valchařská
3) Projektová dokumentace musí plně respektovat platný Územní plán Ostravy. V projektové dokumentaci bude zapracována příprava pro umístění nabíjecích stanic pro elektrobusy. Projektová dokumentace pro nabíjecí stanici není předmětem této projektové dokumentace a bude zpracovávána jiným projektem dodavatelem nabíjecích stanic. Projekt pro lokalitu Valchařská (pro infrastrukturu elektrobusů) bude po dohodě s objednatelem koordinován s projektem „Dodávka  elektrobusů a nabíjecích stanic“, který bude zpracováván souběžně s tímto projektem.
4) Položkový rozpočet stavebních prací bude zpracován v členění na jednotlivé stavební objekty (SO), inženýrské objekty (IO) a provozní soubory (PS). Položkový rozpočet stavebních prací bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Položkový rozpočet stavebních prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci.
5) Pro danou lokalitu bude zpracován předpokládaný harmonogram výstavby s uvedením případných výluk.
6) Pro danou lokalitu bude provedeno zaměření stávajícího stavu objektů dotčených stavbou, geodetické zaměření, hydrogeologický a geologický průzkum, dále provedení veškerých potřebných stavebně technických průzkumů, zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí nutných ke zpracování všech stupňů PD zajistí na své náklady zhotovitel.
7) PD bude zpracována minimálně v tomto členění:
· Dokumentace dle příslušné přílohy vyhlášky 499/2006
· Protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 332000-5-51 ed.3.
· Statické výpočty všech konstrukcí díla.
· Zásady organizace výstavby, vč. situace organizace dopravy, návrhu dočasného a trvalého dopravního značení (vč. souhlasu s navrženým dopravním značením – stanovisko pracovní skupiny OŘD při odboru dopravy MMO). 
· Návrh organizace výstavby (popis jednotlivých fází výstavby, předpokládané doby realizace jednotlivých fází výstavby).
· Komplexní řešení dopravní obslužnosti v místě stavby a zakreslení nových obslužných komunikací nebo úprav stávajících komunikací. Organizace dopravy bude navržena tak, aby umožňovala nepřetržitý provoz. 
· Požárně bezpečnostní řešení všech stavebních objektů (vyznačení zón s nebezpečím výbuchu, odstupových vzdáleností, specifikace prostorů se zvýšeným požárním rizikem, specifikace nároků a prostředků k zajištění bezpečného provozu a zvládání havarijních stavů nabíjecích stanic i vzhledem k dalším pozemkům, objektům nebo technologiím v jejím okolí).
· Korozní průzkum.
· PD bude členěna na jednotlivé SO, IO a PS nezbytných pro uvažovaný účel využití a technických parametrů staveb, bude zahrnovat jejich popis a výčet a specifikace provozních vlastností.
· Ostatní SO, IO a PS potřebné pro řádnou realizaci stavby. 
· Součinnost při navýšení rezervovaného příkonu u ČEZ Distribuce v místech, kde to situace vyžaduje.

8) Všechny stupně PD pro každou lokalitu stavby budou vypracovány v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu:
· 6 x v tištěné podobě - dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky.
· 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu *.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu *.docx , tabulková část ve formátu *.xls nebo *.xlsx , rozpočtová část ve formátu xlsx.
· 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu *.pdf, soupis prací ve formátu *.xls nebo *.xlsx.
9) V průběhu zpracování PD budou konány pravidelné kontrolní (konzultační) dny vedené v českém jazyce. Konzultační dny svolává zhotovitel minimálně 3 pracovní dny předem s tím, že bude kontaktovat osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Dle smlouvy o dílo budou výrobní výbory konány minimálně co 14 dní. V případě potřeby tlumočníka do českého jazyka si tohoto zajistí zhotovitel na vlastní náklady.
10) Vypracovaná PD bude splňovat technické specifikace a standardy podle českých technických norem, které přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických schválení, technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých technických norem a technických specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.
11) Vypracovaná projektová dokumentace bude respektovat zejména:
· Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění.
· ČSN EN ISO 19353 (833251); 2019 Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana. Objednatel připouští použití rovnocenných norem či technických dokumentů.
· ČSN 73 0804 (730804); 2010 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty. Objednatel připouští použití rovnocenných norem či technických dokumentů.
· ČSN 73 0875 (730875); 2011 Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení. Objednatel připouští použití rovnocenných norem či technických dokumentů.
· Soubor norem ČSN EN 61851 v platném znění.
· ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
12) Součástí PD je rovněž zajištění dokladové části - veškerá vyjádření a souhlasná/závazná stanoviska potřebná k vydání povolení a realizaci stavby. 
Dokladová část bude zajištěna samostatně pro jednotlivé stupně projektové dokumentace dané lokality. 
Dokladová část bude obsahovat zejména tato vyjádření a souhlasná/závazná stanoviska:
· Souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje (KHS MSK)
· Souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kra (HZS MSK)
· Koordinované stanovisko (odbor ochrany životního prostředí, odbor dopravy a orgán územního plánování), které vydává Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy (ÚHAaSŘ MMO)
· Vyjádření Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomická a majetková
· Vyjádření Policie ČR, Městské ředitelství policie Ostrava – dopravní inspektorát
· Vyjádření podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
· Závazné stanovisko podle § 19  zákona č. 44/19988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění
· Vyjádření správce komunikace a silniční správní úřad a a
· Úřadu městského obvodu (ÚMOb) Moravská Ostrava a Přívoz 
· Majetkoprávní vztahy a způsoby využití pozemků
· Souhlasná vyjádření správců inženýrských sítí
· Ostatní vyjádření a stanoviska potřebná k vydání povolení k realizaci stavby (pro vydání umístění stavby nebo zařízení, vydání stavebního povolení)
Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a organizací, správců inženýrských sítí uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány do příslušných dokumentací.
13) Součástí dokladové části bude rovněž souhlasné stanovisko objednatele ke všem stupňům PD. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení stupně PD vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli – na odbor dopravní cesta DPO.
14) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré dostupné podklady objektů (v jeho vlastnictví) k vypracování PD v elektronické podobě (ve formátu *.dwg, *.docx, *.xls) nebo papírové podobě, které má k dispozici. Tyto podklady objednatel poskytne na základě požadavku zhotovitele a to 5 kalendářních dnů od doručení žádosti na technický úsek.
15) Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc k zajištění dokladové části a povolení stavby.
16) Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění příslušného povolení stavby (územní rozhodnutí a stavební povolení – společné povolení), to neplatí v případě, že stavba označena příslušným stavebním úřadem dle zákona č. 183/2006 Sb. dle § 103 nevyžadující stavební povolení ani ohlášení. Případný správní poplatek za ohlášení stavby nebo stavební povolení hradí objednatel.

17) Pro lokalitu Valchařská bude PD z pohledu jednotlivých uvažovaných SO a PS zpracována minimálně v tomto členění:

Příprava lokality pro realizaci tří nabíjecích stanic (ramen) zahrnuje vybudování předávací stanice (rozvodny) 22 kV, která bude dle vyjádření provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s. rozdělena na část distribuční a odběratelskou. V odběratelské části bude umístěno obchodní měření na VN straně. Dále požadujeme umístění podélné spojky 22 kV, dva vývody s výkonovými pojistkovými odpínači  pro transformátory nabíjecí stanice v rozvodně VN a transformátor vlastní spotřeby, který bude sloužit pro pokrytí vlastní spotřeby a napájení sociálního zařízení řidičů MHD, včetně měření spotřeby. Součástí VN rozvodny budou dvě trafokomory pro instalaci suchých transformátorů o předpokládaném příkonu 1 600 kVA. V rozvodně VN bude instalován informační systém AISYS pro evidenci spotřeb elektřiny a předání signálu na dispečerské pracoviště. K předávací stanici 22 kV bude zajištěn příjezd z veřejné komunikace. Součástí záměru v dané lokalitě bude také modernizace stávajícího sociální zázemí řidičů MHD včetně navýšení kapacit. Přepokládaný rozsah dotčeného území je uveden v bodě 19 tohoto dokumentu. PD bude obsahovat minimálně:

· [bookmark: _GoBack]SO 01 Stavební část (základové a ostatní konstrukce pro vybudování Předávací stanice 22 kV (rozvodny), případná úprava zpevněných ploch a komunikací - zajištění příjezdu z veřejné komunikace, zemní pole)
· SO 02 Předávací stanice 22 kV
· SO 03 Sociální zázemí řidičů MHD včetně přípojek (osazení nového zázemí buňkového stylu s ohledem na navýšení kapacit řidičů, posouzení kapacit stávajících přípojek a případné vybudování přípojek nových)
· SO 04 Přípojka IT (datového kabelu pro přenos dat z rozvodny 22 kV do tramvajové vozovny Moravská Ostrava. Případně kamerový systém)
· PS 01 Měření spotřeby s předáváním do stávajícího energetického systému AISYS
· Zásady organizace výstavby 
· Požárně bezpečnostní řešení
· Ostatní SO a PS potřebná pro řádnou realizaci stavby
· Rozpočet 
· Neoceněný soupis prací

18) Situační schémata lokality Valchařská s předpokládaným umístěním trafostanice a trasy kabelového vedení:

Lokalita Valchařská
[image: C:\Users\ferenciko\Desktop\el.mob_obrázky\vedení kabelové trasy_valchařská.png]
Situační schéma 1 – Předpoklad kabelové trasy VN (zajišťuje ČEZ) a umístění VN rozvodny v lokalitě Valchařská
(alternativně pozice vyznačená žlutě)
19) Situační schémata lokality Valchařská s vyznačením předpokládaného rozsahu dotčeného území Lokalita Valchařská

Situační schéma 2 – Předpoklad dotčeného území v lokalitě Valchařská


V Ostravě dne ………………	V …………………. dne ....................


………………………………….	………………………………….

(POZN. doplní objednatel)		(POZN. doplní dodavatel, poté poznámku vymažte)
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