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Zadavatel:
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Nazev vetejné zakazky:

»Stavebni tpravy objektu Vitkovicka
Ev. & NR-110-20-PR-Ko

sektorova zakazka zadavana formou zakazky malého rozsahu v souladu s § 6 zdkona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni

VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE C. 5

Zadavatel Dopravni podnik Ostrava a.s. (dale jen zadavatel) obdrzel v nize uvedeném terminu zadost
dodavatele (dodavatel nevznesl Zadost na vysvétleni zadavaci dokumentace). V navaznosti na
obdrzenou zadost dodavatele se ji zadavatel rozhodl vypotadat prostiednictvim vysvétleni zadavaci
dokumentace.

Zadost dodavatele & 5 (obdrZena dne 11. 09. 2020):

S ohledem na Zadavaci dokumentaci ¢l. 7. Ostatni ujednani, bod 7.6. zadavaci dokumentace, vznasime
niZe uvedené dotazy.

Dotaz €. 1

V odpovédi zadavatele k Zadosti dodavatele ¢.3 je uvedeno, ze zadavatel blize vyspecifikoval vyse
pozadované polozky a zaroven provedl upravu ptilohy ¢. 1.2.smlouvy o dilo.

Dle vysvétleni zadavaci dokumentace €. 2 az 4. je k poloZzce p.¢.63 uvedeno: Jednd se o kompletni
dodavku boileru v¢. piipojeni.

O jakou kompletni dodavku boileru se jedna, kdyz dodavka 4 ks Elektrické ohfivace zasobnikové
beztlakové pifepadové objem nadrze (ptikon) 10 1 (2,0 kW) je obsazena v polozce p.c.46 c-
zdravotechnika?

Dle vysvétleni zadavaci dokumentace ¢.2 az 4. je k poloZce p.¢.64 uvedeno: jednd se o kompletni
dodavku klimatizaci v¢.pfipojen.

O jakou kompletni dodavku klimatizaci se jedna, kdyz klimatizace je obsazena ve VV b-klimatizace?

Vzhledem ktomu, Ze polozky soupisu praci musi byt popsany v podrobnostech jednoznacné
vymezujici obsah pozadovanych stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb a umoziujici porovnatelné
ocenéni jejich obsahu, prosime o objasnéni, v jakém rozsahu a obsahu tyto komplety ocenit?

Dotaz ¢. 2

V ¢lanku IX. Sankéni ujednéni, bod 9.1. je uvedena smluvni pokuta pifi nedodrzeni smluveného
terminu zhotovitelem.

V ¢lanku IX. SankEni ujednani, bod 9.8. je uveden urok z prodleni znezaplacenych faktur. Neni
navrhovana vySe uroku z prodleni za nesplnéni smluvnich povinnosti objednatele velmi nizkd a
nevyvazena vzhledem K vysi smluvni pokuty za neplnéni smluvnich povinnosti zhotovitele?

Mohl by objednatel sjednotit vySe obou sankci?
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Dotaz ¢. 3
Nemize zadavatel kontrolovat zapisy uchazece ve stavebnim deniku a pfipojovat k nim sva stanoviska
do 3 pracovnich dni, tedy ve stejné lhuté jako zhotovitel, uz vzhledem k plynulému provadéni

stavebnich praci a vyznamu znalosti vzajemnych stanovisek, a tudiz zménit znéni bodu 10.8. navrhu
SoD?

Odpovéd’ zadavatele k Zadosti dodavatele &. 5 (poskytnuta dne 18. 09. 2020)

Ad 1)

Zadavatel v ramci Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 2 az 4 Spatné specifikoval polozky ¢. 63 a 64
v priloze ¢. 1.2. smlouvy o dilo.

Zadavatel opravil pol. ¢. 63 a 64

63 boiler - pouze ptipojeni + piipojeni 4 prutokovych ohiivaci;
bojler je pouze pripojeni (ziistava stavajici), doplnéno 0 ,, pripojeni el. ohiivacii 2,0kW*,
64 Komplet klimatizace - pouze pfipojeni, oziveni;

Samotné klimatizace jsou obsazené v priloze 1.1 Smlouvy o dilo.

Ad 2)

Vyse uroku z prodleni uvedend v ¢l. IX. odst. 9.8 smlouvy nikterak nevybocuje z mezi obvyklé vyse
smluvnich urokdl z prodleni v obchodnim styku. Zadavatel proto na uvedené vysi trokli z prodleni
trva.

Pro vy$i smluvni pokuty je jednim zurcCujicich faktorti ptfedpoklddana vyse Skody, kterda muze
teoreticky vzniknout porusenim povinnosti, na které se smluvni pokuta vztahuje. V tomto ohledu
povazuje zadavatel vySi smluvni pokuty za pfiméfenou a relevantni. Na vySi smluvni pokuty uvedené
Vv €l. IX odst. 9.1 tak zadavatel trva.

Ad 3)

Ustanoveni uvedené v ¢l. X. odst. 10.8. smlouvy je standardni klauzuli, kterou zadavatel pouziva ve
vSech smlouvach na stavebni prace a trva na jejim znéni.

Zadavatel dale uvadi, Ze v praxi takto dlouhy termin pro vyjadieni nevyuzil, avSak i pfesto si vyhrazuje
pravo pro tuto delsi lhitu.

Ostatni ustanoveni uvedend v dokumentech a ujednani zadavacich podminek se neméni. Vysvétleni
zadavaci dokumentace zadavatel zvetejni na profilu zadavatele:
https://profily.proebiz.com/profile/61974757.

V Ostravé 18. 09. 2020

Digitalné podepsal
Ing- Eva Ing. Eva Kolarcikova

~1 4 Datum: 2020.09.18
KOIa rci kova 13:03:00 +02'00"

Ing. Eva Kolarc¢ikova
specialista nakupu

Pfiloha:
e Piiloha¢. 1.2 SoD — SOUPIS_MATERIALU_A_PRACI_2_oprava 18.09.2020.
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