






## SMLUVNÍ LIST

- 1) **Návrh smlouvy č.:** 1009/2020 **ze dne:** 26.10.2020
- 2) **Předmět smlouvy:** Smlouva o dílo - Rekonstrukce toalet Kino Svět
- 3) **Druhá smluvní strana:** Renov, spol.s r.o., Dolní Česká 300/6, 66902 Znojmo
- 4) **Za věcnou správnost obsahu smlouvy, realizaci a kontrolu plnění odpovídá:**  
**Jméno:** Plachá Marie Ing. **Datum:** 26.10.2020 **Podpis:** 
- 5) ~~Vypracováno~~ - posouzeno právníkem:  
**Podpis:**  **Datum:** Mgr. Alena Rybníčková 5.11.2020  
zodpovědným za soulad smlouvy s obecně závaznými předpisy
- 6) **Projednáno s dotčenými odbory:**  
odb. finanční, Štěpaník Marek, Ing. **Dne:** 5.10.2020 **Podpis:**   
odb. investic a technických služeb, Bartušek Karel, Ing. **Dne:** **Podpis:** 
- 7) **Připomínky:**
- 8) **Výsledek projednání připomínek, stanovisko tajemníka MěÚ:**
- 9) **Smlouva je na základě výběrového řízení: ano/ne**
- 10) **Projednáno v radě města:** Ano/Ne **č. usnesení:** č. 83/2020, bod č. 3856.  
26.10.2020
- 11) **Projednáno v zastupitelstvu města:** Ano/Ne **č. usnesení:** č. 50/2019, 09.1.2019, bod č.  
2287 (rozpočet)
- 12) **Smlouvu podepsal:** **podpis:**  **dne:** - 6. 11. 2020
- 13) **Smlouva ze zákona zveřejněna:** **dne:**
- 14) **Smlouva byla zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra dne:** **pod ID:**
- 15) **Do centrální evidence přijato dne:** **převzal:**

## Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele: 1009/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 21/2020

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

## 1. Smluvní strany

### 1. Objednatel:

**Město Znojmo**  
Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
Jednající: Jan Grois, MBA - starosta města  
IČ: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: KB Znojmo  
Číslo účtu: 19-5054880237/0100  
Zástupce ve věcech technických:  
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb  
Ing. Marie Plachá, referent odboru investic a technických služeb  
Provozovatel kina: p. Střihavka tel.602 545 652

### 2. Zhotovitel:

**Renov, spol. s r. o.**  
Sídlo: Dolní Česká 300/6, 669 02 Znojmo  
Zapsán: v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 3138  
Zastoupený: Ing. Alešem Pokorným, jednatelem společnosti  
IČ: 41609948  
DIČ: CZ41609948  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Znojmo  
Číslo účtu: 361 943-741/0100  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Aleš Pokorný, p. Stanislav Loucký-737 261 042,  
p. Miroslav Kasáček-737261043, p. Hana Bobková  
e-mail: [info@renov.cz](mailto:info@renov.cz)  
tel.: 737 261 037

## 2. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy Inění Zhotovitele je nabídka zhotovitele ze dne 09.10.2020 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce toalet – Kino Svět Znojmo**“
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.  
Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku uvedenou výše dle odst. 2 tohoto článku smlouvy provede pro objednatele kompletní dílo nazvané „**Rekonstrukce**“

**toalet – Kino Svět Znojmo“.** Rozsah Plnění zhotovitele je dáno rozsahem prací obsažených ve výkazu výměr Objednatele, který Zhotovitel ocenil. Zhotovitel je dále povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými, projektovou dokumentací vypracovanou Ing. arch. Michalem Štanclem a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen respektovat příkazy objednatele.

#### 4. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:

- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
- pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné záборы ploch mimo obvod staveniště,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
- provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.
- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.

### 3. Termíny plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení prací: ihned po výzvě objednatele.

Termín ukončení a předání díla: nejpozději do 6 týdnů od zahájení. Předpokladem je že práce budou probíhat za současně nepřístupných prostor pro veřejnost.

2. Místem plnění je Znojmo, ul. Havlíčkova 7, parcela p. č. 1625/1, 1625/2, k. ú. Znojmo-město.

### 4. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).

**Celková cena 850 000 Kč**

Pro výše uvedenou stavbu bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Pro účely fakturace se rozhodnou cenou rozumí cena bez DPH.

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. 2. této smlouvy.
3. Změna ceny díla ujednané odkazem na rozpočet je možná tehdy, pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.



## 5. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu.
2. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daních a ostatních předpisů.
3. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
4. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
5. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
6. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## 6. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíše objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
4. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **5ti dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

## 7. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

## 8. Změny díla

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.

## 9. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. To platí i pro materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto zhotovitel neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace. Zhotovitel neprovádí práce na pozemních komunikacích.
4. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
5. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
6. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
7. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.

8. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

## 10. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 2894 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetími osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

## 11. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí dokončení díla bez vad a nedodělků; ust. § 2605 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu díla a zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění.

## 12. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatel. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.

4. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

### 13. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
4. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
6. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO, hygienické předpisy či podmínky ochrany veřejné zeleně při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 0,1 z ceny díla bez DPH (minimálně však 4000,-Kč) za každý zjištěný případ.
7. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen; ust. § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

### 14. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly, že k prominutí dluhu dle této smlouvy je třeba projevu vůle v písemné formě.
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat úroky z úroků.




7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
8. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace (tj. důvěrné údaje), které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy, v opačném případě vydá druhá strana to, oč se obohatila; tím není dotčena povinnost k náhradě škody.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
10. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 26.10.2020, usnesením č. 83/2020, bodem č. 3856.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Ve Znojmě dne:  
**Za objednatele:**

.....  
Jan Grois, MBA  
starosta města

**Za zhotovitele:**

5.11.2020  
  
.....  
Ing. Aleš Pokorný  
jednatel Renov, spol. s r.o.

Dolní Česká 6  
669 02 ZNOJMO  
TEL/FAX 515 225 084  
DIČ: CZ41609948

  
RENÓV  
spol. s r.o.





## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>20200620</b>	<b>REKONSTRUKCE TOALET</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>0001</b>	<b>REKONSTRUKCE TOALET-bourání</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>20200620</b>	<b>KINO SVĚT VE ZNOJMĚ</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. arch. Michal Štancí		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Michal Štancí			
Objednatel				
Dodavatel	Město Znojmo		Zakázkové číslo	20200620
Rozpočtoval	František Štancí		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	26 429	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	14 171	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	2 640	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	43 241	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	43 241	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	43 241	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 5.11.2020	Datum : - 6. 11. 2020
Podpis :	Podpis : 	Podpis : 
	Dolní Česká 6 669 02 ZNOJMO TEL/FAX 515 225 084 DIČ: CZ41609948 <b>RENOVA</b> spol. s r.o.	<b>MĚSTO ZNOJMO</b> Obroková 1/12, 669 22 Znojmo -1-
Základ pro DPH	21,0 %	43 241 Kč
DPH	21,0 %	9 081 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>52 322 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJMĚ	Rozpočet :	20200620
Objekt :	0001 REKONSTRUKCE TOALET-bourání		REKONSTRUKCE TOALET

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	7 320	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	9 071	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	2 816	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	5 005	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	3 671	0	0	0
731 Kotelny	0	812	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	810	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	715	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	118	0	0	0
787 Zasklívání	0	150	0	0	0
796 Vnitřní vybavení	0	75	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 640	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	10 039	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>26 429</b>	<b>14 171</b>	<b>0</b>	<b>2 640</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			40 601	0
Oborová přírážka			40 601	0
Přesun stavebních kapacit			40 601	0
Mimostaveništní doprava			40 601	0
Zařízení staveniště			43 241	0
Provoz investora			43 241	0
Kompletační činnost (IČD)			43 241	0
Rézerwa rozpočtu			43 241	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJMĚ
Objekt :	0001 REKONSTRUKCE TOALET-bourání
Rozpočet: 20200620 REKONSTRUKCE TOALET	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. celk. (t)
<b>Bourání konstrukcí</b>									
1	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m <sup>2</sup>	19,74	102,00	2 013,89	0,00067	0,01323	-3,63290
		ženy: 2,40*(2,78+2,40*2)		18,19					
		-0,60*2,00 *3		-3,60					
		0							
		muži: 2,36*(1,84+1,36)		7,56					
		-0,60*2,00 *2		-2,40					
2	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m <sup>2</sup> ručně, dlaždice keramické	m <sup>2</sup>	25,35	71,90	1 822,58			-0,50698
		ženy: 1,23*2,72		3,35					
		2,78*2,72		7,56					
		0,15*0,90		0,14					
		0,15*0,80		0,12					
		Mezisoučet		11,16					
		0							
		muži: 1,31*3,40		4,45					
		2,36*1,52+0,90*0,80		4,31					
		1,84*(2,36+0,45)		5,17					
		0,15*0,90		0,14					
		0,15*0,80		0,12					
		Mezisoučet		14,19					
3	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m <sup>2</sup>	kus	5,00	8,50	42,50			
		ženy+muži: 2+3		5,00					
4	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m <sup>2</sup>	kus	5,00	14,20	71,00			
		ženy + muži: 3+2		5,00					
5	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,00	212,50	425,57	0,00219	0,00439	-0,08211
		ženy: 0,84*0,81		0,68					
		0,44*0,75		0,33					
		0							
		muži: 0,44*0,75		0,33					
		0,45*0,75		0,34					
		0,58*0,56		0,32					
6	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,20	320,00	2 944,00	0,00117	0,01076	-0,69920
					320,00	2 944,00	0,00117	0,01076	-0,69920

## Slepý rozpočet

Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJMĚ
Objekt :	0001 REKONSTRUKCE TOALET-bourání
Rozpočet: 20200620	
<b>REKONSTRUKCE TOALET</b>	

P.c.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		ženy+muži:0,60*2,00 *(3+2)		6,00						
		0,80*2,00 *2		3,20						
<b>Díl: 97</b>	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>7 319,54</b>		<b>0,02838</b>		<b>-4,92118</b>
		<b>Prorážení otvorů</b>								
7	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	96,60	93,90	9 070,74				-0,06800
		ženy:2,40*(2,72+1,23)*2		18,96						
		-0,80*2,00		-1,60						
		-0,70*2,00		-1,40						
		2,40*(2,78+2,72)*2		26,40						
		-0,90*2,00		-1,80						
		Mezisoučet		40,56						
		muži:2,40*(1,31+3,40)*2		22,61						
		1,84*2,40		-4,42						
		2,40*(2,36+0,45)*2		13,49						
		2,40*1,84		4,42						
		2,40*(0,90+1,52+2,36)*2		22,94						
		-0,70*2,00		-1,40						
		-0,80*2,00		-1,60						
		Mezisoučet		56,04						
<b>Díl: 721</b>	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>9 070,74</b>				<b>-6,56880</b>
		<b>Vnitřní kanalizace</b>								
8	900 RT3	HZS-dmz výtok kolenn... Práce v tarifní třídě 6	h	8,00	352,00	2 816,00				
<b>Díl: 722</b>	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>2 816,00</b>				
		<b>Vnitřní vodovod</b>								
9	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	50,00	100,10	5 005,00				-0,33500
		ženy+muži:20+30		50,00						
		0		0						
		pozn.:								
		hmotnosti=odhad:								
<b>Díl: 725</b>	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>5 005,00</b>				<b>-0,33500</b>
		<b>Zařizovací předměty</b>								
10	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	5,00	247,50	1 237,50				-0,01933
		ženy + muži:3+2		5,00						-0,09665

## Slepý rozpočet

Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJME	Rozpočet: 20200620	
Objekt :	0001 REKONSTRUKCE TOALET-bourání	REKONSTRUKCE TOALET	



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	minozství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
11	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur muži+zeny:1+1	soubor	2,00	160,60	321,20			-0,01946	-0,03892
12	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	352,00	704,00			-0,00156	-0,00312
13	900 RT3	HZS-dímtz pisoát , armatur... Práce v tarifní třídě 6	h	4,00	352,00	1 408,00				
		5 ks:		4,00						
<b>Díl: 731</b>	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>3 670,70</b>				
14	731391813R00	Kotelny								
		Vypouštění vody z kotlů samospádem do 20 m2	kus	1,00	811,80	811,80				-0,13869
<b>Díl: 733</b>	<b>Celkem za</b>	<b>731 Kotelny</b>				<b>811,80</b>				
15	733120815R00	Rozvod potrubí								
		Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38	m	16,00	50,60	809,60		0,00004	-0,00254	-0,04064
		1,50+1,50+2,80+4,20		10,00						
		3,00*2		6,00						
<b>Díl: 735</b>	<b>Celkem za</b>	<b>733 Rozvod potrubí</b>				<b>809,60</b>		<b>0,00004</b>	<b>-0,00254</b>	<b>-0,04064</b>
16	735291800R00	Otopná tělesa								
		Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	18,67	15,40	287,47		0,00001	-0,00075	-0,01400
		otop těles:4*2		8,00						
		potrubí:16,00/1,50		10,67						
17	735494811R00	Vypouštění vody z otopných těles								
		1,00*1,50 *2	m2	3,00	25,30	75,90				
18	900 RT3	HZS-dímtz otop těles panelových Práce v tarifní třídě 6	h	3,00	352,00	352,00				
<b>Díl: 764</b>	<b>Celkem za</b>	<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>715,37</b>		<b>0,00019</b>	<b>-0,00075</b>	<b>-0,01400</b>
19	764410850R00	Konstrukce klempířské								
		Demontáž oplechování parapetu,rš od 100 do 330 mm	m	2,24	52,70	117,84			-0,00135	-0,00302
		ženy:0,84+0,05*2		0,94						
		0,44*0,05		0,02						
		0								
		muži:0,44*0,05*2		0,04						
		0,45+0,05*2		0,55						
		0,58+0,05*2		0,68						
<b>Díl: 787</b>	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>117,84</b>				<b>-0,00302</b>
		Zasklívání								

**Slepý rozpočet**

Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJMĚ	Rozpočet: 20200620
Objekt :	0001 REKONSTRUKCE TOALET-bourání	REKONSTRUKCE TOALET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. celk. (t)
20	900 RT3	HZS-dílnz zrcadel Práce v tarifní třídě 6	h	0,50	300,00	150,00			
<b>Díl: 796</b>		<b>787 Zasklívací</b>				<b>150,00</b>			
21	900 RT3	Vnitřní vybavení				<b>150,00</b>			
<b>Díl: M21</b>		<b>796 Vnitřní vybavení</b>				<b>75,00</b>			
22	900 RT3	Elektromontáže				<b>75,00</b>			
		HZS-dílnz osvětř. těles, vypínač... Práce v tarifní třídě 6	h	0,25	300,00	75,00			
		4	h	4,00	660,00	2 640,00			
		pozn:		4,00					
		vč. odpojení od rozvod. sítě:							
		"kina":							
<b>Díl: D96</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>2 640,00</b>			
23	979081111R00	Přesuny suti a vybouraných hmot							
24	979081121R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,02	191,30	2 299,68			
25	979082111R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	108,19	13,40	1 449,77			
26	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,02	267,80	3 219,31			
27	979093111R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	48,09	29,80	1 432,94			
28	979999999R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	12,02	8,70	104,59			
		Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	12,02	127,50	1 532,72			
<b>Díl: D96</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>10 039,01</b>			

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>20200620</b>	<b>REKONSTRUKCE TOALET</b>	JKSO		
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP		
<b>0002</b>	<b>REKONSTRUKCE TOALET-HSV+PSV</b>		Měrná jednotka		
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek		
<b>20200620</b>	<b>KINO SVĚT VE ZNOJMĚ</b>		Náklady na m.j.	0	
Projektant	Ing. arch. Michal Štancl		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Michal Štancl				
Objednatel	Město Znojmo				
Dodavatel			Zakázkové číslo	20200620	
Rozpočtoval			Počet listů		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>					
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>			
	HSV celkem	126 404	Ztížené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	575 058	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN celkem		701 461	Zařízení staveniště	20 000	
			Provoz investora	0	
HZS		81 975	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		783 436	Ostatní náklady neuvedené	3 323	
ZRN+ost.náklady+HZS		806 759	Ostatní náklady celkem	23 323	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum : 5. 11. 2020		Datum : - 6. 11. 2020	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
				<b>MĚSTO ZNOJMO</b> Obroková 1/12, 669 22 Znojmo -1- 	
Základ pro DPH		21,0 %		806 759 Kč	
DPH		21,0 %		169 419 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>976 178 Kč</b>	

Poznámka :



Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJMĚ	Rozpočet :	20200620
Objekt :	0002 REKONSTRUKCE TOALET-HSV+PSV		REKONSTRUKCE TOALET

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	34 124	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	54 668	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	4 500	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	17 350	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 155	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 141	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 930	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 938	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 191	0	0	0	0
991 Hodinové zúčtovací sazby	2 750	0	0	0	30 000
711 Izolace proti vodě	0	48 597	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	7 481	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	22 839	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	143 855	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	19 492	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	27 493	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 279	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	26 714	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	111 591	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	24 552	0	0	0
781 Obklady keramické	0	86 133	0	0	0
783 Nátěry	0	7 110	0	0	0
784 Malby	0	10 681	0	0	0
790 Vnitřní vybavení	0	37 241	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	51 975
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 656	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>126 404</b>	<b>575 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 975</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			701 461	0
Oborová přírážka			701 461	0
Přesun stavebních kapacit			701 461	0
Mimostaveništní doprava			701 461	0
Zařízení staveniště	20 000		701 461	20 000
Provoz investora			701 461	0
Kompletační činnost (IČD)			701 461	0
Rezerva rozpočtu			701 461	0
Revizní zprávy el, kanal, voda, topení	3 323		701 461	3 323
<b>CELKEM VRN</b>				<b>23 323</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJME
Objekt :	0002 REKONSTRUKCE TOALET-HSV+PSV
Rozpočet: 20200620 REKONSTRUKCE TOALET	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 3	319201316R00	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>							
1		Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	68,98	220,00	15 175,82	0,01583	1,09197	
		96,60		96,60					
		odpočet nový ytong - 7,899-13,94-1,70*3,40		-27,62					
		0							
		pozn:							
		po odsekání keram. obkladu:							
		tl. bude upřesněna po bourání:							
2	342291111U00	Ukotvení příčka tl. -10cm PU pěna	m	3,40	102,50	348,50	0,00008	0,00027	
		3,40		3,40					
		pozn:							
		pod stropní kol:							
3	342291122U00	Ukotvení příčka tl. 10cm- zed' kotva	m	13,00	127,00	1 651,00	0,00012	0,00156	
		pisoar stěna-4,10 *2		8,20					
		geberit-1,20*2 *2		4,80					
4	346275111R00	Prizdivky z desek Ytong tl. 50 mm	m2	7,90	658,00	5 197,54	0,09358	0,73919	
		ženy:1,20*2,78 +0,25*2,78		4,03					
		muži:1,20*1,84 +0,25*1,84		2,67					
		0							
		pozn:							
		prizdivka geberit:							
		0							
		ostění dveř otvoru po vybourání:0,15*2,00 *2 *2		1,20					
		kov zárubni:							
5	346275113R00	Prizdivky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	13,94	843,00	11 751,42	0,12183	1,69831	
		4,10*3,40		13,94					
		pozn:							
		stěna pisoařy:							
<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>34 124,28</b>		<b>3,53130</b>	
Díl: 61	611403399RT2	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>							
6		Hrubá výplň rýh maltou ve stropech s použitím suché maltové směsi	m2	1,27	587,00	744,90	0,06800	0,08629	
		0,15*2,78		0,42					

Slepý rozpočet

Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJME	Rozpočet: 20200620
Objekt :	0002 REKONSTRUKCE TOALET-HSV+PSV	REKONSTRUKCE TOALET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk. (t)
		0,15*1,84		0,26						
		0,15*1,24 *2		0,37						
		0,15*1,36 *1		0,20						
7	611474410R00	Omitka stropů vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2	25,35	263,00	6 666,73	0,00896	0,22713		
8	612335101U00	C hrubá omítka rýha stěna -150 mm	m2	2,55	930,00	2 371,50	0,04740	0,12087		
		17,00*0,15		2,55						
		rozvod top potrubí:								
9	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	4,31	542,00	2 333,31	0,06800	0,29274		
		0,15*4,10*3		1,85						
		0,15*4,10*4		2,46						
10	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	46,08	86,20	3 972,10	0,00238	0,10967		
		nad obklady:94,08		94,08						
		-48		-48,00						
11	612421626R00	Omitka vnitřní zdíva, MVC, hladká	m2	65,80	319,00	20 990,52	0,04414	2,90446		
		80,50		80,50						
		geberit;-7,899		-7,90						
		plisoar stěna:-2,00*3,40		-6,80						
12	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	3,00	742,00	2 223,77	0,03491	0,10463		
		2,997		3,00						
13	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	73,61	136,50	10 047,77	0,00446	0,32830		
		76,607		76,61						
		-0,738-0,582-0,582-0,585-0,510		-3,00						
14	612481211RT2	Montáž vyztužené sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně vyztužené sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	21,84	243,50	5 317,80	0,00367	0,08015		
		7,899		7,90						
		13,94		13,94						
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>54 668,40</b>		<b>4,25423</b>		
Díl:	62	<b>Úpravy povrchů vnější</b>								
15	62-01	Oprava, doplnění omítky, vč.povrch.úpravy a pomocného lešení - ostění okna	kus	5,00	900,00	4 500,00				
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>4 500,00</b>				

Slepý rozpočet

Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJMĚ	Rozpočet: 20200620
Objekt :	0002 REKONSTRUKCE TOALET-HSV+PSV	REKONSTRUKCE TOALET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>									
16	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,30	3 845,00	1 153,50	2,50000	0,75000		
17	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení 0,10*(0,84+0,44*2+0,45+0,58) *2 parapet:	m2	0,55	315,50	173,53	0,01410	0,00776		
18	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	0,55	101,50	55,83				
19	632411150RT1	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm cementový potěr 25 Cemix 020, 25 MPa 25,3488 pozn.: množství (tl.) bude upřesněna: po vybourání dlažby:	m2	25,35	610,00	15 462,77	0,09500	2,40814		
20	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pasu, tl. 50 mm 1,425 parapet:	m2	1,43	354,00	504,45	0,12310	0,17542		
<b>Díl: 94</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce 17 350,07</b>									
21	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	25,35	85,00	2 154,65	0,00158	0,04005		
<b>Díl: 95</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy 2 154,65</b>									
22	952901114R00	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Vycištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	25,35	45,00	1 140,70	0,00004	0,00101		
<b>Díl: 96</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 140,70</b>									
23	965042121RT2	Bourání konstrukcí Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm 0,10*1,00 *3 pozn.: odhad: bude upřesněno při napojení: event. úprav ležaté kanalizace:	m3	0,30	3 356,00	1 006,80			-2,20000	-0,66000
24	967043111R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm 0,50*(0,94+0,44*2+0,45+0,58) parapet:	m2	1,43	648,00	923,40			-0,26400	-0,37620
<b>Díl: 96</b>	<b>96 Bourání konstrukcí 1 930,20</b>									
<b>Díl: 96</b>	<b>1 930,20</b>									
<b>Díl: 96</b>	<b>-1,03620</b>									

## Slepý rozpočet

Stavba : <b>20200620 KINO SVĚT VE ZNOJME</b> Objekt : <b>0002 REKONSTRUKCE TOALET-HSV+PSV</b>	Rozpočet: 20200620 <b>REKONSTRUKCE TOALET</b>
--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>							
25	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	17,00	114,00	1 938,00	0,00049	0,00833	-0,32300
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>1 938,00</b>		<b>0,00833</b>	<b>-0,32300</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>							
26	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	11,18	375,00	4 191,09			
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 191,09</b>			
<b>Díl: 991</b>		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>							
27	991-01	Zprovoznění a zkoušky el., 721,722,725,735	soubor	5,00	550,00	2 750,00			
28	900 RT3	HZS-zednická výpomoc pro 721,722,725,m21 Práce v tarifní třídě 6	h	100,00	300,00	30 000,00			
	<b>Celkem za</b>	<b>991 Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>32 750,00</b>			
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>							
29	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 2K (fa Schönbürg) proti vlhkosti, tl. 2mm pod dlažbu:25,3488 pod obklady:96,60	m2	121,95 25,35 96,60	395,00	48 169,78	0,00368	0,44877	
		pozn.: bude upřesněn materiál: v prováděcí dokumentaci: (event. v nabídce zhotovitele: díla):							
30	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,45	951,00	426,78			
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>48 596,56</b>		<b>0,44877</b>	
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>							
31	721200001RA0	Kanalizace vnitřní přípojovací, PP, D 50x1,8 mm	m	2,00	411,60	823,20	0,00047	0,00094	
32	721200002RA0	Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm 5*1,0	m	5,00 5,00	628,95	3 144,75	0,00131	0,00655	
33	721200001RA0	Kanalizace vnitřní přípojovací, PP, D 70x1,8 mm 0,75*4 1,00*4	m	7,00 3,00 4,00	501,90	3 513,30	0,00047	0,00329	
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>7 481,25</b>		<b>0,01078</b>	
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>							

**Slepý rozpočet**

Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJME	Rozpočet: 20200620
Objekt :	0002 REKONSTRUKCE TOALET-HSV+PSV	REKONSTRUKCE TOALET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
34	722200003RAB	Vodovod, potrubí polyetylenové D 20 x 2mm, ochrana ochrana potrubí skruží Mirelon (5+2+4) *2,5 pozn: odhad: viz pd:	m	27,50 27,50	830,50	22 838,75	0,00079	0,02173		
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>22 838,75</b>				
Díl:	725	Zařizovací předměty								
35	725-01	Dod+mtz sada sanela nerez mat	kus	5,00	1 102,50	5 512,50				
36	725-02	Dod+mtz předstěnový systém modul pro pisoár geberit kombiflx pro pisoár	kus	4,00	5 717,25	22 869,00				
37	725-03	Dod+mtz pisoár concept 100 arkitekt s rad splachov ačem slp 67 rs bílá	kus	4,00	7 822,50	31 290,00				
38	725-04	Dod+mtz baterie příslušenství sanela-mapájecí zdroj 5 zař.	kus	1,00	1 176,00	1 176,00				
39	725-05	Dod+mtz příslušenství k pisoárum vítra arkitekt dělicí stěna bílá	kus	3,00	1 426,95	4 280,85				
40	725-06	Dod+mtz předstěnový modul pro wc concept kombiflx up320 s výpíní a filim vložkou bez tlačítk 5 pozn: hloubka 12 cm:	kus	5,00 5,00	4 843,65	24 218,25				
41	725-07	Dod+mtz předstěnový systém ovládací desky-concept sigma 01 bílá	kus	5,00	1 207,50	6 037,50				
42	725-08	Dod+mtz wc závěsné-odpad vod concept 100 nero rimless hybrid 360x545 mm bílá alpin	kus	5,00	2 744,70	13 723,50				
43	725-09	Dod+mtz sedátko wc duraplasi concept 300 slow close pro keram concept 100 bílá	kus	5,00	838,95	4 194,75				
44	725-10	Dod+mtz souprava na upevnění umývadel M10x120 mm n	kus	2,00	29,40	58,80				
45	725-11	Dod+mtz ventil uzavírací rohový schell závit compo rt s filtrem 1/2"x3/8"	kus	4,00	283,50	1 134,00				
46	725-12	Dod+mtz umývadlo klasické s otvorem concept 300 80x48 cm, bílá+cataglaz	kus	2,00	8 104,95	16 209,90				
47	725-13	Dod+mtz baterie senzor concept 100 new stojánková pro zdroj 24v výtok 100 mm chrom	kus	2,00	5 675,25	11 350,50				

## Slepý rozpočet

Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJMĚ	Rozpočet: 20200620
Objekt :	0002 REKONSTRUKCE TOALET-HSV+PSV	REKONSTRUKCE TOALET

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	Cena / M.J.	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
48	725-14	Dod+mtz sílin umývadlový, mosaz easy design 5/4",	kus	2,00	899,85	1 799,70				
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>1 799,70</b>				
	<b>Díl: 733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>								
49	733-01	Dod+mtz potrubí - (tv-plast ppr trubka fasar 20/3 +ekoflex)	m	34,00	573,30	19 492,20				
		otopná: 0,90+4,50+7,50		12,90						
		4,10		4,10						
		Mezisoučet		17,00						
		cirkulace: +17,00		17,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>733 Rozvod potrubí</b>				<b>19 492,20</b>				
	<b>Díl: 735</b>	<b>Otopná tělesa</b>								
50	735-01	Montáž panel otopných těles viz. specifikaci	kus	3,00	655,20	1 965,60				
51	735-02	Dod otopné těleso phm pegasus 608/1220 682 w , bílá ral 9003	kus	3,00	8 286,60	24 859,80				
52	735-03	Dod+mtz kotvící prvky	soubor	3,00	222,60	667,80				
	<b>Celkem za</b>	<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>27 493,20</b>				
	<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>								
53	764410250R00	Oplechování parapetů včetně rohtů Pz, rš 330 mm	m	2,24	572,10	1 279,22	0,00345	0,00771		
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>1 279,22</b>		<b>0,00771</b>		
	<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>								
54	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním plastových	m	12,74	150,00	1 911,00	0,00002	0,00025		
		(0,84+0,81)*2		3,30						
		(0,44+0,75)*2		4,76						
		(0,45+0,75)*2		2,40						
		(0,58+0,56)*2		2,28						
55	611-01	Okno plastové 1křídlové profil Rehau 90x120 cm OS	m <sup>2</sup>	2,00	6 604,00	13 225,83	0,03800	0,07610		
		0,84*0,81		0,68						
		0,44*0,75 *2		0,66						
		0,45*0,75		0,34						
		0,58*0,56		0,32						
56	766-02	Oprava vstupů dveř. křídla, vč. oprava-výměna kování, povrch. úpravy-odhad	kus	2,00	5 750,00	11 500,00				
57	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,08	1 005,10	76,75				

Slepý rozpočet

Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJME	Rozpočet: 20200620
Objekt :	0002 REKONSTRUKCE TOALET-HSV+PSV	REKONSTRUKCE TOALET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 767</b>	<b>Celkem za 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>26 713,58</b>		<b>0,07636</b>	
58	767-01	Konstrukce zámečnické							
		Dod-mtz sanitár příček, vč.dveř.kř.70/197 cm	m2	19,01	5 750,00	109 296,00			
		2,40*(2,78+1,10)*2		11,95					
		2,40*(1,84+1,10)*1		7,06					
		pozn.:							
		cena bude upřesněna dle							
		nabídky zhotovitele díla, např.:							
59	998767201R00	Prěsun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 092,96	2,10	2 295,22			
<b>Díl: 771</b>	<b>Celkem za 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>111 591,22</b>			
60	771101210RT1	Podlahy z dlaždic a obklady							
		Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G							
61	771575118RT16	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmot)	m2	25,35	48,50	1 229,42	0,00021	0,00532	
62	771579791R00	Přijímatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	25,35	495,00	12 547,66	0,00851	0,21572	
		1,23*2,72	m2	7,65	14,70	112,50			
		2,36*1,52+0,90*0,80		3,35					
		4,31		4,31					
63	597-03	Dlažba 600/600 mm, la ceramica geotech grigio ret	m2	26,62	384,00	10 220,62	0,01920	0,51103	
		25,3488*1,05		26,62					
64	998771101R00	Prěsun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,73	603,00	441,44			
<b>Díl: 781</b>	<b>Celkem za 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>24 551,63</b>		<b>0,73207</b>	
65	781101210RT1	Obklady keramické							
		Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G							
		96,60/2,40 *2,00	m2	80,50	42,50	3 421,25	0,00016	0,01288	
		80,50		80,50					
66	781475120RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm weberfor profiflex (lep), webercolor perfect (sp)	m2	80,50	495,00	39 847,50	0,00535	0,43068	
		80,50		80,50					
67	781491001RT1	Montáž listů k obkladům rohových, koutových i dlažebních	m	94,08	35,00	3 292,80			
		2,40*4 *5		48,00					
		(1,23+2,72)*2		7,90					
		(2,78+2,72)*2		11,00					

## Slepý rozpočet

Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJME	Rozpočet: 20200620
Objekt :	0002 REKONSTRUKCE TOALET-HSV+PSV	REKONSTRUKCE TOALET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. celk. (t)
		(1,52+0,80+2,36)*2		9,36					
		(1,84+2,36)*2		8,40					
		(1,31+3,40)*2		9,42					
68	781675116RT1	Montáž obkladů parapetů keramic, na tmel, 30x30 cm weberfor profiflex (lep.), webercolor 13 (spára)	m	2,55	228,00	581,40	0,00151	0,00385	
		0,64+0,44+0,44+0,45+0,58		2,55					
69	597-01	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 10 mm koutová..... odhad	m	94,08	20,00	1 881,60	0,00022	0,02070	
		94,08*1,0		94,08					
		pozn:.....							
		bude upřesněno v dalších:							
		stupni pd:							
70	597-02	Dlažba 300x600 mm la ceramika grigio ret a nero rett	m2	85,33	420,00	35 837,89	0,01920	1,63830	
		80,50*1,05		84,53					
		0,30*2,55*1,05		0,80					
71	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	2,11	603,00	1 270,16			
		<b>781 Obklady keramické</b>				<b>86 132,60</b>		<b>2,10641</b>	
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>							
72	783201831RT1	Odstř. nátěrů z kovových konstr. chem. odstraňovací odstraňovač disperzních nátěrů Teluria V 1409	m2	16,32	137,00	2 235,43	0,00015	0,00245	
		0,35*4*(1,625+1,385+2,310+2,320+3,17+0,845)		16,32					
73	783222120R00	Nátěr syntetický kov. konstrukci Hammerite 2x například vztl:16,3170	m2	16,32	224,00	3 655,01	0,00032	0,00522	
				16,32					
74	783225900R00	Údržba, nátěr syntetický kovových konstr. 1x email	m2	8,73	109,50	955,65	0,00023	0,00201	
		mříže: (0,84+0,15*2)*(0,81+0,15*2)		1,27					
		(0,44+0,15*2)*(0,75+0,15*2) *2		1,55					
		(0,45+0,15*2)*(0,75+0,15*2)		0,79					
		(0,58+0,15*2)*(0,56+0,15*2)		0,76					
		Mezisoučet		4,36					
		+4,3637		4,36					
75	783228990R00	Údržba, příplatek za syntetický nátěr, pevné mříže	m2	8,73	30,20	263,60			
		<b>783 Nátěry</b>				<b>7 109,68</b>		<b>0,00968</b>	
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>							
76	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	125,11	20,00	2 502,28	0,00007	0,00876	



Slepý rozpočet

Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJMĚ	Rozpočet: 20200620
Objekt :	0002 REKONSTRUKCE TOALET-HSV+PSV	REKONSTRUKCE TOALET

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. celk. (t)
	25	3488		25,35					
	0								
		(4,10-2,00)*(1,23+2,72)*2		16,59					
		(4,10-2,00)*(2,78+2,72)*2		23,10					
	0								
		(4,10-2,00)*(1,52+0,80+2,36)*2		19,66					
		(4,10-2,00)*(2,36+1,84)*2		17,64					
		(4,10-2,00)*(1,31+3,40)*2		19,78					
	0								
		0,30*(0,84+0,81*2)		0,74					
		0,30*(0,44+0,75*2)		0,58					
		0,30*(0,44+0,75*2)		0,58					
		0,30*(0,45+0,75*2)		0,59					
		0,30*(0,58+0,56*2)		0,51					
77	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	125,11	45,00	5 630,12	0,00029	0,03628	
78	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m stropy:25.3488	m2	101,96	25,00	2 548,90			
		Mezisoučet		25,35					
	0			25,35					
		ženy:(4,10-2,40)*(1,23+2,72)*2		13,43					
		(4,10-2,40)*(2,78+2,72)*2		18,70					
		0,30*(0,84+0,81*2)		0,74					
		0,30*(0,44+0,75*2)		0,58					
	0								
		muži:(4,10-2,40)*(1,52+0,80+2,36)*2		15,91					
		(4,10-2,40)*(4,12+3,40)*2		25,57					
		0,30*(0,44+0,75*2)		0,58					
		0,30*(0,45+0,75*2)		0,59					
		0,30*(0,58+0,56*2)		0,51					
		Mezisoučet		76,61					
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>10 681,29</b>		<b>0,04504</b>	
Díl: 790		<b>Vnitřní vybavení</b>							
79	790-01	Dod+mtz islušeč rukou sanela bezdotyk el.nerez	kus	2,00	7 245,00				
						14 490,00			

## Slepý rozpočet

Stavba :	20200620 KINO SVĚT VE ZNOJME
Objekt :	0002 REKONSTRUKCE TOALET-HSV+PSV
Rozpočet: 20200620 REKONSTRUKCE TOALET	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk (t)
80	790-02	Did+mtz dávkovač mýdla sanela a desinfekce nástěnný autimat 0,85 l, nerez mat	kus	2,00	4 231,50	8 463,00				
81	790-03	Dod+mtz zásobník na wc papír sanela velkých rolí 290x100 mat nerez	kus	5,00	1 459,50	7 297,50				
82	790-04	Dod koš sanela 4,5 l nerez	kus	3,00	1 281,00	3 843,00				
83	790-05	Dod+mtz zrcadlo 1,0 x 1,0 m	kus	2,00	1 573,92	3 147,84				
<b>Celkem za 790 Vnitřní vybavení</b>						<b>37 241,34</b>				
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>										
84	900 RT3	HZS-zednická výpomoc pro 721,722,725.m21 Práce v tarifní třídě 6	h	85,00	315,00	26 775,00				
85	M21-02	Dod el.materiál, vč.osvětl.těles viz pd 8,5*2 *5		85,00						
<b>Celkem za M21 Elektromontáže</b>						<b>25 200,00</b>				
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>51 975,00</b>				
86	979081111R00	Odvaz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,36	191,30	260,01				
87	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,23	13,40	163,92				
88	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,36	267,80	363,99				
89	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,44	29,80	162,02				
90	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	1,36	8,70	11,83				
91	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	1,36	510,90	694,42				
<b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>1 656,19</b>				