

**Vysvětlení/Změna zadávací dokumentace č.05**

V souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám poskytujeme vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV**“ zadavatele Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava, IČO: 61974757.

**Dotaz č. 1**

V rámci zveřejněné projektové dokumentace se v části „4311\_T154\_PS02 SL RO“ nachází položka s názvem:

14	000	071103000	Provoz investora	...	1,000
----	-----	-----------	------------------	-----	-------

Tato položka se nachází i v části „4311\_T144\_Celkové náklady DPS Slepý“:

12	Provoz investora	Kč	1,000	0,00
----	------------------	----	-------	------

Pod tímto názvem není jasné, co všechno do ceny zohlednit.

**Pro transparentnost a jednotnost cenových nabídek bychom rádi doporučili u této položky uvést řízenou cenu.**

**Odpověď zadavatele:** Zadavatel stanovil jako pevnou, tzn. fixní, cenu k položce „12 Provoz investora“ ve výši 100.000,00 Kč. Tato cena bude jednotná, pro všechny dodavatele. Dodavatel ji uvede do soupisu prací. Z této položky se budou fakturovat práce, vzájemně odsouhlasené mezi objednatelem a zhotovitelem, a provedené zápisem ve stavebním deníku.

Bude se jednat o práce, které může provádět pouze objednatel, např. *Odpojování trakčního vedení před halou, které si v případě potřeby zhotovitel objedná u objednatele za úplaty.*

**Dotaz č. 2**

Ve zveřejněných výkazech výměr se u položek „přesun hmot [%]“ objevují u výměr nulové hodnoty.

**Lze pro stanovení ceny zasahovat i do výměr těchto položek?**

**Odpověď zadavatele:** Dodavatelé nemohou zasahovat do výměr těchto položek. Pokud má dodavatel problém ohledně funkčnosti některé konkrétní položky, nechť tuto položku uvede a zadavatel ji upraví.

**Dotaz č. 3**

V rámci zveřejněné projektové dokumentace se v části „4311\_T144\_Celkové náklady DPS Slepý“ nachází položka s názvem:

9	Strážní služba staveniště	hod	1 600,000	0,00
	po dobu realizace v době od 18 hod do 6 hod		1 600,000	

**Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v uzavřeném areálu bychom se rádi zeptali, jestli je tato služba nutná pro tvorbu cenové nabídky?**

**Odpověď zadavatele:** Stavba se nachází v uzavřeném Areálu tramvaje Poruba zadavatele, zadavatel ale nebude zodpovídat za staveniště a zařízení staveniště, které se vztahuje k realizaci stavby. Po předání a převzetí staveniště, je za zařízení staveniště, a staveniště zodpovědný dodavatel stavby (vč. skládek materiálu apod.). Je na zvážení dodavatele, zda tuto položku považuje za nutnou a jakou cenou ji ohodnotí, jak zabezpečí staveniště proti krádeži nebo vandalismu.

V rámci zveřejněné projektové dokumentace se v části „4311\_T144\_Celkové náklady DPS Slepý“ nachází položka s názvem:

10	Osvětlení staveniště	kpl	1,000
----	----------------------	-----	-------

**Toto osvětlení je myšleno pouze pro účely užívání stavby?**

**Odpověď zadavatele:** Položka s názvem 10 Osvětlení staveniště se vztahuje na osvětlení staveniště, včetně zařízení staveniště, po celou dobu realizace stavby. Jedná se o položku vztahující se výhradně k činnosti zhotovitele a jeho potřeb v rámci realizace veřejné zakázky.

#### Dotaz č. 5

V rámci zveřejněné projektové dokumentace se v části „SO 01 Pevná stěna mezi 3. a 4. kolejí“ nachází položka s názvem:

64	Zařízení staveniště	kč	14900,000
----	---------------------	----	-----------

**Rádi bychom se zeptali, zda se nenachází chyba v měrné jednotce a výměře a nemělo by zde být uvedeno „kpl 1ks“?**

**Odpověď zadavatele:** Zadavatel opravil měrnou jednotku a výměru u položky č. 64, a rozhodl se zveřejnit opravený soupis prací 19082 – pevná stěna mezi 3.a 4. kolejí 09\_11\_2020.

#### Dotaz č. 6

**Ve výkazu výměr s názvem „4311\_T144\_Celkové náklady DPS Slepý“ bychom pro transparentnost rádi požádali o stanovení řízené ceny pro položku:**

1	Rozpočtová rezerva	kpl	1,000
---	--------------------	-----	-------

**Odpověď zadavatele:** Zadavatel vypustil tuto položku ze soupisu prací a rozhodl se zveřejnit opravený soupis prací 4311\_T144\_r.1\_Slepý rozpočet DPS. Zadavatel zveřejnil odpověď na tento dotaz ve Vysvětlení/Změna ZD č. 3 na profilu zadavatele dne 5.11.2020.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel rozhodl:

- zveřejnit upravený soupis prací 19082 – pevná stěna mezi 3.a 4. kolejí 09\_11\_2020