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Smlouva o dílo 
 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších změna a doplňků (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

Statutární město Ostrava 
sídlo:          Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  

IČO:          00845451  

DIČ:   CZ00845451 – plátce DPH 

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník 

 

městský obvod Slezská Ostrava  
sídlo:         Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava  

ID datové schránky:  56zbpub  

zástupce:  Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava  

ve věcech smluvních:  Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava  

ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, tel.: 599 410 076, e-mail: oklucka@slezska.cz - 

vedoucí odboru investic a strategického rozvoje ÚMOb Slezská Ostrava 

                                            Ing. Leona Bijotová, tel. 599 410 033, mobil: 607 067 247, email: 

lbijotova@slezska.cz – referent agendy investiční výstavby Úřadu 

městského obvodu Slezská Ostrava  

peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava 

číslo účtu:  27-1649322359/0800 

číslo smlouvy:                  …………………………………………….  

identifikátor veřejné zakázky:  ……………………………………………. 

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa 

 

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“ a 

 

……………………                    jméno, název, či obchodní společnost 
sídlo:     …………………………………………….  

zapsaná(ý) v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném ……………… soudem v ………,  

    oddíl ……, vložka ……..  

doručovací adresa:   …………………………………………….  

ID datové schránky:   …………………………………………….  

zástupce:    …………………………………………….  

ve věcech smluvních:   …………………………………………….  

- tel.: ……….…, mobil: ………, e-mail: …………………  

ve věcech technických:   …………………………………………….  

- tel.: …………, mobil: ………., e-mail: ………………….  

…………………………………………….  

- tel.: …………, mobil: ………., e-mail: ………………….  

IČO:     …………………………………………….  

DIČ:     …………………………………………….  

bankovní ústav:   …………………………………………….  

číslo účtu:    …………………………………………….  

je plátcem DPH:   ano   /   ne  

číslo smlouvy:   ……………………………………………. 

 

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) 
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Článek I.  
Základní ustanovení a pojmy 
 
1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat 

v rámci právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti. 

2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku 

pod názvem „Regenerace bytového fondu Mírová osada - II. etapa, ulice Sionkova“, 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn a 

doplňků (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek”). 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy, že má 

všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze Smlouvy a že i v dalším je 

oprávněn provést závazky ze Smlouvy.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy, 

že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků 

ze Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 

závazků ze Smlouvy nezbytné. 

5. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění Díla bude mít sjednánu pojistnou smlouvu 

pro případ způsobení újmy Objednateli nebo třetí osobě, způsobenou jednáním souvisejícím 

s prováděním Díla, do výše pojistného plnění za jednu pojistnou událost nejméně ve výši 50% 

z ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH) ujednané v čl. III. této Smlouvy, 

s nevyčerpaným limitem pojistného plnění na všechny pojistné události udržovaném po dobu 

provádění Díla nejméně ve stejné výši. Pojistnou smlouvu a doklad o nevyčerpaném limitu 

pojistného plnění kdykoliv během provádění Díla na požádání Zhotovitel předloží zástupci 

Objednatele. Pojištění bude sjednáno s obvyklými spoluúčastmi a bude trvale udržováno tak, aby 

krylo Objednatele nebo Zhotovitele včetně všech poddodavatelů po celou dobu provádění Díla. 

Pojištění se bude vztahovat na újmu způsobenou Objednateli, případně třetím osobám, na veškeré 

ztráty a nároky v souvislosti se zraněními nebo škodami jakékoliv osoby nebo materiálu nebo 

fyzické škody na jakémkoliv majetku, které mohou vzniknout v souvislosti s prováděním Díla 

jako následek zaviněného (i nedbalostního) porušení povinností Zhotovitele proti všem nárokům, 

postupům, škodám, cenám, nákladům a výdajům s tím souvisejících nebo se k nim vztahujícím. 

 
Článek II.  
Předmět Smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní, 

řádně a včas zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané „Regenerace bytového fondu Mírová 

osada - II. etapa, ulice Sionkova“. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací 

„Regenerace bytového fondu Mírová osada – II. etapa, ulice Sionkova z 9/2020, zpracovanou 

projekční kanceláři Made 4 BIM s.r.o., IČO: 06923321 a v souladu se zájmy Objednatele (dále jen 

„Dílo“ či „Předmět plnění“).  

V rozsahu regenerace 7 bytových domu na ulici Sionkova č. p. 1503/1, 1507/2, 1504/3, 1508/4, 

1509/6, 1501/7, 1502/9. Jedná se o dvoupodlažní bytové domy s celkem čtyřmi bytovými 

jednotkami, vždy dvě na patře (celkem 28 bytových jednotek). V rámci regenerace bude 

provedeno zejména celkové zateplení objektů kontaktním zateplovacím systémem, výměna střešní 

krytiny, sanace suterénního zdiva, zateplení stropu sklepa, zateplení podlahy půdy. Nově bude 

instalováno etážové vytápění. 
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2. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat 

vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo. 

3. Smluvní strany v této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání, 

dodávky materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla v souladu s touto 

Smlouvou. 

4. Projektová dokumentace pro provádění stavby, bude Zhotoviteli předána nejpozději při uzavření 

Smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných ve 

Smlouvě. 

6. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. III. Smlouvy.  

7. Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou 

souviset s odstraněním vad definovaných v předávacím protokolu, včetně dodržení termínů k 

odstranění těchto vad definovaných v předávacím protokolu. 

 

Článek III.  
Cena za Dílo 
1. Cena za Dílo ve výši ……………………… Kč bez DPH tj. ……………………. Kč vč. DPH je 

stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Smlouvy a 

je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu 

plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen 

za podmínek stanovených ve Smlouvě. 

2. Cena za Dílo je závazně uvedena bez DPH – Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude 

používáno k ekonomické činnosti a bude tak aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle 

ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

změn a doplňků (dále jen „Zákon o DPH“).   

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni 

zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH 

je stanovena v souladu s platnými právními předpisy a je povinen účtovat vždy platnou sazbu 

DPH; ohledně této skutečnosti není třeba Smlouvu měnit. 

4. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 

pro řádné a úplné provedení Díla. 

5. Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i 

náklady na zařízení Staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami 

stanovené atesty, stavební průzkumy, zkoušky a revize, místní a správní poplatky, dokumentaci 

skutečného provedení stavby ve dvou stejnopisech, náklady na spotřebovaná média atd.) tak, aby 

vzniklo kompletní a funkční Dílo. Zhotovitel nemůže požadovat změnu ceny Díla proto, že si 

Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo náklady, než předpokládal. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoli 

změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto 

změn. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z nabídkového 

položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních prací 

takto: 

 v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky na 

realizaci díla, zhotovitel stanoví cenu podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, 

a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této smlouvě, 

 v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na 

realizaci díla, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací 

společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této 

smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce: 

                                                                                                    celková cena díla 

                                          Cena vícepráce = URS      x          ----------------------------- 

                            předpokládaná hodnota 
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6. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už 

z důvodů objektivních, technických nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem 

jednat o změně rozsahu Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena 

o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu 

Zhotovitele a uzavřena dohoda o změně závazku ke Smlouvě. 

 

Článek IV.  
Místo a doba plnění Smlouvy 
 
1. Místem plnění Díla jsou stavby a pozemky v majetku Objednatele:  

Budova č. p. 1503/1, která je součástí pozemku p. č. 5052. Budova č. p. 1507/2, která je součástí 

pozemku p. č. 5047. Budova č. p. 1504/3, která je součástí pozemku p. č. 5051. Budova 1508/4, 

která je součástí pozemku p. č. 5046. Budova č. p. 1509/6, která je součástí pozemku p. č. 5045. 

Budova č. p. 1501/7, která je součástí pozemku p. č. 5050. Budova č. p. 1502/9, která je součástí 

pozemku p. č. 5049. Vše zapsáno na listu vlastnictví č. 3425 v katastru nemovitostí vedeném 

Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava 

a katastrální území Slezská Ostrava (dále též jako „Staveniště“). 

2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou 

oběma smluvními stranami podepsaného zápisu o předání a převzetí Staveniště; o tom se provede 

záznam do stavebního deníku v souladu s čl. VII. Smlouvy. K předání a převzetí Staveniště dojde 

do 10 dní od účinnosti Smlouvy. Nejpozději při předání Staveniště budou Zhotoviteli předány 

veškeré doklady opravňující zahájit provádění Díla.  

3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu se Smlouvou 

v následujících termínech: 

a) termín zahájení provádění Díla: do 5 dnů od předání Staveniště, 

b) termín dokončení Díla: do ….… (doplní zhotovitel) - kalendářních dnů od předání Staveniště.   

 
Článek V.  
Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 
 
1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn 

a doplňků (dále jen „Stavební zákon“), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících 

zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „Zákon o technických 

požadavcích na výrobky“), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

změn a doplňků (dále jen „Zákon o BOZP“), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 

znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“), závazná 

ustanovení ČSN (českých technických norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní 

předpisy, veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, 

zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších změn a 

doplňků (dále jen „Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.“), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění pozdějších změn a doplňků 

(dále jen „Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.“) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví 

bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.“). 
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2. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a 

požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, 

uplatněné prostřednictvím Objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky 

takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují. 

4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo 

týkající se místa plnění, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez 

odkladu písemně oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup. 

5. Zhotovitel je povinen řádně informovat Objednatele o svých případných poddodavatelích a 

stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li 

Zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele. 

6. Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 

Objednatelem a s požadavky Objednatele.  

7. Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi denně udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky 

na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Udržováním pořádku a čistoty se rozumí 

mimo jiné provádění úklidu kolem Staveniště během provádění prací a po ukončení pracovní 

doby Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo 

k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování místní 

komunikace apod.  

8. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s 

Předmětem plnění související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich 

likvidaci, dále náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní 

poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro provozování stavby.  

9. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k okolním nemovitým věcem, a to včetně případného 

zásobování, pokud to charakter těchto nemovitých věcí vyžaduje. 

10. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve Objednavatele nejméně 3 pracovní dny předem ke 

kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu Objednavatel bez vážných důvodů nedostaví, může 

Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Pokud tato písemná výzva nebude Objednavateli 

prokazatelně doručena a Objednavatel se pro tyto překážky nedostaví a Zhotovitel přesto bude 

pokračovat v provádění Díla, je povinen Zhotovitel tyto práce na vlastní náklady odkrýt nebo 

zpřístupnit, pokud tak neučiní, nebudou mu provedené zakryté práce uhrazeny. 

11. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo 

provádět, a to formou zápisu ve stavebním deníku a v oboustranně odsouhlasených termínech. 

12. Objednatel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky 

vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona 

o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto požadavky 

nejsou jinak v rozporu s podmínkami zadání veřejné zakázky. 

13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele 

s příslušnou kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací. 

Prokázání takové kvalifikace zajišťuje Zhotovitel bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele 

příslušnými doklady.   

14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo 

jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem 

ve stavebním deníku provedeným alespoň 3 dny předem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 

porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo 

řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě Objednatelem mu k tomu 

poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

15. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka a autorského 

dozoru projektanta, případně pro koordinátora BOZP. Technický dozor nesmí provádět 

Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel 

jako zadavatel veřejné zakázky. 

16. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, 

jestliže: 
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a) provedení Díla brání vyšší moc, 

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž 

Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit 

tak, aby nemuselo být přerušeno provádění Díla,  

c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv 

z důvodů na straně Zhotovitele. 

Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto 

přerušením dotčené.  

17. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a 

v nezbytném rozsahu, zejména tehdy, když: 

a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění Díla při práci poruší 

platné technické a bezpečnostní normy a předpisy, 

b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy. 

Přerušení provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt 

tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně více 

nákladů) vyvolaných přerušením. 

18. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel a je 

rovněž jeho vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. 

19. Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel 

a Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného 

Díla jsou zahrnuty v ujednané ceně za Dílo. 

20. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření 

vyplývající z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s 

bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účely Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou 

práce, které jsou předmětem Díla, Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.  

21. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými 

pracovními pomůckami (OOPP). 

22. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 

bezpečností práce a požární ochranou. 

23. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, 

případně zaměstnanci poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou 

řádně označeni jako zaměstnanci Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní 

společnosti). 

24. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných 

osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými 

pohromami nebudou Objednatelem hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně 

zaměstnanci poddodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být 

proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a 

ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek. 

25. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli stavby dle Zákona o BOZP, povinnost zajistit 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátor 

BOZP“), je Zhotovitel povinen při realizaci Díla postupovat v souladu s ustanoveními § 14, § 16, 

§ 17 a § 18 Zákona o BOZP a prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., tj. zejména 

Koordinátorovi BOZP poskytovat součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho 

zapojení do realizace Díla, brát v úvahu podněty a pokyny Koordinátora BOZP, zúčastňovat se 

kontrolního setkání s Koordinátorem BOZP a postupovat podle dohodnutých opatření a 

respektovat jeho připomínky a náměty. 

26. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli stavby dle Zákona o BOZP, ve smyslu § 15 odst. 1 nebo 

2 Zákona o BOZP povinnost zajistit vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi (dále jen „Plán BOZP“), je Zhotovitel povinen dle § 16 Zákona o BOZP v realizační 

fázi Díla včas předávat informace a podklady potřebné pro zpracování Plánu BOZP, zúčastnit se 

jeho zpracování včetně jeho případných změn, tento Plán BOZP dodržovat a spolupracovat 

s Objednatelem a Koordinátorem BOZP na jeho aktualizaci.  
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27. Zhotovitel je povinen dle § 16 písm. a) Zákona o BOZP nejpozději do 8 dnů před zahájením prací 

na staveništi doložit Objednateli, že písemně informoval určeného Koordinátora BOZP o 

pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik 

vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. 

28. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce potvrdil svým 

podpisem do stavebního deníku každou kontrolní přítomnost případně jmenovaného Koordinátora 

BOZP na Staveništi včetně doby jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi.   

 

Článek VI. 
Jakost Díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit 

stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad 

ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat podmínkám zadání veřejné zakázky a v jejich 

rámci platným i doporučeným českým nebo evropským technickým normám a Smlouvě. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s podmínkami zadání veřejné 

zakázky a v jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými 

normami, projektovou dokumentací Díla, s platnými právními předpisy souvisejícími 

s výstavbou, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento 

typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek 

sjednaných ve Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen 

Zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové 

dokumentaci Díla, lze použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu s 

podmínkami zadání veřejné zakázky a v jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo 

evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci Díla musí být 

předem odsouhlaseny Objednatelem, stavebním a autorským dozorem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání Díla Objednateli.  
 
Článek VII.  
Stavební deník 
 
1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona 

a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn a 

doplňků. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního 

dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné 

provádění Díla, resp. ty, které vyplývají ze Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, 

resp. Staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám. 

2. Objednatelem pověřené osoby (technický dozor, autorský dozor, případně Koordinátor BOZP) 

jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. 

Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku 

ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu 

připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za podklad pro 

smluvní úpravy Smlouvy. 

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. 

Stavební deník musí obsahovat zejména: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto 

údajů, 

b) základní údaje o Díle, 

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla, 

d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn, 

e) časový postup prací a jejich kvalitu, 
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f) druh použitých materiálů a technologií, 

g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci Díla, resp. stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností 

práce, 

h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp. 

provádění Díla, 

i) výzvy k účasti na zkouškách, 

j) Záznamy o přítomnosti Koordinátora BOZP (pokud byl ustanoven) spolupodepsané 

stavbyvedoucím nebo jeho oprávněným zástupcem. 

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy 

byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve 

stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtány a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány 

první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele 

nebo jeho oprávněným zástupcem. 

5. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla, 

popřípadě do odstranění vad a nedodělků. 

6. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

7. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i 

vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a 

Objednatelem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku. 

Případné vícepráce a méněpráce budou provedeny až po uzavření dohody o změně závazku ke 

Smlouvě. 

 
Článek VIII. 
Dokončení a předání Díla 
 
1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. 

Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a 

nedodělky, veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli 

veškeré požadované doklady dle čl. VIII. odst. 4 Smlouvy a doklady vyplývající z  čl. III. odst. 5 

Smlouvy. Dílo je také možné převzít s výhradou dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy.  

2. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po dokončení Díla, že je Dílo (jako 

celek) připraveno k předání. Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 3 dnů 

od obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne jeho 

zahájení. K předání a převzetí Díla je Objednatel povinen pozvat osoby vykonávající technický 

dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. 

3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho 

předání (dále jen „Předávací protokol“), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 

stejnopisech, kdy každá smluvní strana si ponechá 1 takový stejnopis. Předávací protokol bude 

obsahovat soupis případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. 

Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany v Předávacím protokole svá 

stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel nemá právo 

odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacím protokole cokoliv, co budou 

považovat za nutné. 

4. Při předání Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady: 

a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis 

dodaného materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu 

(dále jen „Soupis provedených prací a dodávek“); Soupis provedených prací a dodávek je 

Zhotovitel povinen předložit k podpisu zástupci Objednatele, 

b) stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací, 
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c) ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných 

povolení, případně projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla (je-li vyžadována 

jiným právním předpisem) ve 2 stejnopisech, 

d) atesty použitých výrobků a materiálů,  

e) prohlášení o shodě,  

f) certifikáty na použité materiály, 

g) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, 

h) revizní zprávy, 

i)      řádně vyplněné záruční listy, 

j)      doklady o likvidaci odpadů, 

k) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo 

jinak se vztahující k Dílu. 

l)      klasifikace produkce dle CZ-CPA 

5. Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo 

bez výhrad. Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání 

užívání Díla, tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady 

a nedodělky v termínu uvedeném v Předávacím protokole. 

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 3 dnů od předání Díla Objednateli 

v souladu se Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během 

provádění Díla do původního stavu.  

 
Článek IX.  
Platební podmínky 
 
1. Zálohy nejsou sjednány. Zhotovitel nebude požadovat po Objednateli během provádění Díla část 

odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům. 

2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. III. Smlouvy je vyúčtování označené jako 

faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „Faktura“). 

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 

29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření, 

b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

Smlouvy), 

c)  číslo a název projektu podpořeného z IROP 

d) obchodní společnost, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, IČO a DIČ 

Zhotovitele,  

e) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele, 

f) číslo a datum vystavení Faktury, 

g) lhůtu splatnosti Faktury, 

h) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle čl. IX. odst. 4 Smlouvy, 

i) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 

j) uvedení textu „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – je aplikován 

režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH”, 

k) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

4. Zhotovitel bude Dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami v intervalu 1x za dva měsíce 

(fakturační období). Součástí každé takové Faktury bude dílčí soupis provedených prací a dodávek 

odsouhlasený Objednatelem, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky 

zrealizované Zhotovitelem v daném fakturačním období, a to vždy k poslednímu dni daného 

fakturačního období. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje za samostatně 

zdanitelné plnění uskutečněné v poslední den fakturačního období.   

5. V případě, že se na Díle (tj. jeho část - příslušný dílčí soupis prací zrealizovaný v daném 

fakturačním období) vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli Fakturu 

maximálně do výše 90% ceny za Dílo dle čl. III. Smlouvy s tím, že částka rovnající se 10% ceny 
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za Dílo slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků dle podmínek 

uvedených v Předávacím protokole bude Objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno na základě 

Faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou Fakturu (tj.  dílčí konečná faktura na 

zádržné). 

6. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. III. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn 

vystavit den po dni předání Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. Smlouvy. 

7. Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je datum předání Díla bez vad a nedodělků.  

8. Smluvní strany si ujednaly, že platby budou provedeny bezhotovostně na číslo účtu uvedené 

v záhlaví Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené 

Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat 

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň 

se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

10. Lhůta splatnosti všech Faktur je do 30 dní od jejich doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost 

Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch 

účtu Zhotovitele. 

11. V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok 

z prodlení. 

12. Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli v souladu s čl. XIV. odst. 3 Smlouvy. 

13.   Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je povinen 

neprodleně tuto skutečnost sdělit Objednateli. 

14. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to 

v případě, kdy Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené 

Faktuře musí Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet 

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené 

nebo nově vystavené Faktury. Zhotovitel je povinen při fakturaci dodržovat pokyny Objednatele. 

 
Článek X. 
Odpovědnost za vady a záruka za jakost 
 
1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy, 

dále se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost 

provedených prací a dodávek, jsoucích předmětem Díla, bude odpovídat podmínkám zadání 

veřejné zakázky a platným právním předpisům v době realizace Díla.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. 

obvyklý účel, a zachová si ve Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.  

3. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání 

Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu dle Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o 

dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.  

4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší 

mocí či třetí osobou.  

5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele 

reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 

V reklamačním protokolu dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje 

vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejné účinky jako 

vytčení vad v reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VIII. odst. 5 

Smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci 

neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.  

7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do 3 pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady 
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na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, 

nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se 

smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě, kdy 

neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí 

o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle tohoto ujednání Smlouvy budou dále 

respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací. 

8. V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním 

vytčených vad do 24 hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. Havárie či vady bránící užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 

hodin od započetí prací s jejich odstraňováním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Ostatní ujednání Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně následky porušení 

těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií. 

9. V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených v čl. X. odst. 7 a 8 Smlouvy nezačne s 

odstraňováním havárie či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je 

oprávněn havárii či vytčené vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady 

Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí 

za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů poté, 

co k tomu bude písemně vyzván. 

10. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit 

zaměstnancům Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se 

nachází reklamovaná vada. O odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, v němž pověřený 

zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá. 

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol 

odeslaný Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci. 

12. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy. 

13. Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění 

obsaženou v Občanském zákoníku. 

14. Je-li to třeba, Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení, 

včetně organizace dopravy. 

 
Článek XI. 
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy 
 
1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na 

svobodě, zdraví, životě nebo na vlastnictví jiného. 

3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením 

povinnosti stanovené zákonem či porušením povinnosti ze Smlouvy, nahradí škodu z toho 

vzniklou, a to jejím odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích. 

4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, 

nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se 

vztahuje také na jeho případné poddodavatele.  

5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve 

Smlouvě a vedle ve Smlouvě ujednaných povinností. 

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních 

povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce 

jako náhradu majetkové újmy (škody). 

8. Uloží-li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo 

prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních 

poddodavatelů nebo jiných osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou výši 

pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody). To platí i v případě uložení sankce jiným orgánem. 
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Článek XII.  
Smluvní pokuty 
 
1. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. IV. odst. 3 Smlouvy, uhradí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ujednané ceny za Dílo bez DPH, a to za každý i 

započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce 

Zhotovitele. 

2. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený v čl. VIII. odst. 

6 Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále 

je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny za Dílo bez DPH 

za každý i započatý den prodlení Zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý 

prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). 

Smluvní pokuta bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané 

ve stavebním deníku Objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném 

dodatečném termínu neodstraní. 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý 

prokazatelně zjištěný případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle 

projektové dokumentace. 

5. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku v souladu s čl. X. 

Smlouvy, které se projevily v záruční době, nebo vady či nedodělku při převzetí Díla s výhradou 

dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

1. 000,- Kč z ujednané ceny za Dílo za každou vadu či nedodělek, a i za každý i započatý den 

prodlení. V případech, že se jedná o vadu či nedodělek, které brání řádnému užívání díla, 

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu či nedodělek, u nichž je Zhotovitel 

v prodlení, a za každý i započatý den prodlení. 

6. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 13 Smlouvy, uhradí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 

7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 2, 3 a 4 Smlouvy, uhradí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 

8. V případě, že Zhotovitel zamlčí jakéhokoli poddodavatele, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 10. 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

9. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 Smlouvy, uhradí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 

10. Pokud nebude zaměstnanec nebo jiná osoba provádějící Dílo pro Zhotovitele označena dle čl. V. 

odst. 23, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč, a to samostatně za 

každý zjištěný případ. 

11. Pokud stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce nepodepíše jednotlivou kontrolní přítomnost 

Koordinátora BOZP na Staveništi a dobu jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi nebo tyto 

údaje nepravdivě ovlivní, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to 

samostatně za každý zjištěný případ. 

12. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodu dle čl. XIII. odst. 1 písm. c) bod I. Smlouvy, 

Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ujednané ceny za celé Dílo dle čl. 

III. Smlouvy. 

13. Zhotovitel je povinen dále uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě uvedeném v čl. V. odst. 

14 Smlouvy. 

14. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:  

a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo 

dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 5. 000,- Kč za každý zjištěný případ, 

b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý zjištěný případ. 
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15. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. VII. odst. 1 Smlouvy, uhradí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 

16. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. V. odst. 5 

Smlouvy, budou tato porušení povinností považována Objednatelem za porušení smluvních 

povinností ze strany Zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze 

strany Zhotovitele. 

17. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.  

18. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy. 

19. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených 

povinností.  

20. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem v písemné výzvě zaplatit do 30 

dnů od doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na 

účet Objednatele uvedený v záhlaví Smlouvy.    

21. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní 

pokutou utvrzenou. 

 
Článek XIII. 
Zánik Smlouvy 
 
1. Způsoby ukončení Smlouvy: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 

b) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených právními předpisy 

nebo touto Smlouvou,   

c) písemným odstoupením Objednatele od Smlouvy v těchto případech: 

I. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní 

výsledek provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění, 

II. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, 

tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem, 

III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka. 

2. Výpověď i odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.  

3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se 

vylučuje. 

4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.  

5. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. 

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 

pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, 

které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy. 

 

Článek XIV. 
Dotace 
 

1. Objednatel je žadatelem o spolufinancování Díla ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj České 

republiky, z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 78 – Energetické úspory 

v bytových domech III. . Registrační číslo projektu CZ……………………..., Identifikace žádosti 

……………… za účelem realizace projektu „Regenerace bytového fondu Mírová osada                                  

- II. etapa, ul. Sionkova“, Ostrava-Slezská Ostrava, ul. Sionkova č. p. č. p. 1503/1, 1507/2, 1504/3, 

1508/4, 1509/6, 1501/7, 1502/9. Zhotovitel proto bude provádět Dílo v souladu se zájmy 

Objednatele jako žadatele a příjemce dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky 

(dále jen „MMR“).      

2. Pokud Objednateli nebudou přiděleny z MMR finanční prostředky na výše uvedený projekt 

je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy, přičemž pro konkrétní postup se použijí 

ustanovení článku XIII. Smlouvy obdobně. 
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3. Zhotovitel je povinen dodržovat v souvislosti s plněním této Smlouvy podmínky MMR 

v zájmu Objednatele, zejména pro poskytnutí dotace Objednateli bez finančních oprav nebo 

jiných sankcí. 

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech 

stanovena lhůta delší, musí ji být taková lhůta zachována. 

5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

(CRR, MMR ČR, MF ČR, MPSV, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 

se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

 
Článek XV.  
Ostatní ujednání 
 
1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a 

povinnosti z této Smlouvy třetí osobě. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností 

v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených 

údajů druhé smluvní straně. 

3. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich 

závazkového vztahu založeného Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních 

účinků Smlouvy, se řídí těmito pravidly:  

a) písemnosti se zasílají: 

I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta,  

II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, 

a to na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy, příp. později písemně 

aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku, 

b) písemnosti se osobně doručují: 

I.    Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele, 

c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:  

I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní 

straně (dále jen „Zásilka“) 

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme, 

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít, 

II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy 

mu projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; 

zmaří-li vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě 

zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že 

Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání. 

 
 
Článek XVI.  
Závěrečná ujednání 
 
1. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými 

právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a 

právními předpisy souvisejícími. 

2. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní 

ujednání Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit 
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ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a 

smyslu ujednání původního. 

3. Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny 

podmínky zadání veřejné zakázky, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu 

(elektronickými prostředky).  

4. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, 

nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří 

zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran. 

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem doručení písemného vyrozumění Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, 

odboru investic a strategického rozvoje Zhotoviteli o tom, že smlouva nabývá účinnosti, a to při 

splnění podmínky zajištění finančních prostředků potřebných k úhradě celého Díla v návaznosti 

na obstarání či přidělení finančních prostředků z vlastních či jiných zdrojů; současně Smlouva 

nabude účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších změn a doplňků.  

 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších změn a doplňků: 

 

O uzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením 

č. ..……./RMOb-Sle/1822/……ze dne …………….  

 

 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

  

Datum: Datum: 

Místo:  Ostrava Místo: 

  

  

  

  

  

  

  

……………………………………. ……………………………………. 

Bc. Richard Vereš titul, jméno, příjmení 

starosta funkce 

 

 

 

 

Přílohy:  

 

1) Položkový rozpočet včetně výkazu výměr 

2) Harmonogram prací   

 

 


